

## ový rozpo et stavby

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

### trukce západní terasy hradu üpilberk

Objednatel: **Muzeum m sta Brna, p ísp vková organizace** I O: **00101427**  
**üpilberk 210/1** DI : **CZ00101427**  
**60200 Brno-Brno-m sto**

Zhotovitel: **BauCom s.r.o.** I O: **26934558**  
**Trnkova 158, Brno 628 00** DI : **CZ 26934558**

Vypracoval: **Vitásek**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 057 147,82
PSV			2 930 225,67
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>5 987 373,49</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>5 987 373,49 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>1 257 348,43 CZK</b>

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH 7 244 721,92 CZK**

v **Brn** dne **10.2.2020**

**Vitásek**  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

		Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>0001</b>	<b>SO 01 - Stavební úpravy</b>	<b>0,00</b>	<b>5 579 957,93</b>	<b>1 171 791,17</b>	<b>6 751 749,10</b>	<b>93</b>
01291219	Stavební část JEN PLOCHA "A"	0,00	5 026 157,93	1 055 493,17	6 081 651,10	84
02291219	Vedlejší a ostatní náklady JEN 500m2	0,00	553 800,00	116 298,00	670 098,00	9
<b>0002</b>	<b>Zdravotn technické instalace</b>	<b>0,00</b>	<b>407 415,56</b>	<b>85 557,27</b>	<b>492 972,83</b>	<b>7</b>
01291219	ZTI	0,00	407 415,56	85 557,27	492 972,83	7
Celkem za stavbu		0,00	5 987 373,49	1 257 348,44	7 244 721,93	100

## Rekapitulace díl

íslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
005	Vedlejší náklady	HSV			413 800,00	7
006	Ostatní náklady	HSV			140 000,00	2
1	Zemní práce	HSV			168 611,34	3
11	P ípravné a p idru0ené práce	HSV			38 367,45	1
27	Základy	HSV			41 443,76	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			110 955,44	2
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			857,25	0
5	Komunikace	HSV			147 716,16	2
612	Úpravy povrch	HSV			18 795,64	0
634	Podlahy, osazování	HSV			193 565,86	3
8	Trubní vedení	HSV			144 493,00	2
800	Hodinová zú tovací sazba	HSV			15 676,40	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			19 500,00	0

		HSV			48 079,82	1
		HSV			512 010,39	9
99	Staveniztní p esun hmot	HSV			307 747,13	5
999	Výpo ty ploch	HSV			0,00	0
711	Izolace proti vod	PSV			814 490,28	14
713	Izolace tepelné	PSV			305 381,58	5
764	Konstrukce klempí ské	PSV			19 325,94	0
767	Konstrukce záme nické	PSV			113 470,50	2
772	Kamenné dla0by	PSV			1 677 557,37	28
D96	P esuny sutí a vybouraných hmot	PSU			735 528,18	12
Cena celkem					5 987 373,49	100