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 Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele 

 ………………………………. ………………………………. 

SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO 16006300 
 

Objednatel 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE  

Sídlo:   K LIBUŠI 7/10, PRAHA 4, KUNRATICE, 148 00  

Zastoupený:  Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Kunratice 

IČ: 00231134 

DIČ: CZ00231134 

Bankovní spojení:    ČS Praha 4 

 číslo účtu:  2000690389/0800 

 

na straně jedné jako „Objednatel“ 

a 

Zhotovitel 

EMV s.r.o. 

Sídlo: Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4  

Zastoupený: Michalem Vydrou, jednatelem 

IČ: 48038792 

DIČ: CZ48038792 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu 1111132/0800 
 
Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 

 oddíl C, vložka 15418 

na straně druhé jako „Zhotovitel“ 

 
uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo 

tohoto znění: 

 
Článek I. Předmět smlouvy 

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem: 
„Přístavba a nástavba objektu ZŠ č.p. 420 v ul. Předškolní na k.ú. Kunratice - objekt SO 02 
- přístavba učeben“ v rozsahu a podle: 

 Projektové dokumentace pro výběr dodavatele názvem: „Přístavba a nástavba objektu základní 
školy č.p.420 Praha 4 Kunratice SO.02- Přístavba učeben “, vypracovaná společností Bomart spol. 
s r.o., se sídlem: Ohradní 65, č.p. 1159, 140 00 Praha 4-Michle, v 05/2016, pod číslem zakázky: 
20/10/B,  

 s technickými podmínkami ve formě souhrnu všech technických popisů, které vymezují 
požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současně dodávky a 
služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné 
zakázky na stavební práce popsán se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
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výměr (předávaná dodavatelům v tištěné podobě + VV v datové podobě na CD ROM) dále jen 
PROJEKT. 

 pravomocného stavebního povolení stavby č.j. P4/027593/16/OST/RUHA, ze dne 14.3.2016, 
které nabylo právní moci dne 12.4.2016 dále jen POVOLENÍ. 

Navrhovaná přístavba řeší rozšíření kapacity základní školy o čtyři kmenové učebny tj. 120 žáků a 
úpravu parkoviště z důvodu bezpečnosti provozu v areálu školy. Součástí přístavby je  rozšíření dešťové 
kanalizace vč. vsakovacího těles, přeložka areálového osvětlení, úprava komunikací a zpevněných 
ploch, sadové úpravy. 

Dílo je specifikováno PROJEKTEM a ROZPOČTEM a zahrnuje: 

1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU. 

1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace: 

 Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, 
její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem. 

 Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou číslo 
499/2006 Sb. a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém 
vyhotovení ve formátu pdf. 

 Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu 
konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato 
dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila 
budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy 
instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných 
rekonstrukcí a oprav. 

1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v článku I. odstavec 1.2. 
této smlouvy. 

1.2. Předmět díla dále tvoří: 

 zpracování dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, 
její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem; 

 před zahájením prací na staveništi zhotovitel zpracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v § 15 odstavec (2) Zákona č. 
309/2006 Sb., pokud je podle tohoto Zákona pro danou stavbu vyžadován; 

 zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a 
podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození 
těchto konstrukcí vlivem výstavby; 

 zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá 
objednateli na CD při předání díla; 

 zpracování geodetického a geometrického zaměření díla odpovědným geodetem pro vklad do 
katastru nemovitostí se zakreslením průběhu stávajících inženýrských sítí, dokumentace bude 
odpovídat požadavkům pro vklad do katastru nemovitostí a bude předána Objednateli v 5 
vyhotoveních z toho 1 v datové formě (na DVD nebo CD ROM); 

 zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 3 tištěných 
vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD); 

 Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, 
podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací 

schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, 
polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí, v případě potřeby provádění případných 
rekonstrukcí a oprav. 

 ověření a vytýčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením prací, případné 
provedení dopravně-inženýrských opatření vč. dopravního značení;  

 provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení 
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních; 

 Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude 
zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla a to vždy k termínu vystavení faktury. Faktura za 
provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat 
technický dozor stavebníka (TDS), který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím 
díla a kolaudací. 

 provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně 
vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních; 

 Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po zabudování. O provedení individuálního 
vyzkoušení každého prvku bude zhotovitelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení. Tyto 
protokoly bude zhotovitel předávat průběžně, při každé fakturaci provedených prací, TDS. 

 vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích 
částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a dokumentace 
údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD); 
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 Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel návod na provoz a údržbu díla, 
který bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. 
V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo 
uživatelem správně užíváno. 

 Vybavení stavby podle požární zprávy, která je součástí PROJEKTU; 

 předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby objednateli 
a projektantovi k odsouhlasení; 

 spolupráce s objednatelem při výběru subdodavatelů, jejichž výběr si objednatel předem písemně 
stanovil; 

 celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím; 

 Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí 
před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění 
jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a 
komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem 
řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem 
řešeny). 

 provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky Zadavatele 
(budoucím uživatelem); 

 Zadavatel na vyžádání zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být 
zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto 
osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a 
upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob 
Zadavatele doloží zhotovitel při předání a převzetí díla protokoly o zaškolení osob. 

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle: 

 PROJEKTU; 

 POVOLENÍ; 

 ROZPOČTU; 

 nabídky Zhotovitele ze dne 27.6.2016, předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem 
v zadání veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „NABÍDKA“); 

 zadávací dokumentace veřejné zakázky (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla 
podkladem pro zpracování NABÍDKY (pro účely této smlouvy rovněž jen „ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE“). 

Uvedené PROJEKT, ROZPOČET, POVOLENÍ, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a NABÍDKA jsou nedílnou 
součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí 
souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený PROJEKT včetně 
veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. 

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle 
této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo. 

1.4. Specifikace předmětu plnění zhotovitele (díla) uvedeného v článku I., odstavec 1.1. je dále uvedena v 
příloze č. I. – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK), která je nedílnou součástí této 
smlouvy a která se skládá z těchto částí: 

 PROJEKTU; 

 POVOLENÍ; 

 ROZPOČTU; 

 NABÍDKY; 

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 

1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a obecnými 
uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU. 

1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě 
uvedených. 

1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou 
součást smlouvy o dílo, a to: 

 vlastní text této smlouvy o dílo; 

 PROJEKT; 

 POVOLENÍ; 

 ROZPOČET; 

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 

 NABÍDKA; 

 protokol o předání a převzetí staveniště nebo každá z jeho samostatných částí; 

 protokol o předání a převzetí každé z částí díla. 
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Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí 
uveden na místě předcházejícím. 

1.8. ZMĚNY DÍLA 

1.8.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této 
smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín, případně 
ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke 
smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek: 

 pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla; 

 pokud změna nebude mít vliv na cenu a kvalitu díla; 

 pokud jde o změnu povahy nepředvídané práce, která není obsažena v PROJEKTU a 

jejíž provedení je nezbytné pro provedení díla; 

 pokud jde o změnu, výslovně vyžádanou Objednatelem, která zahrnuje práce a 
dodávky, které nejsou obsaženy v předmětu díla. 

1.8.2. Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto 
smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

1.8.3. Žádné změny díla podle odstavce 1.8.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího 
Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu 
nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně 
tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.  

1.8.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje bezvýhradný souhlas s výlučným právem 
Objednatele omezit předmět díla např. z důvodů nedostatku finančních prostředků, a to 
jednostranným příkazem, který bude pro Zhotovitele závazný dnem jeho doručení. Zhotovitel 
souhlasí s touto možností a je si vědom skutečnosti, že pokud nastane takovýto případ, nemá 
právo vymáhat realizaci předmětu díla a nemůže Objednateli účtovat jakékoliv sankce ani 
náhrady škod z toho plynoucí. 

1.9 REALIZAČNÍ TÝM 

1.9.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří: 

1.9.1.1 Osoby Zhotovitele uvedené v článku VIII. odstavec 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené 
v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této 
smlouvy. 

1.9.1.2. Osoby Objednatele uvedené v článku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené 
v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této 
smlouvy. 

1.9.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných 
kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od 
zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek. 

1.10. Zvláštní podmínky 

1.10.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly 
a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají 
ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za 
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 
Sb., o kontrole). Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel 
zavazuje zajistit u svých subdodavatelů. 

1.10.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom 
skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné 
znění této smlouvy vč. všech dodatků a příloh, výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti 
Smlouvy a přehled subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 
potřebnou součinnost podle ustanovení § 147a odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle 
citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto 
vyslovuje svůj souhlas. 

1.10.3. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch subdodavatelů, jejichž prostřednictvím 
v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit 
návrh na změnu subdodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že 
nově navrhovaní subdodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní subdodavatelé, jejichž 
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.  

1.10.4. Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběh provádění díla je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby splňují 
kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve 
své NABÍDCE. 
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1.10.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného 
souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za 
Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem. 

1.10.6. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy 
minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a 
kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. 

 

Článek II. Doba plnění 

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé části díla v dále uvedených, smluvními stranami 
dohodnutých, lhůtách: 

2.1.1. zahájení provádění díla - (doba zahájení stavebních prací)  dne 1.8.2016 

2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních prací) – (Zhotovitelem 
Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení 
staveniště: 

  do 271 kalendářních dnů od zahájení provádění díla         tj. nejpozději do 28.4.2017 

2.1.3. Zadavatel stanovuje následující dílčí termíny plnění smlouvy: 

2.1.3.1.  řádné ukončení základových konstrukcí  

nejpozději do 61 kalendářních dnů od zahájení provádění díla podle článku 2.1.1. 

této smlouvy.   

tj. do dne 30.9.2016; 

2.1.3.2.  řádné ukončení hrubé stavby  

nejpozději do  124 kalendářních dnů od zahájení provádění díla podle článku 2.1.1. 
této smlouvy.     

tj. do dne 2.12.2016; 

2.1.4. odstranění veškerých vad a nedodělků,  

nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.2. této smlouvy. 

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění jednotlivých částí díla s respektováním výše uvedených lhůt plnění je 
uveden v příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy.  

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k 
závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve 
Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v 
dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. 

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických 
postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na 
výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou 
si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla. 

2.2.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a 
nedodělků, nabytím právní moci kolaudačního souhlasu (vydáním kolaudačního souhlasu), kterým 
bude povoleno užívání díla a odstraněním veškerých vad a nedodělků. 

2.2.5. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li 
možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele. 

Článek III. Místo plnění 
Místem plnění díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory základní školy č.p. 420, Praha 4 - Kunratice. 

Článek IV. Cena díla 

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve 
smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb.  ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná 
takto: 

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“) 

12 900 000,- Kč 



   Městská část Praha - Kunratice                      ikis, s.r.o.  Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno  

 
 

 

Za Objednatele                                                         strana číslo  6                                                             za Zhotovitele 

 

4.2. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku 

0 ,- Kč 

4.3. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku 

2 709 000,- Kč 

4.4. Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v článcích 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z 
přidané hodnoty celkem 

15 609 000,- Kč 

(slovy: patnáctmiliónůšestsetdevěttisíckorun českých). 

4.5. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s 
výjimkou, uvedenou v odstavci 4.6. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení 
a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do 
skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za podmínek 

zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ucházel o tuto veřejnou zakázku. 
Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje 
veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním 
provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny 
v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, účast na kolaudačním řízení, 
provozní náklady, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje 
spojené s realizací předmětu plnění. 

4.6. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze za splnění sjednaných podmínek. Podmínky, 
při jejichž splnění je možné změnit cenu za plnění Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou smluvními 
stranami sjednány takto: 

4.6.1. Pokud v průběhu plnění předmětu této smlouvy dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty 
(případné zvýšení či snížení sazby DPH po dni uskutečnění zdanitelného plnění není důvodem pro 
zvýšení či snížení ceny provedené části plnění podle této smlouvy). 

4.6.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného 
odkladu. 

4.7. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA 

4.7.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odst. 1.8. této smlouvy vyžádaná zástupcem 
Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti 
PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami 
sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny 
takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této 
smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity 
položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele, 
pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a 
předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu. 

4.7.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného 
odkladu. 

4.8. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, 
budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.7.1. 
této smlouvy. 

Článek V. Platební podmínky 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury 
za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.  

5.1.1. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací 
v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. Zhotovitel je povinen 
předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí 
své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 
pracovních dnů od jejich obdržení. 

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK 

Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU a Zhotovitel ho sestaví 
samostatně pro investiční položky a samostatně pro neinvestiční položky. Soupis skutečně 
provedených prací bude obsahovat: 

 počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU); 

 počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního 
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období (dosud fakturované položky); 

 počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je 
vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky); 

 počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud 
nefakturované položky. 

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před 

vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky 
v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 
desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I. této smlouvy. 

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL 

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny 
tyto údaje: 

 celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH; 

 do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše 

DPH, cena celkem vč. DPH; 

 v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, 
cena celkem vč. DPH; 

 zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena 
celkem vč. DPH. 

5.1.4. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS 
vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele 

5.2. Každá faktura Zhotovitele (samostatně investiční a samostatně neinvestiční) musí splňovat náležitosti daňového 
dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat: 

 číslo smlouvy; 

 číslo faktury; 

 den uskutečnění zdanitelného plnění; 

 den splatnosti faktury; 

 označení díla. 

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat: 

 souhrnný zjišťovací protokol; 

 objektový zjišťovací protokol; 

 soupis provedených prací a dodávek. 

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této 
smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel 
Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-
li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po 
odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou 
fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy. 

5.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou 
práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti 
harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne. 

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je 
poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena. 

Objednatel může splatnost faktur v ojedinělých případech jednostranně prodloužit až o dalších 30 dnů 
(respiro), jestliže o takovém rozhodnutí před uplynutím lhůty splatnosti vyrozumí dodavatele. Objednatel není 
v prodloužené době splatnosti v prodlení, ani nejde o porušení jeho povinnosti uhradit faktury řádně a včas - 
dodavateli proto nevzniká právo na úrok z prodlení ani smluvní pokutu či jiné sankce. 

5.6. POZASTÁVKA 

5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90% ceny sjednané smluvními stranami 
v článku IV. této smlouvy. Zbývajících 10% z ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. této 
smlouvy slouží jako pozastávka. 

5.6.2. Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. této 
smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až 
po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední 
faktury.   

5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB 

5.7.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním 

období. TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko 
k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na 
stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací 
a dodávek předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS 
svým podpisem. 

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis 
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prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude 
obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit. 

5.7.3. SCHVALOVÁNÍ POZASTÁVKY 
Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem řízení jakosti 
Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem 
jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky 
nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této 
smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to 
v čase pro TDS v zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po 
ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední 
platba může být schválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem, pokud objednatel 
nerozhodne podle článku V. odstavec 5.6.2. této smlouvy. 

5.7. Zadavatel si je oprávněn započítávat případné smluvní pokuty proti fakturovaným částkám. 

5.8. PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST 

Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ustanovením § 92a 
a § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.. 

Článek VI. Staveniště 

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději 
3 dny před zahájením provádění díla. O předání stavenišť bude pořízen protokol o předání a převzetí 
staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí 
každého ze stavenišť se považuje den zahájení předání a převzetí každého ze stavenišť. Součástí 
protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků 
Objednatele. 

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho 
předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel 
zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště. 

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za: 

6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla; 

6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě 
uvedených. 

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv 
části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na 
vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS. 

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. 
Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny 
přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby 
nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, 
odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je 
Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 
stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem. 

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání každé z částí díla každé ze stavenišť zcela vyklidit, jinak je 
Objednatel oprávněn převzetí každé z částí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést 
okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla. 

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a 
nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily: 

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich 

bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném 
příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně 
životního prostředí; 

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací. 

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v 
souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve 
kterém je za toto narušení sám odpovědný. 

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením 
pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho 
subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči 
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výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení 
dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy 
materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na 
pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je 
povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky 
z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny 
přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného 
titulu. 

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv 
pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na 
provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních 
prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, 
jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu 
poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit 
dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady 
vynaložené v této souvislosti. 

Článek VII. Stavební deník 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na každé z částí díla, stavební deník v rozsahu 

stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména ustanovením § 157 zákona číslo 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a to až do dne odstranění veškerých vad a 
nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli. 

7.2. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup 
prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další 
údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota 
ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních 
prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o 
průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel 
účtovat HZS, budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové 
práce prováděny. 

7.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 
okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné 
záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové 
dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy. 

7.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k 
provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku. 

7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden 
potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve 
stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem 
kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro 
provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a 
na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 
dní před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak. 

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat: 

 předmět kontrolního dne; 

 vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 

 soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních 

účastníků výstavby za jejich plnění; 

 sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 

 soupis provedených, předem TDS a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou 

dohodnuté; 

 podpisy zúčastněných osob. 

7.8. Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis. 

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a 
Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku. 

7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok 
na změnu smlouvy. 

Článek VIII. Provádění díla 



   Městská část Praha - Kunratice                      ikis, s.r.o.  Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno  

 
 

 

Za Objednatele                                                         strana číslo  10                                                             za Zhotovitele 

 

8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, 
že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a 
konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla a to zejména za 
bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických 
postupů. Za projektovou dokumentaci, kterou Zhotovitel zpracoval nebo dodal a k jejímuž zpracování a dodání 
je oprávněn nebo povinen podle zákona či této smlouvy, nese plnou zodpovědnost. 

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. 
Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými 
předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních 
předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze): 

8.2.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob 
oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. 
Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo 
nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti 
odstraněno; 

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v 
době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy 
nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování 
veřejného pořádku; 

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo 
ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku 
imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla; 

8.2.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé 
škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele; 

8.2.5. v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, 
aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé 
škody hradí Zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby 
(dále jen „subdodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou 
mezi zhotovitelem a subdodavatelem. 

8.3.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvoří 
stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelů (viz odst. 10.8. 
této smlouvy) a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. 

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat. 

8.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně v návaznosti na postup realizace díla předkládat Objednateli 
subdodavatelský systém. 

8.3.4. Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od subdodavatelů jejich podrobné 
požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli. 

8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či 
jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich 
použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve 

kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti 
autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky. 

8.5. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či 
nedostatky v PROJEKTU, bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a 
nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny. 

8.6. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram 
provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval 
dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto 
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy 
o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou. 

8.7. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro 
všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny 
provádění díla. 

8.8. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či 
v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové 
vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně 
uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady. 

8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 

8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit 
autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti 
Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých 
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spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, 
po celou dobu provádění díla. 

8.9.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla 
vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě 
Zhotovitele s TDS. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli 
předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny 
osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru 
Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je 

pan Ing. Jaroslav Hudec,   ve funkci hlavního stavbyvedoucího 

pan Petr Bílek,   ve funkci stavbyvedoucího 

pan Ladislav Půta,    ve funkci interního auditora jakosti 

8.9.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí 
budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré 
pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku. 

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště. 

8.11. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a 
Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se 
k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na 
tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností 
Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. 

8.12. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup 
provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného 
provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke 
kontrole TDS. 

8.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet 
dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a 
technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či 
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto 
prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace). 

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 

9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště: 
jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst. 

Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podružných 
měřičů, které budou na stavbě instalovány. Účtované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují 
objednateli jednotliví dodavatelé energií. 

9.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru 
Objednatele dle této smlouvy (TDS) tyto osoby: 

pan, paní ……………………… Přemysl Říha …………………………… 

pan, paní ……………………… Ivana Klofáčová …………………………… 

Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (AD) tyto osoby: 

pan, paní ……………………… Ing Michal Havlíček …………………………… 

Objednatel dále pověřuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tyto osoby: 

pan, paní ……………………… Ing Petr Kouba…………………………… 

9.3. Technický dozor Objednatele nesmí v souladu s ustanovením § 46d odstavec (2) Zákona provádět zhotovitel 
ani osoba s ním propojená. 

9.4. Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo 
kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, 
TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv 
fázi jejich výroby. 

9.5. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami 
nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či 
nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je 
povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět 
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o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených 
plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, 
mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele. 

9.6. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním 
zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na 
pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, 
kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady 
navrátit a uvést část díla do řádného stavu. 

9.7. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že 
tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní 
náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě 
uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel. 

9.8. PRÁVA A POVINNOSTI TDS 

9.8.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením 
zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem 
bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) 
ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní 
pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu. 

9.8.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad 
v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí 
záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou 
Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v 
rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak. 

9.8.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, 
materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání 
stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, 
ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro 
danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy. 

9.8.4. TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k 
vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v 
souladu s touto smlouvou. 

9.8.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, 
budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou 
bez zbytečného prodlení. 

9.8.6. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, 
popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit 
Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, 
kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, 
aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, 
instalováno nebo dokončeno, či nikoliv. 

9.8.7. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 

9.8.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo 
v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách; 

9.8.7.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud 
plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými 
normami nebo touto smlouvou. 

9.8.8. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde 
než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži 
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl 
TDS schválit k použití nebo zabudování. 

9.8.9. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná 
povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným 
jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem. 

9.8.10. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a 
touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny. 

9.8.11. TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a 
doplňcích díla. 

9.8.12. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s 
podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, 
převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci, vyžadované touto smlouvou a poskytnuté 
Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 

9.8.13. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasit žádné změny věcného 
rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony 
je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele. 

9.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se 



   Městská část Praha - Kunratice                      ikis, s.r.o.  Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno  

 
 

 

Za Objednatele                                                         strana číslo  13                                                             za Zhotovitele 

 

svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní 
ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

9.10. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u těch 
výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 20 kalendářních 
dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je povinen 
Objednatelem požadované vzorky předložit. 

9.11. Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení předmětu 
díla na základě zjišťovacích protokolů. 

9.12. Objednatel si vyhrazuje právo omezit předmět plnění veřejné zakázky a nerealizovat některé části předmětu 
plnění např. z důvodů nedostatku finančních prostředků. 

Článek X. Povinnosti Zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních 
kontrolách stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta. 

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby 
nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí 
potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, 
certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně 
závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit 
výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a 
nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím. 

10.7. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit 
dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou 
dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli. 

10.8. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním 
deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem 
a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o 
poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu 
realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci 
ze strany Objednatele podle článku XIV. odstavce 14.7. této smlouvy. 

10.9. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající 
se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 

10.10. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele. Neplnění povinností 
Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle článku XIV. odstavce 
14.6. této smlouvy. 

10.11. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením 
práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním. 

10.12. SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM 

10.12.1. Zhotovitel se zavazuje  provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn 
zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými 
osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. 

10.12.2. Zhotovitel má povinnost průběžně po dobu realizace díla předkládat Objednateli před uzavřením 
subdodavatelských smluv ke schválení subdodavatelský systém, a to v takovém předstihu, aby 
nebyla brzděna realizace díla podle harmonogramu.  

10.12.3. Další povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho subdodavatelům jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.10. 
této smlouvy. 

10.12. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na 
realizaci veřejné zakázky z více jak 10% z celkové ceny díla. 

10.13. Technický dozor Objednatele nesmí v souladu s ustanovením § 46d odstavec (2) Zákona provádět Zhotovitel 
ani osoba s ním propojená. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že nastane-li tato skutečnost, neprodleně 
ji oznámí Objednateli 
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10.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby jím užité při zhotovování díla byly na staveništi zřetelně označeny 
názvem či logem zhotovitele. Jakákoliv konkrétní výjimka podléhá předchozímu písemnému souhlasu zástupce 
TDS učiněnému zápisem do stavebního či montážního deníku. 

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla 

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli 
k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho 
provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem. 

11.1. POJIŠTĚNÍ 

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění 
a udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této 
smlouvě jak následuje. 

11.1.1.1. pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a 
ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této 
smlouvy ve výši 50 000 000,- Kč (doplní uchazeč, minimálně však 10.000.000 Kč), 
přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě 
poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný 
kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data 
zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby; 

11.1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky 

pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude 
udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data 
předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu; 

11.1.1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel, 
která budou užívána v souvislosti s dílem. 

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, bude jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou 
smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění. 

11.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE) 

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na 
životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s 
prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění škod způsobených krádeží, povodní, vichřicí a jinými 
nepředvídanými vlivy. Minimální výše pojistné částky na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetí osobě činí 10 mil. Kč na jednu pojistnou událost. 

11.3. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDS i 
kdykoliv v průběhu provádění díla. 

11.4. NÁHRADA ŠKODY 

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem. 

Článek XII. Předání díla 

12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně 
jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. 

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel 
nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou 
harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení. 

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 
kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména: 

 doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním 
zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 

 zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 

 zápisy a osvědčení o zkouškách použitých výrobků a materiálů; 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

 záruční listy a návody k obsluze od dodaných výrobků; 

 doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých 
materiálů a výrobků; 

 doklady o individuálním vyzkoušení; 

 manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby. 

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající 
se takové části díla. 

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 
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 označení díla; 

 označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo; 

 zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle; 

 prohlášení Objednatele o převzetí díla; 

 datum a místo sepsání protokolu; 

 jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít; 

 seznam předané dokumentace; 

 soupis nákladů od zahájení po dokončení díla; 

 termín vyklizení staveniště; 

 datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde 
k reklamaci a přerušení běhu záruční doby); 

 soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. 

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
V takovém případě se Zhotovitel zavazuje k odstranění vad a nedodělků v termínu podle článku 2.1.4. této 
smlouvy. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele 
podle odst. 14.2. této smlouvy. 

Článek XIII. Odpovědnost za vady 
13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

13.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání 60 měsíců. Záruční 
doba počíná běžet od termínu uvedeného v odstavci 2.1.3. (odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání 
díla) této smlouvy. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto 
smlouvou. 

13.3. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít 
vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou. 

13.4. Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel. 

13.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílo záruku, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu 
trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému 
užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. 

13.6. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

13.7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování 
Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit 
nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí. 

13.8. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, 
v případě, že na nevhodné užívání díla Objednatelem Objednatele písemně neupozornil nebo mu nepředešel 
návrhem vhodných opatření. 

13.9. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a 
nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 

13.10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady 
díla, za které odpovídá Zhotovitel. 

13.11. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, 
že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání 
příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli. 

Způsob uplatnění reklamace 

13.11.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za 
písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu 

Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) 
příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní 
oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro 
tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu 
a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady 
projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

13.11.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je: 

e-mail: reklamace@emv.cz 

tel.:   244466333 

fax:   244462222 
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datová schránka: 9n2354s 

13.11.3. Objednatel je oprávněn požadovat: 
- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.); 
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 
- poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada 

odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu 
neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu. 

13.11.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné 
vzájemně kombinovat. 

13.11.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla 
k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného 
provozu. 

13.11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

13.11.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele 
obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za 
to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů 
ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. 
V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný 
úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového 
písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu 
elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele. 

Podmínky odstranění reklamovaných vad 

13.11.8. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po 
obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady. 

13.11.9. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní. 

13.11.10. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 10-ti dnů po obdržení reklamace 

Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je 
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné 
dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo 
faxem. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel 
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad 
jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat 
na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy.. 

13.11.11. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), 
nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být 
uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy 
se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem. 

13.11.12. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po 
obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní 
vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele 
k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou 
podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty dle článku 14.4. této smlouvy. 

13.11.13. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se 
nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé 
náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

13.11.14. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný 
přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací 
na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

13.11.15. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace Objednatelem. 

13.11.16. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem. 

13.11.17. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, 
kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na 
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odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 
Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této 
smlouvy. 

13.11.18. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí 
dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá 
opravu převzít. 

Poskytnutí slevy 

13.11.19. V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané 
ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající 
poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží 
písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena 
Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti 
užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako 
stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost 
měla jako bezvadná. 

V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2636 občanského zákoníku. 

Článek XIV. Smluvní pokuty 

14.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností ukončit a předat dílo v termínu uvedeném ve článku 
2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i 

započatý den prodlení až do skutečného termínu splnění.  

14.2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, 
který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění je uveden v odst. 2.1.4. této 
smlouvy,  je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ a den 
prodlení. 

14.3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši  2 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

14.4. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ a kalendářní den 
prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění 
reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení. 

14.5. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

14.6. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou 
ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní 

pokuta sjednaná v tomto odstavci. 

14.7. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatelem 
v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných 
dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odst. 10.8. této smlouvy, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a každý den prodlení. 

14.8. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí 
s dřívějším porušením povinností. 

14.9. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či 
opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je 
Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným 
smluvním pokutám podřídit. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu způsobené škody.  

14.10. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn 
jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele. 

 

Článek XV. Bankovní záruky 

15.1. Bankovní záruka za provedení Díla 

Za účelem zajištění řádného plnění svých povinností ze Smlouvy o Dílo (dodržení smluvních podmínek, kvality 
a termínů provedení díla) je Zhotovitel povinen nejpozději do 10 dnů od uzavření této Smlouvy o Dílo na svoje 
riziko a náklady obstarat poskytnutí Objednateli a nepřetržitě udržovat v platnosti až do uplynutí doby podle 
článku 15.3.1. této smlouvy, neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku za plnění a řádné provedení 
Díla, splatnou na první výzvu Objednatele a vystavenou v jeho prospěch ve výši odpovídající 3 % z Nabídkové 
ceny bez DPH (dále jen „Bankovní záruka za provedení Díla“).  

15.2. Bankovní záruka za Vady – bankovní Garanční záruka 

Za účelem zajištění řádného plnění svých povinností ze Smlouvy o Dílo v průběhu Záruční doby Díla, je 
Zhotovitel povinen nejpozději do 10 dnů od podpisu Protokolu o převzetí díla, na svoje riziko a náklady obstarat 
poskytnutí a nepřetržitě udržovat v platnosti až do uplynutí posledního dne ze Záručních dob neodvolatelnou a 
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bezpodmínečnou bankovní záruku za Vady, splatnou na první výzvu Objednatele a vystavenou v jeho prospěch 
ve výši odpovídající 2 % z Nabídkové ceny bez DPH (dále jen „bankovní Garanční záruka“). V případě, že budou 
existovat objektivní pochybnosti o bonitě banky, která Zhotovitelem předloženou Bankovní záruku za Vady 
vystavila, bude Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli předložení jiné Bankovní záruky za Vady 
vystavené bankou, o jejíž bonitě takové pochybnosti existovat nebudou. 

15.3. Podmínky pro poskytnutí bankovní záruky za provedení díla a bankovní záruka za Vady – garanční 
záruka 

15.3.1. Zhotovitel zajistí, že Záruka za provedení Díla bude platná a vynutitelná, dokud Zhotovitel neprovede 
a nesplní Dílo a neodstraní všechny vady. Jestliže podmínky Záruky za provedení Díla uvádějí přesné 
datum, ke kterému vyprší její platnost a Zhotovitel nezíská do data 30 dnů před tímto datem ukončení 
její platnosti Potvrzení o splnění, pak Zhotovitel zajistí, aby platnost Záruky za provedení Díla byla 
prodloužena do doby, než je Dílo splněno a všechny vady Díla jsou odstraněny. 

15.3.2. Objednatel odškodní Zhotovitele a ochrání jej před všemi škodami, ztrátami a náklady (včetně 
právních poplatků a nákladů) vzniklými v důsledku nároku uplatněného v rámci Záruky za provedení 
Díla v míře, na niž Objednatel neměl nárok. 

15.3.3. Objednatel vrátí Zhotoviteli Záruku za provedení Díla do 14 dnů po vydání Protokolu o předání a 
převzetí Díla a odstranění všech vad vytknutých v tomto protokolu. 

15.3.4. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli originál dokumentu bankovní záruka za Vady - Garanční 
záruky, sjednané ve prospěch Objednatele v dohodnuté výši a to nejpozději do 10 dnů od předání 
Díla Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatelem. 

15.3.5. Garanční záruka se sjednává na dobu trvání záruční doby. 

15.3.6. Bankovní Garanční záruka se sjednává pro případ nesplnění povinnosti Zhotovitele plynoucí mu z 
odpovědnosti za vady, odpovědnosti za náhradu škody a povinnosti k úhradě smluvní pokuty dle 
Smlouvy o Dílo.  Pokud Zhotovitel neodstraní vady a Objednatel využije svého práva tyto vady na 
náklad Zhotovitele odstranit či nechat odstranit, je Objednatel oprávněn k čerpání bankovní Garanční 
záruky do výše jím vynaložených nákladů na odstranění vad podložených fakturací. Objednatel je 
oprávněn k čerpání bankovní Garanční záruky, pokud Zhotovitel neodstraní vady bez zbytečného 
odkladu na základě předchozí písemné výzvy Objednatele. Návrh znění bankovní Garanční záruky v 
souladu s požadavky příslušné banky předloží Zhotovitel Objednateli minimálně 15 dní před 
předpokládaným dnem přejímky dokončeného Díla. Konečné znění bankovní Garanční záruky bude 
obsahem smluvního ujednání mezi Zhotovitelem a bankou. Bankovní Garanční záruka, má-li být 
Objednatelem akceptována, musí však vždy obsahovat: 

 základní identifikaci Objednatele a Zhotovitele 

 neodvolatelný závazek banky zaplatit bez námitek a bez zkoumání právního důvodu každou 

Objednatelem požadovanou částku až do celkové výše bankovní záruky na účet Objednatele, a 
to do sedmi pracovních dnů po obdržení řádně úředně ověřeně podepsané první písemné výzvy 
k plnění, která bude obsahovat písemné prohlášení Objednatele, že Zhotovitel nesplnil své 
závazky vyplývající z odpovědnosti za vady Díla dle Smlouvy o Dílo vůči Objednateli; 

 číslo Smlouvy o Dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem a datum podpisu Smlouvy; 
a 

 určení doby platnosti bankovní záruky. 

15.3.7. V případě, že Objednatel v souladu s ustanovením předchozího odstavce odstraní nebo nechá odstranit 
vady Díla na náklad Zhotovitele, je oprávněn k čerpání částky z bankovní Garanční záruky odpovídající 
skutečně vynaloženým nákladům. Pokud náklady Objednatele vynaložené na odstranění vad Díla 
převýší výši bankovní Garanční záruky, Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli zbývající část 
nákladů, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. 

15.3.8. Sjednáním bankovní Garanční záruky není dotčeno právo Objednatele na úhradu vzniklé škody a 
smluvní pokuty Zhotovitelem. 

15.3.9. Po uplynutí platnosti bankovní Garanční záruky vrátí Objednatel protokolárně Zhotoviteli bankovní 
Garanční záruku, a to na základě písemné výzvy Zhotovitele. 

 

Článek XVI. Odstoupení od smlouvy 

16.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy 
odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy 
věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v 
ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. 

16.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně 
vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

16.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na 
smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

16.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání 
jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany. 
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16.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. 

16.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však 
částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

16.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může 
věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě 
pro věřitele význam. 

16.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva 
třetích osob nabytá v dobré víře. 

16.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, 
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, 
nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. 

Článek XVII. Ochrana informací 

17.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 
a v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění povinnost 
zveřejnit celý obsah této smlouvy vč. jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za dílo a seznam 
subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací 
se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a zavazuje se poskytnout Objednateli 
součinnost při sestavení seznamu subdodavatelů, jak mu vyplývá z ustanovení § 147a zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, v platném znění. 

17.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a 
neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení 
článku 17.1.). 

17.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu 
vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za 
vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen 
zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům. 

Článek XVIII. Následná nemožnost plnění 
18.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost 

plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby 
nebo až po určené době. 

18.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník. 

Článek XIX. Závěrečná ustanovení 

19.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné 
dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele. 

19.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených 
v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem 
doručení. 

19.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

19.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě 
o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami. 

19.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv 
uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedeném městskou části, který obsahuje údaje o smluvních 
stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně 
souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách 
Městské části Praha-Kunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech případných příloh a 
dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a 
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek." 

19.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž 
podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany. 

19.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 

19.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

http://www.praha-kunratice.cz/
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příloha číslo I  -   SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK), která se skládá z těchto částí: 

 PROJEKTU, POVOLENÍ a ROZPOČTU; 

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 

 NABÍDKY. 

příloha číslo II  - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK 

příloha číslo III - DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN A ZMĚNOVÝ 
LIST 

19.9. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak. 

19.10. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah 
smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle 
a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

19.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá 
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, 
odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s 
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na 
právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

 

 

  V Kunraticích  dne 29.7.2016                   V Praze dne 27.6.2016 

 
 
 
 

__________________________                  __________________________ 
                 za Objednatele                       za Zhotovitele 

           Ing. Lenka Alinčová             Michal Vydra                                                    

starostka MČ Kunratice                       jednatel 
 

  



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.6.2016

CZ-CPV: 45214200-2

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48038792

DIČ: CZ48038792

Projektant: IČ:

Bomart spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

20/10/B

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice

EMV s.r.o.

12 900 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 12 900 000,00 2 709 000,00

15,00% 0,00 0,00

CZK 15 609 000,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20/10/B

Stavba:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum:

Zadavatel: Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 Projektant:

Uchazeč: EMV s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

STA

STA

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice

28.06.2016

Bomart spol. s r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

13 842 649,4411 440 206,15SO.02 Přístavba učeben

11 952 928,619 878 453,40SO.02 Přístavba učeben

414 873,21342 870,42SO.02.a Zařízení pro vytápění staveb

Elektronická komunikace

51 959,8642 942,03SO.02.b Zařízení vzduchotechniky

340 461,16281 372,86SO.02.c Zařízení zdravotně technických instalací

59 994,222.2. Areálové osvětlení

481 805,08398 186,02SO.02.e Silnoproudá elektrotechnika

600 621,52496 381,42SO.02.f

Komunikace a zpevněné plochy

63 476,9852 460,312.4 Sadové úpravy

340 508,53281 412,012.1. Areálová kanalizace,retence dešťových vod

72 593,01

134 337,65111 022,85VRN Vedlejší rozpočtové náklady

12 900 000,00 15 609 000,00

1 155 434,40954 904,462.3.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48038792

EMV s.r.o. DIČ: CZ48038792

Projektant: IČ:

Bomart spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 878 453,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 878 453,40 21,00% 2 074 475,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 952 928,61

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice

SO.02 - Přístavba učeben
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 Projektant: Bomart spol. s r.o.

Uchazeč: EMV s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 878 453,40

HSV - Práce a dodávky HSV 4 452 706,97

    1 - Zemní práce 258 872,13

    2 - Zakládání 492 703,84

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 517 320,33

    4 - Vodorovné konstrukce 795 117,16

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 514 902,90

    8 - Trubní vedení 15 186,36

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 326 029,21

    997 - Přesun sutě 108 832,47

    998 - Přesun hmot 423 742,57

PSV - Práce a dodávky PSV 5 425 746,43

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 180 556,97

    712 - Povlakové krytiny 243 114,81

    713 - Izolace tepelné 448 830,05

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 238 067,68

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 10 484,98

    762 - Konstrukce tesařské 12 735,89

    763 - Konstrukce suché výstavby 440 654,03

    764 - Konstrukce klempířské 51 342,65

    766 - Konstrukce truhlářské 337 788,52

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice

SO.02 - Přístavba učeben

Strana 4 z 143



    767 - Konstrukce zámečnické 2 765 502,79

    771 - Podlahy z dlaždic 26 926,49

    776 - Podlahy povlakové 249 744,38

    781 - Dokončovací práce - obklady 18 682,63

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 568,03

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 50 063,03

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 349 683,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 Projektant: Bomart spol. s r.o.

Uchazeč: EMV s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 878 453,40

D HSV Práce a dodávky HSV 4 452 706,97

D 1 Zemní práce 258 872,13

1 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 119,520 118,52 14 165,86 CS ÚRS 2016 01

VV "na srovnávací rovinu +/-0"265,6*0,45 119,520

2 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 59,760 25,75 1 539,07 CS ÚRS 2016 01

VV 119,520*0,5 59,760

3 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 81,124 234,37 19 013,23 CS ÚRS 2016 01

VV "pro patky"2,6*2,6*1,2*6+2,6*2,6*0,7+ "svahování"7,7*1,2/2*6 81,124

4 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 40,562 19,43 788,00 CS ÚRS 2016 01

VV 81,124*0,5 40,562

5 K 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 8,780 480,33 4 217,30 CS ÚRS 2016 01

VV "u stávajícího objektu pro patky"2,6*2*0,7*2+"svahování"1,5 8,780

6 K 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 4,390 96,24 422,51 CS ÚRS 2016 01

VV 8,780/2 4,390

7 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 14,757 168,43 2 485,48 CS ÚRS 2016 01

VV "pro prahy"(3,35*2+3,6*2+4,1*2+1,65)*1*0,55 13,063

VV "svahování"((2,9*2+2,4*4)*0,55*0,4)/2 1,694

VV Součet 14,757

SO.02 - Přístavba učeben

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 7,379 21,48 158,48 CS ÚRS 2016 01

VV 14,757*0,5 7,379

9 K 133202011 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 m3 0,798 619,35 494,24 CS ÚRS 2016 01

VV "pro patky sloupků oplocení"(0,4*0,4*0,7)*4+0,5*0,5*0,7*2 0,798

10 K 133202019 Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3 m3 0,399 112,28 44,80 CS ÚRS 2016 01

VV 0,798*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,399

11 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 6,798 1 314,45 8 935,61 CS ÚRS 2016 01

VV "1NP nová šachta"1,5*1,3*1,35 2,633

VV "svahování"(2,9*2,8*1,35-2,633)/2 4,165

VV Součet 6,798

12 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 76,392 68,08 5 201,06 CS ÚRS 2016 01

VV "pro patky"2,6*2,6*1,2*6+ "svahování"7,7*1,2/2*6 76,392

13 K 161101601 Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4 m3 6,798 233,48 1 587,21 CS ÚRS 2016 01

VV "výkop 1NP pro šachtu"6,798 6,798

14 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 6,798 131,89 896,59 CS ÚRS 2016 01

VV "výkop pro šachtu"6,798 6,798

VV Součet 6,798

15 K 162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 6,798 116,74 793,60 CS ÚRS 2016 01

16 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 231,777 237,94 55 148,34 CS ÚRS 2016 01

VV "výkopy"231,777 231,777

VV Součet 231,777

17 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 2 317,770 17,73 41 103,07 CS ÚRS 2016 01

VV 231,777*10 2 317,770

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 231,777 13,37 3 098,22 CS ÚRS 2016 01

19 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 417,199 133,67 55 768,03 CS ÚRS 2016 01

VV 231,777*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 417,199

20 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 84,295 82,79 6 978,60 CS ÚRS 2016 01

VV "výkop"104,661 104,661
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -"patky"14,741 -14,741

VV -"prahy s izolací"44,1*0,5*0,5 -11,025

VV Mezisoučet 78,895

VV "zásyp po zrušených základech"5,4 5,400

VV Součet 84,295

21 M 589811200 recyklát betonový frakce 0/16 t 168,590 169,32 28 545,41 CS ÚRS 2016 01

VV 84,295*2 'Přepočtené koeficientem množství 168,590

22 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 4,165 252,64 1 052,25 CS ÚRS 2016 01

VV "šachta 1NP chodba"(2,9*2,8*1,35-2,633)/2 4,165

23 M 589811200 recyklát betonový frakce 0/16 t 8,330 169,32 1 410,42 CS ÚRS 2016 01

VV 4,165*2 'Přepočtené koeficientem množství 8,330

24 K 181101111R Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 179,000 28,07 5 024,75 CS ÚRS 2016 01

D 2 Zakládání 492 703,84

25 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 29,300 36,89 1 080,98 CS ÚRS 2016 01

VV "potrubí proti radonu"(9,5*2+10,3) 29,300

26 K 212755224R Montáž tvarovek k potrubí z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože kus 3,000 445,58 1 336,73

27 M 286132906R odbočka drenážní  křížová DN 100 pro PVC flexibilní rouru kus 2,000 196,94 393,89

28 M 286132907R Výtokový díl  drenážní PVC DN100 kus 1,000 491,91 491,91

29 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 32,928 1 105,03 36 386,30 CS ÚRS 2016 01

VV "mezi prahy"(6,225*6,675+6,225*6,675+5,55*6,725+6,275*3,125+3,55*5,55)*0,2 31,948

VV "ke stávajícímu základu"9,8*0,5*0,2 0,980

VV Součet 32,928

30 K 271922211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu m3 59,270 1 113,94 66 023,08 CS ÚRS 2016 01

VV "mezi prahy"(6,225*6,675+6,225*6,675+5,55*6,725+6,275*3,125+3,55*5,55)*0,36 57,506

VV "ke stávajícímu základu"9,8*0,5*0,36 1,764

VV Součet 59,270

31 K 273320150R
Dobetonovnání základové desky v místě revizní šachty ŽB z betonu C 25/30, vč. napojení a doplnění výztuže 

(100kg/m3)
m3 0,926 4 696,36 4 348,83

VV (2,9*2,8-(1,3*1,5))*0,15 0,926
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 29,643 2 339,27 69 342,94 CS ÚRS 2016 01

VV (13,7*14,6-10,675*0,225)*0,15 29,643

33 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 6,855 465,18 3 188,81 CS ÚRS 2016 01

VV (13,7+14,6+13,7-0,225+3,925)*0,15 6,855

34 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 6,855 70,76 485,04 CS ÚRS 2016 01

VV "jako zřízení"6,855 6,855

35 K 273353131 Bednění kotevních otvorů v základových deskách průřezu do 0,10 m2 hl 1 m kus 9,000 403,25 3 629,21 CS ÚRS 2016 01

VV "prostup sloupy"9,000 9,000

36 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 2,466 25 736,41 63 465,99 CS ÚRS 2016 01

VV "dle statiky"2465,6/1000 2,466

37 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 0,528 2 339,27 1 235,13 CS ÚRS 2016 01

VV "podbetonování prahů"0,88*0,4*0,5*3 0,528

38 K 274321411 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 28,703 2 339,27 67 144,03 CS ÚRS 2016 01

VV "ZP1"13,7*0,4*1,11 6,083

VV "ZP2"12,975*0,4*0,61 3,166

VV "ZP3"7,525*0,4*1,11+5,45*0,4*0,61 4,671

VV "ZP4"14,6*0,4*1,11 6,482

VV "ZP5"14,6*0,4*0,61 3,562

VV "ZP6"3,925*0,4*1,11+12,28*0,4*0,61 4,739

VV Součet 28,703

39 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 138,667 343,09 47 575,64 CS ÚRS 2016 01

VV "ZP1"13,7*2*1,11 30,414

VV "ZP2"12,975*2*0,61 15,830

VV "ZP3"7,525*2*1,11+5,45*2*0,61 23,355

VV "ZP4"14,6*2*1,11 32,412

VV "ZP5"14,6*2*0,61 17,812

VV "ZP6"3,925*1,11*2+12,28*0,61 16,204

VV "podbetonování"0,88*0,5*2*3 2,640

VV Součet 138,667
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 138,667 70,76 9 811,70 CS ÚRS 2016 01

VV "jako zřízení"138,667 138,667

41 K 274354021R Bednění prostupu základem do 0,02 m2, dl.0,25 m kus 13,000 122,53 1 592,93

VV "potrubí k odvětrání podloží"4*2 8,000

VV "prostup stoupačky kanalizace"5 5,000

VV Součet 13,000

42 K 274354023R Bednění prostupu základem do 0,02 m2, dl. do 1.0 m kus 8,000 136,79 1 094,33

VV "prostup kanalizace základy"4*2 8,000

43 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,855 25 281,93 46 897,97 CS ÚRS 2016 01

VV "prahy dle statiky"1855,43/1000 1,855

44 K 275321411 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 14,741 2 339,27 34 483,16 CS ÚRS 2016 01

VV "P1"1,4*1,4*0,7*6 8,232

VV "P2"2,25*2,25*0,7 3,544

VV "P3"1,625*1,4*0,7 1,593

VV "P4"1,4*1,4*0,7 1,372

VV Součet 14,741

45 K 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 37,975 343,98 13 062,79 CS ÚRS 2016 01

VV "P1"(1,4+1,4)*2*0,7*6 23,520

VV "P2"(2,25+2,25)*2*0,7 6,300

VV "P3"(1,625+1,4)*2*0,7 4,235

VV "P4"(1,4*4)*0,7 3,920

VV Součet 37,975

46 K 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 37,975 70,76 2 687,01 CS ÚRS 2016 01

VV "jako řízení"37,975 37,975

47 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,575 25 281,93 14 537,11 CS ÚRS 2016 01

VV "dle statiky"574,97/1000 0,575

48 K 275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t 0,094 25 620,56 2 408,33 CS ÚRS 2016 01

VV "dle statiky"94/1000 0,094
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 517 320,33

49 K 311238112 Zdivo nosné z cihel děrovaných tl 175 mm pevnosti P 10 na MVC m2 20,128 548,95 11 049,23 CS ÚRS 2016 01

VV "2NP"2,72*3,7*2 20,128

50 K 311238113 Zdivo nosné z cihel děrovaných tl 240 mm pevnosti P 10 na MVC m2 179,235 676,38 121 231,48 CS ÚRS 2016 01

VV "1NP"(3,684+13,7+14,12+13,48)*3,76 169,140

VV -"otvory"(2,88+7,08*2)*3,42-2,88*2,6 -65,765

VV -"průvlak"(13,22+12,995)*0,1 -2,622

VV Mezisoučet 100,753

VV "2NP"(3,684+13,7+14,12+13,48)*3,7 166,441

VV -"otvory"(5,68+2,88+11,505+5,905+2,88)*2,7 -77,895

VV -"tl.175"2,72*3,7 -10,064

VV Mezisoučet 78,482

VV Součet 179,235

51 K 311238140R Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační z cihel děrovaých tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC  s maltovanými kapsami m2 67,632 1 244,94 84 197,55

VV "2NP"(14,12+6,55)*3,8 78,546

VV -"sloupy"0,3*3,8*2 -2,280

VV -"otvory"1,2*3,3*2 -7,920

VV -"překlady"1,5*0,238*2 -0,714

VV Součet 67,632

52 K 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 8,000 311,90 2 495,22 CS ÚRS 2016 01

VV "P1"8 8,000

53 K 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 6,165 3 208,14 19 778,18 CS ÚRS 2016 01

VV "SL1"(PI*0,15*0,15*5,02)*6 2,129

VV "SL2"(PI*0,15*0,15*4,52)*3 0,958

VV Mezisoučet 3,087

VV "SL3"0,3*0,3*3,8*9 3,078

VV Součet 6,165

54 K 331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 41,040 289,18 11 867,87 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "SL3"(0,3+0,3)*2*3,8*9 41,040

VV Součet 41,040

55 K 331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 41,040 65,95 2 706,39 CS ÚRS 2016 01

VV "jako zřízení"41,040 41,040

56 K 331351108 Příplatek k bednění sloupů za vzepření při výšce přes 4 do 6 m m2 41,496 66,03 2 740,16 CS ÚRS 2016 01

57 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,376 27 233,54 10 239,81 CS ÚRS 2016 01

VV "dle statiky SL3"376,3/1000 0,376

58 K 332351101 Zřízení bednění sloupů oblých D do 30 cm v do 4 m m2 41,496 843,03 34 982,29 CS ÚRS 2016 01

VV "SL1"(0,95*5,02)*6 28,614

VV "SL2"(0,95*4,52)*3 12,882

VV Součet 41,496

59 K 332351102 Odstranění bednění sloupů oblých v do 4 m m2 41,496 77,00 3 195,00 CS ÚRS 2016 01

VV "jako zřízení"41,496 41,496

60 K 332361821 Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 t 0,877 27 233,54 23 883,82 CS ÚRS 2016 01

VV "dle statiky"876,9/1000 0,877

61 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním kus 6,000 221,01 1 326,03 CS ÚRS 2016 01

VV "branka a brána"4+2 6,000

62 M 553423310R
zámečnická výroba a dodávka sloupek pro branku v. 2500 mm 60x60x4 mm se vzpěrami včetně pantu a povrchové 

úpravy dle tabulky výrobků
kus 2,000 1 113,94 2 227,88

63 M 553423340R
zámečnická výroba a dodávka sloupek pro branku v. 2500 mm 150x150x8 mm včetně pantu a povrchové úpravy dle 

tabulky výrobků
kus 2,000 3 705,40 7 410,80

64 K 340239225 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel děrovaných P+D tl 300 mm m2 8,360 944,62 7 897,01 CS ÚRS 2016 01

VV "1NP"0,95*2,2*2 4,180

VV "2NP"0,95*2,2*2 4,180

VV Součet 8,360

65 K 340239226R Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel děrovaných P+D tl 400 mm m2 9,772 1 225,33 11 973,94

VV "1NP"0,24*3,05+(0,825+1,175+3,05)*0,8 4,772

VV "2NP"(3,05+3,2)*0,8 5,000

VV Součet 9,772

66 K 342248131 Příčky zvukově izolační z cihel děrovaných tl 115 mm pevnosti P10 na MVC m2 1,420 475,87 675,74 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2NP otvory"1,2*3,3*2-1*3,25*2 1,420

67 K 342272148 Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 3,422 308,34 1 055,13 CS ÚRS 2016 01

VV "1NP u sloupu"(0,305*2+0,3)*3,76 3,422

68 K 342272323 Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 0,828 459,83 380,74 CS ÚRS 2016 01

VV "rozvaděč"0,24*3,45 0,828

69 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 3,450 83,06 286,54 CS ÚRS 2016 01

VV "rozvaděč"3,45 3,450

70 K 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 22,720 88,58 2 012,54 CS ÚRS 2016 01

VV "1NP u sloupu"2*3,76 7,520

VV "2NP sloupy"3,8*4 15,200

VV Součet 22,720

71 K 345321515 Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 20/25 m3 18,761 2 668,99 50 073,00 CS ÚRS 2016 01

VV "AT1"13,7*0,24*1,4 4,603

VV "AT2"13,475*0,24*1,4 4,528

VV "AT3"14,6*0,24*1,4 4,906

VV "AT4"3,925*0,24*1,4 1,319

VV "AT5"10,915*0,24*1,3 3,405

VV Součet 18,761

72 K 345351101 Zřízení bednění zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných m2 133,056 271,80 36 164,72 CS ÚRS 2016 01

VV "AT1"13,7*1,4+13,22*1,15 34,383

VV "AT2"13,475*1,4+12,995*1,15 33,809

VV "AT3"14,6*1,4+14,12*1.15 36,678

VV "AT4"3,925*1,4+3,445*1,15 9,457

VV "AT5"10,915*0,65+(10,675+0,24)*1,05 18,556

VV "prostup"(0,18*4)*0,24 0,173

VV Součet 133,056

73 K 345351102 Odstranění bednění zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných m2 133,056 112,28 14 940,18 CS ÚRS 2016 01

Strana 13 z 143



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "jako zřízení"133,056 133,056

74 K 345361821 Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505 t 0,817 29 434,68 24 048,14 CS ÚRS 2016 01

VV "dle statiky"817,2/1000 0,817

75 K 346272113 Přizdívky instalační tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 18,753 510,63 9 575,82 CS ÚRS 2016 01

VV "2NP"(3,9+1,035)*3,8 18,753

76 K 346272115 Přizdívky instalační tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 4,750 682,62 3 242,45 CS ÚRS 2016 01

VV "2NP"1,25*3,8 4,750

77 K 348101220 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2 kus 1,000 177,34 177,34 CS ÚRS 2016 01

78 M 553-Z03R
výroba a dodávka branka dvoukřídlová 2000x1500 mm kompletní provedení vč.povrchové úpravy dle výpisu prvků 

ozn.Z03
kus 1,000 3 568,16 3 568,16

79 K 348101240 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2 kus 1,000 382,30 382,30 CS ÚRS 2016 01

80 M 553-Z04R
výroba a dodávka brána dvoukřídlová 4300x1800 mm kompletní provedení vč.povrchové úpravy dle výpisu prvků 

ozn.Z03
kus 1,000 6 557,08 6 557,08

81 K 348401121R
Úprava stávajcího oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu, připevnění 

na nové sloupky
m 10,000 48,66 486,57

82 K 348401311R Úprava stávajícího oplocení z ostnatého drátu výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu připevnění k novým sloupků m 10,000 5,21 52,13

83 K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm m2 5,450 814,51 4 439,09 CS ÚRS 2016 01

VV "1NP nový vstup"1,2*3,05-1*3,05 0,610

VV "2NP sloupy"(0,3+0,4*2)*3,8 4,180

VV "2NP nový vstup"1,2*3,3-1*3,3 0,660

VV Součet 5,450

D 4 Vodorovné konstrukce 795 117,16

84 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 95,642 2 570,97 245 892,50 CS ÚRS 2016 01

VV "D1"(13,7*14,6-10,675*0,225)*0,28+"nadpraží"(13,22+12,995)*0,1*0,24 55,962

VV "D2"(13,7*14,6-10,675*0,225)*0,25 49,405

VV -"atiky"(10,675+3,925+13,22+14,6+12,995)*0,24*0,25 -3,325

VV "zesílení nad středovým sloupem"(1,6*2,4)*0,1 0,384

VV -"otvory"3,35*1,35*0,25*6 -6,784

VV Součet 95,642
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85 K 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 405,706 298,54 121 117,54 CS ÚRS 2016 01

VV "D1"(13,7*14,6-10,675*0,225)+"nadpraží"(13,22+12,995+0,24*2)*2*0,1 202,957

VV "boky"(14,6+3,925+13,7+13,475)*0,38 17,366

VV "D2"(13,7*14,6-10,675*0,225)-"otvory"(3,35*1,35)*6 170,483

VV "zesílení nad středovým sloupem"(1,6+2,4)*0,1*2 0,800

VV +"otvory"(3,35+1,35)*2*0,25*6 14,100

VV Součet 405,706

86 K 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 405,706 86,17 34 961,39 CS ÚRS 2016 01

VV "jako zřízení"405,706 405,706

87 K 411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 368,101 159,07 58 553,93 CS ÚRS 2016 01

VV "D1"(13,7*14,6-10,675*0,225) 197,618

VV "D2"(13,7*14,6-10,675*0,225) 197,618

VV -"otvory"(3,35*1,35)*6 -27,135

VV Součet 368,101

88 K 411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 368,101 38,14 14 039,82 CS ÚRS 2016 01

VV "jako zřízení"368,101 368,101

89 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 11,899 26 083,96 310 373,05 CS ÚRS 2016 01

VV "dle statiky D1"5845,7/1000 5,846

VV "dle statiky D2"6053,2/1000 6,053

VV Součet 11,899

90 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,355 28 044,49 9 955,79 CS ÚRS 2016 01

VV "dle statiky D1"243,7/1000 0,244

VV "dle statiky D2"110,8/1000 0,111

VV Součet 0,355

91 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,098 2 276,89 223,14 CS ÚRS 2016 01

VV "pod šachtou 1NP"1,3*1,5*0,05 0,098

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 514 902,90

92 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 29,667 125,65 3 727,72 CS ÚRS 2016 01
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VV "na porobeton"

VV "1NP u sloupu"(0,305*2+0,3)*3,52 3,203

VV "rozvaděč"(0,24*2+0,1)*3,3 1,914

VV "2NP přizdívky"(3,9+1,035+0,1*3+1,25+0,15)*3,7 24,550

VV Součet 29,667

93 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 16,008 78,33 1 253,94 CS ÚRS 2016 01

VV "na porobeton"

VV "1NP u sloupu"(0,305*2+0,3)*3,52 3,203

VV "2NP přizdívky"(3,9+1,035+0,1*3+1,25+0,15)*3,7 24,550

VV -"obklad"(3,9+1,035)*2-1,25*1,5 -11,745

VV Součet 16,008

94 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 9,800 141,69 1 388,59 CS ÚRS 2016 01

VV "pod keramický obklad"

VV 0,6*1,5+0,85*2 2,600

VV "m.č.2b.2.04"(0,6+1,3)*1,5 2,850

VV "m.č.2.1.02"1,4*1,5 2,100

VV "m.č.2.1.01"1,5*1,5 2,250

VV Součet 9,800

95 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 375,688 170,21 63 945,72 CS ÚRS 2016 01

VV "m.č.2.101 a 2.102"

VV (13,285+14,12)*2*3,52 192,931

VV -"otvory"(7,08*3,42*2+2,88*2,6+2,88*3,42+2,76*3,05+0,9*3,03) -76,910

VV "ostění"(3,42*2+7,08)*2*0,16+(3,42*2+2,88)*0,16+(2,6*2+2,88)*0,16 7,302

VV -"keram.obklad"(2,1+2,25) -4,350

VV Mezisoučet 118,973

VV "m.č.2.201"(6,53+3,05)*2*3,7 70,892

VV -"otvory"(2,88*2,7+3*3,1+0,9*3,3*2) -23,016

VV "ostění"(2,7*2+2,88)*0,16+(3,1*2+3)*0,4+(3,3*2+1,2)*0,175*2 7,735

VV "m.č.2.2.02"(6,55+10,64)*2*3,7-1,25*3,7 122,581
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VV -"otvory"(0,9*3,3+5,68*2,7+1,175*2,7) -21,479

VV "ostění"(1,7*2+5,68+1,175)*0,16 1,641

VV -"obklad"0,6*1,5 -0,900

VV "m.č.2.2.03"(14,12+6,44)*2*3,7-(1,035+3,9)*3,7 133,885

VV -"otvory"(0,9*3,3+11,5*2,7+5,9*2,7+2,88*2,7) -57,726

VV "ostění"(2,7*2+2,88)*0,16+(10,5+5,9+2,7*2)*0,16 4,813

VV -"obklad"0,85*2 -1,700

VV Mezisoučet 236,726

VV "zazdívka oken m.č.2b2.02"0,95*2,2 2,090

VV "zazdívka okna 2v.2.04"0,95*2,2+3,05*0,8*2 6,970

VV "zazdívka 2b.1.02"0,95*2,2 2,090

VV "rozvaděč"(0,1+0,24*2)*3,3 1,914

VV "zazdívka oken m..2.103"0,95*2,2+(3.05-0,9)*0,8+3,05*0,8+(1,2-0,9)*2,25 6,925

VV Mezisoučet 19,989

VV Součet 375,688

96 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 7,671 440,23 3 376,99 CS ÚRS 2016 01

VV "zazdívka oken m.č.2b2.02 ostění"2,2*0,3+"nový vstup"(3,3*2+1,2)*0,125 1,635

VV "zazdívka okna 2v.2.04 ostění"2,2*0,3 0,660

VV "zazdívka 2b.1.02 ostění"2,2*0,3+0,4*3,05+0,24*3,3 2,672

VV "zazdívka oken m.2.103 ostění"2,2*0,3+ "nový vstup"(3,05*2+1,2)*0,28 2,704

VV Součet 7,671

97 K 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% m2 57,347 59,53 3 413,80 CS ÚRS 2016 01

VV "m.č.2b.2.04a"(8,59+6,65*2)*3,3 72,237

VV -"otvory"(3,05*2,2*2+0,9*3,3*2) -19,360

VV "ostění"(2,2*2+3,05)*0,3*2 4,470

VV Součet 57,347

98 K 612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 151,456 122,09 18 490,89 CS ÚRS 2016 01

VV "m.č.2b.1.02"(5,5*2+3+0,6)*3,3 48,180

VV -"otvory"(2,76*3,05+2,2*2,1*2) -17,658
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VV "ostění"(2,2*2+2,1)*0,3+(3,05*2+2,76)*0,4 5,494

VV Mezisoučet 36,016

VV "m.č.2.1.03"(1,935*2+6,65)*3,1 32,612

VV -"otvory"(1,2*3,05+0,99*2,2) -5,838

VV "ostění"(3,05*2+1,2)*0,28+(2,2+0,99)*0,3 3,001

VV Mezisoučet 29,775

VV "m.č.2b1.04"(2,44*2+6,65)*3,1 35,743

VV -"otvory"(0,9*3+0,8*3+0,99*2,2)+"ostění"(2,2+0,99)*0,3 -6,321

VV Mezisoučet 29,422

VV "m.č.2b.2.04b"(3,19*2+6,65)*3,3 42,999

VV -"otvory"(0,9*3,3+2,1*2,2) -7,590

VV "ostění"(2,2*2+2,1)*0,3 1,950

VV Mezisoučet 37,359

VV "m.č.2b.2.02"(6,95*2+3+0,725*2)*3,3 60,555

VV -"otvory"(0,9*3,3*2+2,1*2,2*2+3*3,1) -24,480

VV "ostění"(3,1*2+3)*0,4+(2,2*2+2,1)*0,3*2+(3,3*2+1,2)*0,125 8,555

VV Mezisoučet 44,630

VV -"nová omítka"18,075 -18,075

VV -"omítka ostění"7,671 -7,671

VV Součet 151,456

99 K 613111001 Ubroušení výstupků betonu vnitřních  pilířů nebo sloupů po odbednění m2 54,362 16,40 891,38 CS ÚRS 2016 01

VV "1NP sloupy"0,95*8*3,52+0,48*3,52 28,442

VV "2NP sloupy"0,3*4*6*3,6 25,920

VV Součet 54,362

100 K 613131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně m2 54,362 50,26 2 732,28 CS ÚRS 2016 01

VV "1NP sloupy"0,95*8*3,52+0,48*3,52 28,442

VV "2NP sloupy"0,3*4*6*3,6 25,920

VV Součet 54,362
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101 K 613321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně m2 54,362 219,22 11 917,40 CS ÚRS 2016 01

VV "1NP sloupy"0,95*8*3,52+0,48*3,52 28,442

VV "2NP sloupy"0,3*4*6*3,6 25,920

VV Součet 54,362

102 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 42,020 23,17 973,60 CS ÚRS 2016 01

VV "doplnění výměna oken"2,2*2*4+2,1*4 26,000

VV "prosklená fasáda"7,08*2 14,160

VV "sokl fasáda"(1-0,3)+(1-0,42)*2 1,860

VV Součet 42,020

103 M 590514840 lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 20,433 13,10 267,67 CS ÚRS 2016 01

VV "výměna oken"2,2*2*4 17,600

VV "sokl fasáda"(1-0,3)+(1-0,42)*2 1,860

VV Součet 19,460

VV 19,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 20,433

104 M 590515100 profil okenní s nepřiznanou okapnicí LTU plast 2,0 m m 8,820 17,56 154,84 CS ÚRS 2016 01

VV "výměna oken"2,1*4 8,400

VV 8,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,820

105 M 590515120 profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m m 14,868 30,83 458,44 CS ÚRS 2016 01

VV "u prosklené fasády"7,08*2 14,160

VV 14,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,868

106 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 150,695 20,23 3 048,42 CS ÚRS 2016 01

VV "výměna oken"(2,2*2+2,1)*4*2 52,000

VV "pro napojení nových oken vnitřní omítka"

VV (7,08+3,42*2)*2+(2,6*2+2,88)+(3,42*2+2,88)+(2,7*2+2,88)*2 62,200

VV (11,5+5,9+3,42*2)+(5,68+1,175+2,7*2) 36,495

VV Součet 150,695

107 M 590514760 profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m m 158,230 18,54 2 932,94 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm
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VV 150,695*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 158,230

108 K 622143005 Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných m 234,985 8,44 1 983,08 CS ÚRS 2016 01

VV "m.č.2.1.01+2.102 ostění"(2,88+3,42*2+2,88+2,6*2+7,08*2+3,42*2*2) 45,640

VV "m.č.2b1.02 ostění"(2,2*2+2,1+3,05)+"rozvaděč"3,3*2 16,150

VV "m.č.2.1.03 ostění"(2,2*2+2,1+3,3*2+1,2) 14,300

VV "m.č.2.2.01"(2,7*2+2,88)+(3,3*2+1,2)*2+3,08 26,960

VV "m.č.2.2.02 ostění"(5,68+1,175+2,7*2) 12,255

VV "m.č.2.2.03 ostění"(2,7*2+2,88+11,5+5,9+2,7*2) 31,080

VV "sloupy"2,7*4*6 64,800

VV "m.č.2b.2.02 ostění"(2,2*2+2,1+3+3,3*2+1,2) 17,300

VV "m.č.2b.2.2.04a ostění"(2,2*2+2,1) 6,500

VV Součet 234,985

109 M 553430320 profil omítkový přesný  pro omítky vnitřní 13 mm m 246,734 15,51 3 825,86 CS ÚRS 2016 01

VV 234,985*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 246,734

110 K 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 23,081 438,45 10 119,77 CS ÚRS 2016 01

VV "skladba ST3 30cm nad terén a 15 cm pod terén"

VV "sever"13,525*0,45+7,02*0,7 11,000

VV "západ"14,88*0,45 6,696

VV "jih"1,2*0,45+8,4*0,6/2+1,6*0,6/2+4,1*0,45 5,385

VV Součet 23,081

111 M 283763850 polystyren extrudovaný s polodrážkou - 1250 x 600 mm m3 3,296 391,66 1 290,91 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

lambda=0,036 [W / m K]

VV "XPS tl.140"23,081*0,14 3,231

VV 3,231*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,296

112 K 622215103 Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 40 mm plochy do 0,5m2 kus 4,000 248,63 994,52 CS ÚRS 2016 01

VV "parapet vyměněných oken"4 4,000

113 K 622215114 Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 80 mm plochy do 1,0m2 kus 2,000 572,12 1 144,24 CS ÚRS 2016 01

VV "stávající sokl pro napojení"2 2,000
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114 K 622221031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm m2 12,008 452,70 5 436,07 CS ÚRS 2016 01

VV "sokl od 300 mm nad terén"

VV "sever"(13,525-7,02)*0,45 2,927

VV "západ"14,88*0,45 6,696

VV "jih"1,2*0,45+4,1*0,45 2,385

VV Součet 12,008

115 M 631515310 deska minerální izolační  s podélným vláknem tl. 140 mm m2 12,248 433,54 5 310,05 CS ÚRS 2016 01

VV 12,008*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,248

116 K 622225103 Oprava kontaktního zateplení stěn z desek z minerální vlny tloušťky do 40 mm plochy do 0,5m2 kus 12,000 333,29 3 999,48 CS ÚRS 2016 01

VV "oprava a doplnění ostění a nadpraží po výměně oken"3*4 12,000

117 K 622225124 Oprava kontaktního zateplení stěn z desek z minerální vlny tloušťky do 120 mm plochy do 1,0m2 kus 4,000 962,44 3 849,77 CS ÚRS 2016 01

VV " místech napojení"4 4,000

118 K 622270061R
Montáž a doplnění odvětrávané fasády stěn na dřevěný rošt tepelná izolace tl. 160 mm použití stávajícího dřevěného 

obkladu
m2 13,330 1 479,31 19 719,19

VV "ST4"

VV "jih"(0,95+1,35)*2,2 5,060

VV "sever"(0,95+1,35)*2,2 5,060

VV "prostup VZT"2,5*1,5-0,6*0,9 3,210

VV Součet 13,330

119 K 622273091 Montáž odvětrávané fasády ostění nebo nadpraží nýtováním na hliníkový rošt m 97,265 1 024,82 99 679,36 CS ÚRS 2016 01

VV "okna"(2,6*2+2,88+7,08*2+3,42*4+2,88+2*3,42+4*2,7+2,88*2) 62,200

VV (5,905+11,505+2*2,7+5,68+1,175+2*2,7) 35,065

VV Součet 97,265

120 M 591550001R deska fasádní vláknocementová tl. 8 mm odstín žlutá (RAL 1016) m2 27,020 785,99 21 237,57

VV "celková délka-ST2"(97,265-10,8)*0,25 21,616

VV Součet 21,616

VV 21,616*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 27,020

121 M 591550002R deska fasádní vláknocementová tl. 8 mm odstín šedá (RAL 7005) m2 2,025 785,99 1 591,64
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VV "ST2"2,7*4*0,15 1,620

VV 1,62*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 2,025

122 K 622271010R Oprava opláštění odvětrávané fasády stěn připevněním mechanicky viditelně na dřevěné konstrukci plochy do 1 m2 kus 4,000 1 211,96 4 847,86

VV "pro prostup VZT  napojení "2 2,000

VV "v místě napojení na nový obklad"2 2,000

VV Součet 4,000

123 K 622273061 Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 160 mm m2 276,618 2 138,76 591 619,51 CS ÚRS 2016 01

VV "ST1a ST2"(13,75+15,05+14,15+4,1)*9 423,450

VV -"okna"(2,88*2,6+7,08*3,42*2+2,88*3,42+2,88*2,7*2+5,905*2,7+11,505*2,7+5,68*2,7+1,175*2,7) -146,832

VV Součet 276,618

124 M 591550001R deska fasádní vláknocementová tl. 8 mm odstín žlutá (RAL 1016) m2 322,823 785,99 253 737,04

VV "ST1a ST2"(13,75+15,05+14,15+4,1)*9 423,450

VV -"okna"(2,88*2,6+7,08*3,42*2+2,88*3,42+2,88*2,7*2+5,905*2,7+11,505*2,7+5,68*2,7+1,175*2,7) -146,832

VV -"ST2"18,36 -18,360

VV Součet 258,258

VV 258,258*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 322,823

125 M 591550002R deska fasádní vláknocementová tl. 8 mm odstín šedá (RAL 7005) m2 18,360 785,99 14 430,86

VV "ST2"2,72*2*2,7 14,688

VV 14,688*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 18,360

126 K 622274011 Montáž profilů rohových nebo do spár odvětrávané fasády na kovový rošt m 142,920 107,83 15 410,94 CS ÚRS 2016 01

VV "fasáda rohy"9*3-2,7*2 21,600

VV "ostění"(2,6*2+3,42*6+2,7*8) 47,320

VV "pro dilataci"9*3+47 74,000

VV Součet 142,920

127 M 591551870 profil hliníkový tl. 0,7 mm, délka 3 m pro vodorovné spáry kus 16,450 238,83 3 928,72 CS ÚRS 2016 01

VV 47*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 16,450

Strana 22 z 143



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

128 M 591551880 profil hliníkový tl. 0,7 mm, délka 3 m pro svislé spáry kus 9,450 238,83 2 256,93 CS ÚRS 2016 01

VV 27*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 9,450

129 M 591551850 profil hliníkový tl. 0,7 mm, délka 3 m rohový vnější kus 24,122 420,62 10 146,26 CS ÚRS 2016 01

VV 68,92*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 24,122

130 K 622274012R Montáž a dodávka průběžné větrací mřížky š.70 mm,plast černá odvětrávané fasády na kovový rošt m 503,525 111,39 56 089,54

VV " u atiky"(13,75+15,05+14,15+4,1)*9 423,450

VV " u soklu"(13,75+15,05+14,15+4,1-7,02*2-2,88) 30,130

VV " nadpraží okna"(2,88*2+7,08*2+2,88*2+5,905+11,505+5,68+1,175) 49,945

VV Součet 503,525

131 K 622511101 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 30,676 291,41 8 939,17 CS ÚRS 2016 01

VV "sever"13,7*(0,7+0,15) 11,645

VV "západ"14,88*(0,65+0,15) 11,904

VV "jih"4,1*(0,6+0,15)+(9,5*0,73)/2+(1,6*0,73)/2 7,127

VV Součet 30,676

132 K 622525104 Tenkovrstvá omítka malých ploch do 1,0m2 na stěnách kus 2,000 253,98 507,96 CS ÚRS 2016 01

VV "oprava a doplnění omítky po napojení soklu"2 2,000

133 K 622525105 Tenkovrstvá omítka malých ploch do 4,0m2 na stěnách kus 8,000 298,54 2 388,28 CS ÚRS 2016 01

VV "doplnění omítky ostění a nadpraží po výměně oken"4 4,000

VV "doplnění a oprava omítky stěn po napojení přístavby"4 4,000

VV Součet 8,000

134 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 433,391 22,37 9 694,03 CS ÚRS 2016 01

VV "okna"(2,88*2,6+7,08*3,42*2+2,88*3,42+2,88*2,7*2+5,905*2,7+11,505*2,7+5,68*2,7+1,175*2,7)*2 293,665

VV "okna původní objekt"(2,1*2,2)*5*2+(3,05*2,2)*2+(2,2*2,1) 64,240

VV "vnitřní stěny"(2,76*3,05)*2 16,836

VV "vnitřní dveře s nadsvětlíkem"(0,9*3,05+0,9*3,3*3)*2 23,310

VV "stávající dveře s nadsvětlíkem"(0,8+0,9)*3+(0,9*3,3)*2 11,040

VV "střešní světlíky"(3*1,35)*6 24,300

VV Součet 433,391

Strana 23 z 143



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

135 K 631311113 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 8,232 2 655,63 21 861,12 CS ÚRS 2016 01

VV "podkladní beton

VV "mezi prahy"(6,225*6,675+6,225*6,675+5,55*6,725+6,275*3,125+3,55*5,55)*0,05 7,987

VV "ke stávajícímu základu"9,8*0,5*0,05 0,245

VV Součet 8,232

136 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,756 2 851,68 2 155,87 CS ÚRS 2016 01

VV " doplnění část chodba 1NP"(3,6*3)*0,07 0,756

137 K 631312121 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm m3 0,309 2 553,14 788,92 CS ÚRS 2016 01

VV "doplnění podkladního betonu v místě šachty"(2,9*2,8-(1,3*1,5))*0,05 0,309

138 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,106 2 954,16 313,14 CS ÚRS 2016 01

VV "doplnění izolace v místě nového vstupu 2NP"1,2*0,15*0,057+3,1*0,4*0,057 0,081

VV "doplnění izolace v místě nového vstupu 1NP"1,2*0,28*0,074 0,025

VV Součet 0,106

139 K 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 0,756 224,57 169,77 CS ÚRS 2016 01

VV " doplnění část chodba 1NP"(3,6*3)*0,07 0,756

140 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,014 26 271,10 367,80 CS ÚRS 2016 01

VV " doplnění část chodba 1NP KARI 4/150/150"(3,6*3-0,6*0,6)*1,351/1000 0,014

141 K 632441016R Potěr cementový samonivelační tl do 55 mm litý, pevnost v tahu a ohybu 5 MPa m2 21,730 403,25 8 762,52

VV "skladba P2.2"21,73 21,730

142 K 632441017R Potěr cementový samonivelační tl. 57 mm litý, pevnost v tahu a ohybu 5 MPa m2 159,000 415,72 66 099,71

VV "skladba P2.1"69,3+89,7 159,000

143 K 632441018R Potěr cementový samonivelační tl. 72 mm litý, pevnost v tahu a ohybu 5 MPa m2 186,800 503,05 93 970,52

VV "skladba P1.1"186,8 186,800

144 K 632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 7,392 494,59 3 656,00 CS ÚRS 2016 01

VV "pod vnitřní parapet T3"30,8*0,24 7,392

145 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 10,440 12,12 126,53 CS ÚRS 2016 01

VV " doplnění část chodba 1NP"3,6*3-0,6*0,6 10,440

146 K 634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou m 10,600 36,80 390,13 CS ÚRS 2016 01
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VV "doplnění podlahy m.č.2b1.02"3+3,8*2 10,600

147 K 634112126 Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 100 mm š 10 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem m 165,480 22,99 3 804,66 CS ÚRS 2016 01

VV "1NP"(14,12+13,28)*2+"sloupy"0,95*8+1,1 63,500

VV "m.č.2.201"(3,09+6,55)*2+"sloup"0,3*4 20,480

VV "m.č.2.202"(10,64+6,55)*2+"sloupy"0,3*4*2 36,780

VV "m.č.2.203"(6,44+14,12)*2+"sloupy"0,3*4*3 44,720

VV Součet 165,480

148 K 637121114 Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním m2 6,396 353,79 2 262,82 CS ÚRS 2016 01

VV (9,5+2+4,1)*0,41 6,396

149 K 642945113R Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 4,5 m2 kus 4,000 3 782,93 15 131,73

VV "D01"1 1,000

VV "D02"3 3,000

VV Součet 4,000

150 M 55331-D01R
zárubeň ocelová s proskleným nadsvětlíkem 900/3050 mm do zdiva tl.115 mm EW15DP3 včetně povrchové úpravy 

kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.D01
kus 1,000 5 064,41 5 064,41

151 M 55331-D02R
zárubeň ocelová s proskleným nadsvětlíkem 900/3300 mm do zdiva tl.115 mm EI15DP3C včetně povrchové úpravy 

kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.D02
kus 3,000 5 608,01 16 824,02

D 8 Trubní vedení 15 186,36

152 K 894215113R Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 5 m3 se stěnami z betonu s  se stropem z PZD bez poklopu m3 2,431 6 246,96 15 186,36

VV 1,1*1,3*1,7 2,431

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 326 029,21

153 K 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 95,040 36,63 3 480,96 CS ÚRS 2016 01

VV "stávající budova v místě přístavby pro demontáž KZS"

VV 10,8*(8,4+9,2)/2 95,040

154 K 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 596,528 40,10 23 921,82 CS ÚRS 2016 01

VV "přístavba"

VV 13,75*9,65+15,05*(9,5+9,7)/2+14,15*(9,4+9,6)/2+4,1*9,6 450,953

VV "rohy"9,65+9,6*2 28,850
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VV "stávající budova"

VV 6,75*9,3+6,5*8,3 116,725

VV Součet 596,528

155 K 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 1 900,800 0,71 1 355,12 CS ÚRS 2016 01

VV 95,040*20 1 900,800

156 K 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 38 774,320 0,89 34 553,74 CS ÚRS 2016 01

VV 596,528*65 38 774,320

157 K 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 95,040 21,92 2 083,49 CS ÚRS 2016 01

VV "jako montáž"95,04 95,040

158 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 596,528 24,24 14 459,41 CS ÚRS 2016 01

VV "jako montáž"596,528 596,528

159 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 691,568 10,34 7 148,97 CS ÚRS 2016 01

VV "stávající budova v místě přístavby pro demontáž KZS"

VV 10,8*(8,4+9,2)/2 95,040

VV Mezisoučet 95,040

VV "přístavba"

VV 13,75*9,65+15,05*(9,5+9,7)/2+14,15*(9,4+9,6)/2+4,1*9,6 450,953

VV "rohy"9,65+9,6*2 28,850

VV "stávající budova"

VV 6,75*9,3+6,5*8,3 116,725

VV Mezisoučet 596,528

VV Součet 691,568

160 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 40 675,120 0,45 18 123,82 CS ÚRS 2016 01

VV "stávající budova v místě přístavby pro demontáž KZS"

VV 95,04*20 1 900,800

VV Mezisoučet 1 900,800

VV "přístavba"
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VV 479,803*65 31 187,195

VV Mezisoučet 31 187,195

VV "stávající budova"

VV 116,725*65 7 587,125

VV Mezisoučet 7 587,125

VV Součet 40 675,120

161 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 691,568 6,96 4 813,23 CS ÚRS 2016 01

VV "jako montáž"691,568 691,568

162 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 503,660 32,08 16 158,12 CS ÚRS 2016 01

VV "m.č.2.101 a 2.102"186,8 186,800

VV "m.č.2.103"13,3 13,300

VV "m.č.2b.1.04"15,48 15,480

VV "m.č.2b1.02"18 18,000

VV "m.č.2.2.01"21,73 21,730

VV "m.č.2.2.02"69,3 69,300

VV "m.č.2.2.03"89,7 89,700

VV "m.č.2b.2.04b"21,2 21,200

VV "m.č.2b.2.04a"55,65 55,650

VV "m.č.2b.2.02"12,5 12,500

VV Součet 503,660

163 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 516,770 66,03 34 124,50 CS ÚRS 2016 01

VV "m.č.2.101 a 2.102"186,8 186,800

VV "m.č.2.103"13,3 13,300

VV "m.č.2b.1.04"15,48 15,480

VV "m.č.2b1.02"18 18,000

VV "m.č.2.2.01"21,73 21,730

VV "m.č.2.2.02"69,3 69,300

VV "m.č.2.2.03"89,7 89,700
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VV "m.č.2b.2.04b"21,2 21,200

VV "m.č.2b.2.04a"55,65 55,650

VV "m.č.2b.2.02"12,5 12,500

VV "hyg.kabiny"2,85*2,3*2 13,110

VV Součet 516,770

164 K 953312125 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 50 mm m2 26,139 281,60 7 360,83 CS ÚRS 2016 01

VV "základy"(10,675+0,725)*(0,61+0,15) 8,664

VV "strop 1NP"(10,675+0,225)*0,28 3,052

VV "strop a atika 2NP"(10,675+0,225)*0,67 7,303

VV "jako OV03"17,8*0,4 7,120

VV Součet 26,139

165 K 95393-OV1R
Osazení a dodávka lišty objektové dilatace - podlaha,dilatační spára š.50 mm, hliník+ EPDM vložka kompletní 

provedení dle výpisu prvků ozn.OV012
m 7,300 974,47 7 113,65

166 K 95393-OV2R
Osazení a dodávka lišty objektové dilatace - stěnové přímé, krycí šířka lišty 90 mm kompletní provedení dle výpisu 

prvků ozn.OV02
m 3,600 692,87 2 494,33

167 K 95393-OV3R
Osazení a dodávka lišty objektové dilatace - stěnové rohové, krycí šířka lišty 90 mm kompletní provedení dle výpisu 

prvků ozn.OV03
m 17,800 507,51 9 033,68

168 K 953941210 Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 kus 1,000 283,83 283,83 CS ÚRS 2016 01

VV "Z2"1 1,000

169 M 55340027R
Hliníkový šachtový poklop vhodný pro zadláždění,vodotěsný a plynotěsný poklop s nosností 5 tun vnitřní rozměr 

600x600 mm  kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.Z2 
kus 1,000 5 288,98 5 288,98

170 K 953941711 Osazování objímek nebo držáků ve zdivu cihelném kus 4,000 445,58 1 782,30 CS ÚRS 2016 01

VV "hasicí přístroje"4 4,000

171 M 4493-OV10R přístroj hasicí ruční práškový 34A kus 4,000 1 336,73 5 346,90

172 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 8,021 4 513,67 36 204,19 CS ÚRS 2016 01

VV "pod rampou a schody"0,9*0,3*0,93+7,25*0,3*(0,93+1,53)/2+0,75*0,3*1,53 3,271

VV (0,96*2+3,15)*0,3*0,73+2,1*0,3*1,53 2,074

VV "část chodby pro novou šachtu"(2,9*2,8)*0,15 1,218

VV "základ.deska pod dřev.boudou"2,7*2,7*0,2 1,458

VV Součet 8,021

173 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 2,123 2 900,69 6 158,17 CS ÚRS 2016 01
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VV "zábradlí rampy"(7,25+1,88)*0,15*(1,85-0,3) 2,123

174 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 15,250 135,01 2 058,89 CS ÚRS 2016 01

VV 3,05*5 15,250

175 K 965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 m3 0,406 1 216,42 493,87 CS ÚRS 2016 01

VV "část chodby pro novou šachtu podkladní beton"(2,9*2,8)*0,05 0,406

176 K 965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 0,756 1 862,50 1 408,05 CS ÚRS 2016 01

VV " část chodba 1NP"3,6*3*0,07 0,756

177 K 965043441 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 m3 3,090 1 572,88 4 860,20 CS ÚRS 2016 01

VV "rampa a schody"20,6*0,15 3,090

178 K 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 0,756 935,71 707,39 CS ÚRS 2016 01

VV " část chodba 1NP"3,6*3*0,07 0,756

179 K 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 3,090 780,65 2 412,20 CS ÚRS 2016 01

VV "rampa a schody"20,6*0,15 3,090

180 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 33,840 42,15 1 426,40 CS ÚRS 2016 01

VV "rampa a schody"20,6+"podstupnice"3,05*5*0,16 23,040

VV " část chodba 1NP"3,6*3 10,800

VV Součet 33,840

181 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 15,000 18,45 276,70 CS ÚRS 2016 01

VV "venkovní rampa na zdech budovy"7,4+0,2*2 7,800

VV "čás chodby 1NP"3,6*2 7,200

VV Součet 15,000

182 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm m3 9,077 169,76 1 540,95 CS ÚRS 2016 01

VV "rampa a schody"1,31*7,2*0,8/2+2,1*2,55*0,8+2,55*1*0,8/2 9,077

183 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 2,000 668,36 1 336,73 CS ÚRS 2016 01

VV " v místě nové branky a brány"2 2,000

184 K 966071821 Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m m 17,000 34,04 578,71 CS ÚRS 2016 01

VV " v místě nové branky a brány"7+"odvinutí na každou stranu"2,5*4 17,000

185 K 966071831 Rozebrání ostnatého drátu výšky do 2,0 m m 17,000 3,65 62,11 CS ÚRS 2016 01
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VV " v místě nové branky a brány"7+"odvinutí na každou stranu"2,5*4 17,000

186 K 966080101 Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 mm m2 4,932 57,92 285,68 CS ÚRS 2016 01

VV "pod parapety"3,05*8*0,18+3*0,18 4,932

187 K 966080103 Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm m2 6,110 75,75 462,82 CS ÚRS 2016 01

VV "sokl"0,5*0,8+7,4*(0,3+1)/2 5,210

VV "za roh pro napojení"0,5*0,8+ 0,5*1 0,900

VV Součet 6,110

188 K 966080111 Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny tloušťky do 60 mm m2 11,898 57,92 689,19 CS ÚRS 2016 01

VV "ostění a nadpraží"(3,05+0,8*2)*0,18*4+(2,8*2+3)*0,18+(3,05*2+3)*0,18 6,534

VV "ostění a nadpraží výměna tvaru oken"(2,2*2+3,05)*0,18*4 5,364

VV Součet 11,898

189 K 966080113 Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny tloušťky do 120 mm m2 52,290 75,75 3 960,85 CS ÚRS 2016 01

VV 7,4*5,8-"okna"(3,05*0,8)*2+7,2*0,5+(7,2-5,8)*0,4+3,9*(1,2+1)/2 46,490

VV "za roh pro napojení"0,5*5,8*2 5,800

VV Součet 52,290

190 K 966081018 Demontáž odvětrávané fasády stěn s dřevěnou jednosměrnou konstrukcí m2 23,545 169,32 3 986,60 CS ÚRS 2016 01

VV 1*1,15 1,150

VV 7*(3,15+2,7)/2-"okna"3,05*0,8*2 15,595

VV "za roh pro napojení"0,5*(3,4+2,7) 3,050

VV "pro prostup VZT"2,5*1,5 3,750

VV Součet 23,545

191 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 6,150 82,43 506,95 CS ÚRS 2016 01

VV "po hrubém vybourání otvorů"

VV ((3,05-0,8)*2+1,2)*0,4+(0,8*4)*0,15+(0,3*2+3)*0,4+(3,3*2+1,2)*0,25 6,150

192 K 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 m2 9,760 72,09 703,64 CS ÚRS 2016 01

VV "1NP"3,05*0,8*2 4,880

VV "2NP"3,05*0,8*2 4,880

VV Součet 9,760

193 K 968062377 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2 m2 28,530 61,22 1 746,66 CS ÚRS 2016 01
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VV "1NP"3,05*2,2*2 13,420

VV "2NP"3,05*2,2+3*2,8 15,110

VV Součet 28,530

194 K 968072641 Vybourání kovových stěn kromě výkladních m2 9,150 80,03 732,23 CS ÚRS 2016 01

VV "vstupní dveře 1NP"3*3,05 9,150

195 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,360 1 264,54 455,24 CS ÚRS 2016 01

VV "2NP parapet"3*0,3*0,4 0,360

196 K 971033641 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,990 716,48 709,32 CS ÚRS 2016 01

VV "2NP"1,2*3,3*0,25 0,990

197 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 1,080 803,82 868,12 CS ÚRS 2016 01

VV "1NP"1,2*(3,05-0,8)*0,4 1,080

198 K 971052551 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm m3 0,162 5 801,39 939,82 CS ÚRS 2016 01

VV "pro VZT"(0,9*0,6)*0,3 0,162

199 K 973031151 Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 m3 0,096 2 415,02 231,84 CS ÚRS 2016 01

VV "1NP"(0,8*0,8)*0,15 0,096

200 K 976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 29,600 115,85 3 429,15 CS ÚRS 2016 01

VV "rampa"7,4*4 29,600

201 K 976074141 Vybourání kotevních želez ze zdiva kamenného nebo betonového kus 1,000 167,98 167,98 CS ÚRS 2016 01

VV "rohož před vstupem"1 1,000

202 K 977211111 Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 11,400 787,78 8 980,65 CS ÚRS 2016 01

VV "část chodby 1NP základ.deska"(2,9+2,8)*2 11,400

203 K 977211112 Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 3,000 1 497,13 4 491,40 CS ÚRS 2016 01

VV "pro otvor VZT"(0,9+0,6)*2 3,000

204 K 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm m 11,400 147,04 1 676,25 CS ÚRS 2016 01

VV "část chodby 1NP podkladní beton"(2,9+2,8)*2 11,400

205 K 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm m 3,000 464,29 1 392,87 CS ÚRS 2016 01

VV "část chodby 1NP"3 3,000

206 K 978013121 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 10 % m2 57,347 5,79 332,18 CS ÚRS 2016 01

VV "m.č.2b.2.04a"(8,59+6,65*2)*3,3 72,237
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VV -"otvory"(3,05*2,2*2+0,9*3,3*2) -19,360

VV "ostění"(2,2*2+3,05)*0,3*2 4,470

VV Součet 57,347

207 K 978013141 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 30 % m2 151,354 15,51 2 346,90 CS ÚRS 2016 01

VV "m.č.2b.2.04b"(3,19*2+6,65)*3,3 42,999

VV -"otvory"(3,05*2,2+3,05*0,8*2) -11,590

VV "m.č.2b.2.02"(6,95*2+3+0,725*2)*3,3 60,555

VV -"otvory"(0,9*3,3+3,05*2,2+2,1*2,2+3*2,8) -22,700

VV "m.č.2.1.03 a 2b.1.04"(4,5+6,65)*2*3,1 69,130

VV -"otvory"(3,05*2,2+0,9*3+0,8*3+3,05*0,8*2) -16,690

VV "m.č.2b.1.02"(5,5*2+3+0,6)*3,3 48,180

VV -"otvory"(3*3,05+3,05*2,2+2,1*2,2)+"ostění"(2,2*2+2,1)*0,3 -18,530

VV Součet 151,354

208 K 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % m2 20,740 50,44 1 046,11 CS ÚRS 2016 01

VV "ostění zazdivek oken"

VV (3,05+0,8*2)*0,3*4+(3,05+2,2*2)*0,3*4+(3,05*2+3)*0,4+(2,8*2+3)*0,3 20,740

209 K 978071261 Odsekání a odstranění izolace z lepenky vodorovné pl přes 1 m2 m2 10,800 113,62 1 227,11 CS ÚRS 2016 01

VV " stávající hydroizolace část chodba 1NP"3,6*3 10,800

210 K 981011111 Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním m3 10,712 72,90 780,86 CS ÚRS 2016 01

VV "dřevěná bouda"2,3*2,3*(2,2+1,85)/2 10,712

211 K 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 3,000 1 174,54 3 523,61 CS ÚRS 2016 01

VV "přikotvení P4 k základu"0,3*10 3,000

212 M 130210130 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 12 mm t 0,007 18 241,84 127,69 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,89 kg/m

VV (0,89*10*0,8)/1000 0,007

213 K 985341122 Uhlíkové lamely tl do 1,4 mm modul pružnosti do 170 kN/mm2 š 60 mm pro zesílení ŽB kcí m 18,100 980,27 17 742,80 CS ÚRS 2016 01

VV "úprava otvoru pro VZT dle statiky"2,1*4+1,3*2+1,15*2+0,6*8 18,100

214 K 985341912 Příplatek k zesílení ŽB kcí uhlíkovými lamelami za plochu do 10 m2 jednotlivě m 18,100 222,79 4 032,45 CS ÚRS 2016 01
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D 997 Přesun sutě 108 832,47

215 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně t 67,644 590,00 39 909,96 CS ÚRS 2016 01

216 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 67,644 202,29 13 683,78 CS ÚRS 2016 01

217 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 285,236 8,77 11 270,13 CS ÚRS 2016 01

VV 67,644*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 285,236

218 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 67,644 650,00 43 968,60 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 423 742,57

219 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t 1 072,766 395,00 423 742,57 CS ÚRS 2016 01

D PSV Práce a dodávky PSV 5 425 746,43

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 180 556,97

220 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 208,418 7,22 1 504,43 CS ÚRS 2016 01

VV "přístavba"(13,7*14,6-10,675*0,225) 197,618

VV "revizní šachta"1,1*1,3 1,430

VV " část chodba 1NP"3,6*3-1,1*1,3 9,370

VV Součet 208,418

221 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,063 27 661,30 1 742,66 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 208,418*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,063

222 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 32,617 16,22 529,01 CS ÚRS 2016 01

VV "ST3"(3,95+13,7+14,6+13,7-2,88)*(0,15+0,4)+"vstup"2,88*(0,15+0,2) 24,697

VV "revizní šachta"(1,3+1,1)*2*1,65 7,920

VV Součet 32,617

223 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,011 27 661,30 304,27 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 32,617*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,011

224 K 711113126R Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka na ploše svislé m2 2,400 365,37 876,89 CS ÚRS 2016 01

VV "oprava doplnění v místě bidetu"1,2*2 2,400
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225 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 31,400 7,95 249,60 CS ÚRS 2016 01

VV "rampa a schody"20,6 20,600

VV " část chodba 1NP"3,6*3 10,800

VV Součet 31,400

226 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 407,466 67,46 27 487,68 CS ÚRS 2016 01

VV "přístavba"(13,7*14,6-10,675*0,225)*2 395,236

VV "šachta"1,3*1,1*2 2,860

VV " část chodba 1NP"3,6*3-1,1*1,3 9,370

VV Součet 407,466

227 M 62852265R
pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná  - skleněná tkanina  povrchová úprava - vrchní - minerální 

jemnozrný posyp - spodní - PE fólie tloušťka pásu  4,0 
m2 239,681 123,87 29 689,25 CS ÚRS 2016 01

VV "přístavba"(13,7*14,6-10,675*0,225) 197,618

VV "šachta"1,3*1,1 1,430

VV " část chodba 1NP"3,6*3-1,1*1,3 9,370

VV Součet 208,418

VV 208,418*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 239,681

228 M 62852251R
pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná         - impregnovaná polyesterová rohož  povrchová úprava - 

vrchní - minerální jemnozrný posyp - spodní - PE fólie tloušťka pásu  4,0 mm
m2 239,681 211,65 50 728,03 CS ÚRS 2016 01

VV "šachta"1,3*1,1 1,430

VV "přístavba"(13,7*14,6-10,675*0,225) 197,618

VV " část chodba 1NP"3,6*3-1,1*1,3 9,370

VV Součet 208,418

VV 208,418*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 239,681

229 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 65,233 80,29 5 237,73 CS ÚRS 2016 01

VV "ST3"((3,95+13,7+14,6+13,7-2,88)*(0,15+0,4))*2+"vstup"2,88*(0,15+0,2)*2 49,393

VV "revizní šachta"(1,3+1,1)*2*1,65*2 15,840

VV Součet 65,233

230 M 62852265R
pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná  - skleněná tkanina  povrchová úprava - vrchní - minerální 

jemnozrný posyp - spodní - PE fólie tloušťka pásu  4,0 
m2 39,140 123,87 4 848,27 CS ÚRS 2016 01

VV "ST3"((3,95+13,7+14,6+13,7-2,88)*(0,15+0,4))+"vstup"2,88*(0,15+0,2) 24,697
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VV "revizní šachta"(1,3+1,1)*2*1,65 7,920

VV Součet 32,617

VV 32,617*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 39,140

231 M 62852251R
pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná         - impregnovaná polyesterová rohož  povrchová úprava - 

vrchní - minerální jemnozrný posyp - spodní - PE fólie tloušťka pásu  4,0 mm
m2 39,140 131,44 5 144,74 CS ÚRS 2016 01

VV "ST3"((3,95+13,7+14,6+13,7-2,88)*(0,15+0,4))+"vstup"2,88*(0,15+0,2) 24,697

VV "revizní šachta"(1,3+1,1)*2*1,65 7,920

VV Součet 32,617

VV 32,617*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 39,140

232 K 711161306 Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m m2 40,131 136,35 5 471,70 CS ÚRS 2016 01

VV "ST3 pod terénem"

VV "sever"13,61*(0,5+0,3-0,15) 8,847

VV "západ"14,88*(0,5+0,35-0,15) 10,416

VV "jih"4,1*(0,5+0,4-0,12)+14*0,5+2,9*1+11,1*(1+0,4)/2 20,868

VV Mezisoučet 40,131

233 K 711199095 Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka m2 18,720 1,56 29,19 CS ÚRS 2016 01

VV "revizní šachta vodorovná"1,3*1,1 1,430

VV " část chodba 1NP"3,6*3-1,1*1,3 9,370

VV "revizní šachta svislá"(1,3+1,1)*2*1,65 7,920

VV Součet 18,720

234 K 711199097 Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty m2 28,070 19,69 552,82 CS ÚRS 2016 01

VV "revizní šachta vodorovná"1,3*1,1*2 2,860

VV " část chodba 1NP"3,6*3-1,1*1,3 9,370

VV "revizní šachta svislá"(1,3+1,1)*2*1,65*2 15,840

VV Součet 28,070

235 K 711491171 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní m2 164,639 25,67 4 225,48 CS ÚRS 2016 01

VV "mezi prahy"(6,225*6,675+6,225*6,675+5,55*6,725+6,275*3,125+3,55*5,55) 159,739

VV "ke stávajícímu základu"9,8*0,5 4,900
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VV Součet 164,639

236 M 693110450 geotextilie netkaná 800 g/m2, šíře 300 cm m2 172,871 17,73 3 065,67 CS ÚRS 2016 01

VV 164,639*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 172,871

237 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 371,627 31,99 11 889,20 CS ÚRS 2016 01

VV "mezi prahy"(6,225*6,675+6,225*6,675+5,55*6,725+6,275*3,125+3,55*5,55) 159,739

VV "ke stávajícímu základu"9,8*0,5 4,900

VV Mezisoučet 164,639

VV "ochrana hydoizolace"(13,7*14,6-10,675*0,225) 197,618

VV Mezisoučet 197,618

VV " část chodba 1NP doplnění"3,6*3-1,1*1,3 9,370

VV Součet 371,627

238 M 693110640 geotextilie netkaná 500 g/m2, šíře 200 cm m2 217,337 12,57 2 730,89 CS ÚRS 2016 01

VV "ochrana hydoizolace"(13,7*14,6-10,675*0,225) 197,618

VV " část chodba 1NP doplnění"3,6*3-1,1*1,3 9,370

VV Součet 206,988

VV 206,988*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 217,337

239 M 693110450 geotextilie netkaná 800 g/m2, šíře 300 cm m2 172,871 17,73 3 065,67 CS ÚRS 2016 01

VV 164,639*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 172,871

240 K 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 49,371 62,47 3 084,19 CS ÚRS 2016 01

VV "revizní šachta"(1,3+1,5)*2*1,65 9,240

VV Mezisoučet 9,240

VV "ST3 pod terénem"

VV "sever"13,61*(0,5+0,3-0,15) 8,847

VV "západ"14,88*(0,5+0,35-0,15) 10,416

VV "jih"4,1*(0,5+0,4-0,12)+14*0,5+2,9*1+11,1*(1+0,4)/2 20,868

VV Mezisoučet 40,131

VV Součet 49,371

241 M 693110730 geotextilie netkaná 300 g/m2 m2 42,138 8,82 371,76 CS ÚRS 2016 01

VV "ST3 pod terénem"
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VV "sever"13,61*(0,5+0,3-0,15) 8,847

VV "západ"14,88*(0,5+0,35-0,15) 10,416

VV "jih"4,1*(0,5+0,4-0,12)+14*0,5+2,9*1+11,1*(1+0,4)/2 20,868

VV Mezisoučet 40,131

VV 40,131*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 42,138

242 M 693110640 geotextilie netkaná 500 g/m2, šíře 200 cm m2 9,702 12,57 121,91 CS ÚRS 2016 01

VV "revizní šachta"(1,3+1,5)*2*1,65 9,240

VV Součet 9,240

VV 9,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,702

243 K 711491275R Připevnění svislé izolace proti tlakové vodě ukončovací pozinkovanou lištou vč.dodávky lišty m 17,040 111,39 1 898,15

VV "dle detailu 02"7,08*2+2,88 17,040

244 K 711745567 Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm m 13,200 80,74 1 065,74 CS ÚRS 2016 01

VV "napojení na stávající izolaci chodba 1N"(3,6+3)*2 13,200

245 M 62852265R
pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná  - skleněná tkanina  povrchová úprava - vrchní - minerální 

jemnozrný posyp - spodní - PE fólie tloušťka pásu  4,0 
m2 7,920 123,87 981,05 CS ÚRS 2016 01

VV 13,2*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 7,920

246 M 62852251R
pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná         - impregnovaná polyesterová rohož  povrchová úprava - 

vrchní - minerální jemnozrný posyp - spodní - PE fólie tloušťka pásu  4,0 mm
m2 7,920 131,44 1 041,04 CS ÚRS 2016 01

VV 13,2*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 7,920

247 K 711747067 Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP kus 6,000 178,68 1 072,05 CS ÚRS 2016 01

VV "stěna revizní šachty"1 1,000

VV "prostup základ.deskou kanalizace"5 5,000

VV Součet 6,000

248 M 62852265R
pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná  - skleněná tkanina  povrchová úprava - vrchní - minerální 

jemnozrný posyp - spodní - PE fólie tloušťka pásu  4,0 
m2 4,200 123,87 520,25 CS ÚRS 2016 01

VV 6*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 4,200

249 M 62852251R
pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná         - impregnovaná polyesterová rohož  povrchová úprava - 

vrchní - minerální jemnozrný posyp - spodní - PE fólie tloušťka pásu  4,0 mm
m2 4,200 131,44 552,07 CS ÚRS 2016 01

VV 6*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 4,200
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250 K 711747167 Izolace proti vodě opracování trubních prostupů pod objímkou přes 300 mm přitavením NAIP kus 9,000 223,23 2 009,10 CS ÚRS 2016 01

VV "sloupy"9 9,000

251 M 62852265R
pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná  - skleněná tkanina  povrchová úprava - vrchní - minerální 

jemnozrný posyp - spodní - PE fólie tloušťka pásu  4,0 
m2 8,820 123,87 1 092,53 CS ÚRS 2016 01

VV 6,3*1,4 'Přepočtené koeficientem množství 8,820

252 M 62852251R
pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná         - impregnovaná polyesterová rohož  povrchová úprava - 

vrchní - minerální jemnozrný posyp - spodní - PE fólie tloušťka pásu  4,0 mm
m2 8,820 131,44 1 159,34 CS ÚRS 2016 01

VV 6,3*1,4 'Přepočtené koeficientem množství 8,820

253 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m % 1 743,424 3,56 6 214,61 CS ÚRS 2016 01

D 712 Povlakové krytiny 243 114,81

254 K 712300831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé m2 12,000 11,41 136,88 CS ÚRS 2016 01

VV "šíře 1 m pro napojen parotěsí"12*1 12,000

255 K 712300832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé m2 12,000 13,19 158,27 CS ÚRS 2016 01

VV "šíře 1 m pro napojení fólie+geotextilie"12*1 12,000

256 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 197,963 7,22 1 428,96 CS ÚRS 2016 01

VV "skladba S1"14,12*13+3,45*0,22 184,319

VV -"světlíky"3*1*6 -18,000

VV "vytažení"(13,22+14,12)*2*0,3 16,404

VV "doplnění stávající skladba střechy"12*1+"vytažení"10,8*0,3 15,240

VV Součet 197,963

257 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,059 27 661,30 1 632,02 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 197,963*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,059

258 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 197,963 65,95 13 054,69 CS ÚRS 2016 01

VV "skladba S1"14,12*13+3,45*0,22 184,319

VV -"světlíky"3*1*6 -18,000

VV "vytažení"(13,22+14,12)*2*0,3 16,404

VV "doplnění stávající skladba střechy"12*1+"vytažení"10,8*0,3 15,240
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VV Součet 197,963

259 M 628361100 pás asfaltovaný  s Al fólií nosnou vložkou m2 227,657 101,15 23 026,49 CS ÚRS 2016 01

VV 197,963*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 227,657

260 K 712363115 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 15,000 222,79 3 341,81 CS ÚRS 2016 01

VV "vpusti"2 2,000

VV "kotvící body"12 12,000

VV "odvětrání kanalizace"1 1,000

VV Součet 15,000

261 K 712363121 Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů nalepením izolačních tvarovek kus 30,000 24,24 727,18 CS ÚRS 2016 01

VV "atika"5+1 6,000

VV "světlíky"4*6 24,000

VV Součet 30,000

262 M 283220700 roh vnitřní  pro střešní fólie mPVC kus 5,000 46,96 234,82 CS ÚRS 2016 01

263 M 283220710 roh vnější pro střešní fólie mPVC kus 25,000 46,96 1 174,09 CS ÚRS 2016 01

264 K 712363312 Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plech délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm kus 33,000 103,37 3 411,32 CS ÚRS 2016 01

VV "atika vnitřní"27 27,000

VV "atika ze strany stávající krytiny"6 6,000

VV Součet 33,000

265 K 712363313 Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm kus 57,000 151,50 8 635,24 CS ÚRS 2016 01

VV "atika vnitřní"27 27,000

VV "atika vnější"30 30,000

VV Součet 57,000

266 K 712363502 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 200 mm krajní pole, budova v do 18m m2 12,000 83,06 996,66 CS ÚRS 2016 01

VV "doplnění stávající skladba střechy"12*1 12,000

267 M 283220460 fólie střešní mPVC ke kotvení shodná se stávající tl. 1,5 mm m2 13,800 195,61 2 699,38 CS ÚRS 2016 01

VV 12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 13,800

268 K 712371801R Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií  mPVC k přitížení m2 168,676 56,32 9 499,95

VV "skladba S1"13,92*12,8+3,25*0,22 178,891
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VV -"světlíky"3,35*1,35*6 -27,135

VV "vytažení na světlíky"(3,35+1,35)*2*0,3*6 16,920

VV Součet 168,676

269 M 283220560 fólie střešní mPVC k přitížení  tl.1,5 mm m2 193,977 195,61 37 943,34 CS ÚRS 2016 01

VV 168,676*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 193,977

270 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 180,676 28,52 5 152,30 CS ÚRS 2016 01

VV "skladba S1"13,92*12,8+3,25*0,22 178,891

VV -"světlíky"3,35*1,35*6 -27,135

VV "vytažení na světlíky"(3,35+1,35)*2*0,3*6 16,920

VV "doplnění stávající skladba střechy"12*1 12,000

VV Součet 180,676

271 M 69366198R
Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací 

funkcí  300 g/m2
m2 207,777 28,70 5 962,17 CS ÚRS 2016 01

VV 180,676*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 207,777

272 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 168,676 37,16 6 268,16 CS ÚRS 2016 01

VV "skladba S1"13,92*12,8+3,25*0,22 178,891

VV -"světlíky"3,35*1,35*6 -27,135

VV "vytažení na světlíky"(3,35+1,35)*2*0,3*6 16,920

VV Součet 168,676

273 M 69366198R
Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací 

funkcí  300 g/m2
m2 193,977 28,70 5 566,18 CS ÚRS 2016 01

VV 168,676*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 193,977

274 K 712391382 Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm m2 151,756 3,97 601,81 CS ÚRS 2016 01

VV "skladba S1"13,92*12,8+3,25*0,22 178,891

VV -"světlíky"3,35*1,35*6 -27,135

VV Součet 151,756

275 M 583374030 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 12,520 1 960,53 24 545,84 CS ÚRS 2016 01

VV 151,756*0,0825 'Přepočtené koeficientem množství 12,520

276 K 712391482 Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm násypu z hrubého kameniva m2 455,268 0,44 198,80 CS ÚRS 2016 01

VV 151,756*3 455,268
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277 M 583374030 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 7,512 1 960,53 14 727,50 CS ÚRS 2016 01

VV 455,268*0,0165 'Přepočtené koeficientem množství 7,512

278 K 71239-OV6R
Montáž a dodávka kačírkové lišty rozměr 500x500 mm,výška 100mm, nerez kompletní provedení dle výpisu prvků 

ozn.OV06
kus 2,000 391,39 782,79

279 K 712742559 Provedení povlakové krytiny střech zesílením pásy přitavením NAIP š 500 mm m 12,000 42,69 512,23 CS ÚRS 2016 01

VV "napojení parotěs. na stávající"12,000 12,000

280 M 628361100 pás asfaltovaný  s Al fólií nosnou vložkou m2 6,600 101,15 667,56 CS ÚRS 2016 01

VV 12*0,55 'Přepočtené koeficientem množství 6,600

281 K 712831101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou m2 54,959 9,45 519,15 CS ÚRS 2016 01

VV "vytažení na atiku podkladní geotextilie"

VV (13,92+13,02+3,25+12,8)*0,85+(0,22+10,7)*0,93 46,697

VV Mezisoučet 46,697

VV "atika u stávající střechy"

VV 10,8*(0,45+1,08)/2 8,262

VV Mezisoučet 8,262

VV Součet 54,959

282 M 69366198R
Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací 

funkcí  300 g/m2
m2 65,951 28,70 1 892,47 CS ÚRS 2016 01

VV 54,959*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 65,951

283 K 712861705 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji m2 85,866 108,72 9 335,38 CS ÚRS 2016 01

VV "vytažení na atiku"

VV (13,92+13,02+3,25+12,8)*0,85+(0,22+10,7)*0,93 46,697

VV (13,8+13,92+14,15+4,25)*0,565+(10,8+0,22)*0,44 30,907

VV Mezisoučet 77,604

VV "atika u stávající střechy"

VV 10,8*(0,45+1,08)/2 8,262

VV Mezisoučet 8,262

VV Součet 85,866

284 M 283220461R fólie střešní mPVC  s PES výztuží UV stabilní tl. 1,5 mm m2 103,039 213,43 21 991,66

VV 85,866*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 103,039
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285 K 71293-OV7R Pojistný přepad s integrovanou PVC manžetou hranatý 100x100 mm kompletní provedení dle výpisu prvků kus 1,000 1 666,45 1 666,45

286 K 712963705 Provedení povlakové krytiny zesílením spár fólií rš 500 mm přilepenou se svařovanými spoji m 12,000 220,11 2 641,37 CS ÚRS 2016 01

VV "napojení na stávající krytinu"12,000 12,000

287 M 283220580 fólie střešní mPVC na detaily  tl.1,5 mm m2 6,600 195,61 1 291,01 CS ÚRS 2016 01

VV 12*0,55 'Přepočtené koeficientem množství 6,600

288 K 712964703 Provedení povlakové krytiny zesílením koutů, rohů nebo hran fólií m 121,080 73,70 8 923,37 CS ÚRS 2016 01

VV "atika"(13,02+13,92)*2 53,880

VV "světlíky"(3,35+1,35)*2*6 56,400

VV "atika ze strany stávající budovy"10,8 10,800

VV Součet 121,080

289 M 283220580 fólie střešní mPVC na detaily  tl.1,5 mm m2 72,648 195,61 14 210,49 CS ÚRS 2016 01

VV 121,08*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 72,648

290 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 2 355,578 3,21 7 557,02 CS ÚRS 2016 01

D 713 Izolace tepelné 448 830,05

291 K 713100921 Příplatek k opravě izolací tepelných vyspravení podlah za správkový kus kus 3,000 65,59 196,77 CS ÚRS 2016 01

VV "doplnění izolace v místě nového vstupu 2NP"1+1 2,000

VV "doplnění izolace v místě nového vstupu 1NP"1 1,000

VV Součet 3,000

292 K 713120823 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl přes 100 mm m2 10,800 9,54 102,98 CS ÚRS 2016 01

VV "odstranění podlahy m.č.2b1.02"3*3,6 10,800

293 K 713120831 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladených okrajových pásků m 10,200 2,95 30,09 CS ÚRS 2016 01

VV "odstranění podlahy m.č.2b1.02"3+3,6*2 10,200

294 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 193,286 18,71 3 617,18 CS ÚRS 2016 01

VV "skladba P2.1"69,3+89,7 159,000

VV "skladba P2.2"21,73 21,730

VV "doplnění izolace v místě nového vstupu 2NP"1,2*0,15+3,1*0,4 1,420

VV "doplnění izolace v místě nového vstupu 1NP"1,2*0,28 0,336

VV "doplnění podlahy m.č.2b1.02"3*3,6 10,800
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VV Součet 193,286

295 M 283764040 polystyren extrudovaný  1250 x 600 m3 1,363 2 526,41 3 443,50 CS ÚRS 2016 01

VV "doplnění izolace v místě nového vstupu 1NP"1,2*0,28*0,12 0,040

VV Mezisoučet 0,040

VV "doplnění podlahy m.č.2b1.02"3*3,6*0,12 1,296

VV Součet 1,336

VV 1,336*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,363

296 M 631514820 deska minerální izolační tuhá tl. 40 mm m2 162,180 97,14 15 753,41 CS ÚRS 2016 01

VV "skladba P2.1"69,3+89,7 159,000

VV Součet 159,000

VV 159*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 162,180

297 M 631514810 deska minerální izolační tuhá tl. 30 mm m2 23,613 82,70 1 952,76 CS ÚRS 2016 01

VV "skladba P2.2"21,73 21,730

VV "doplnění izolace v místě nového vstupu 2NP"1,2*0,15+3,1*0,4 1,420

VV Součet 23,150

VV 23,15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 23,613

298 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 187,340 35,11 6 577,75 CS ÚRS 2016 01

VV "skladba P1.1."187,34 187,340

299 M 283759140 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 100 mm m2 191,087 261,11 49 894,14 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

lambda=0,035 [W / m K]

VV "skladba P1.1."187,34 187,340

VV 187,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 191,087

300 M 283756730 elastfikovaná deska pro kročejový útlum tl.30 mm m2 191,087 44,74 8 548,42 CS ÚRS 2016 01

VV 187,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 191,087

301 K 713121132R Montáž izolace tepelné podlah parotěsné tl do 5 mm m 2,880 34,93 100,61

VV "detail2"2,88 2,880

302 M 283553401 EPDM izolace parotěsná m 3,024 194,27 587,47 CS ÚRS 2016 01

VV 2,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,024
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303 K 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 2,880 10,16 29,26 CS ÚRS 2016 01

VV "detail2"2,88 2,880

304 M 631514681R deska minerální izolační tuhá tl.80 mm m2 0,662 194,27 128,61

VV 2,880*0,23 0,662

305 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 152,704 94,91 14 492,75 CS ÚRS 2016 01

VV "mezi schránku žaluzie a stěnu"

VV "OV13"(1,4*4+2,8*4)*0,2 3,360

VV "OV14"2,8*0,2 0,560

VV "OV15"(2,8*10+1,1)*0,2 5,820

VV Mezisoučet 9,740

VV "revizní šachta"(1,3+1,5)*2*1,65 9,240

VV Mezisoučet 9,240

VV "ST3 pod terénem"

VV "sever"13,47*(0,5+0,3-0,15) 8,756

VV "západ"14,88*(0,5+0,35-0,15) 10,416

VV "jih"4,1*(0,5+0,4-0,12)+13,7*0,5+2,9*1+10,8*(1+0,4)/2 20,508

VV Mezisoučet 39,680

VV "vnitřní stěna atiky"

VV (14,12+13,02)*2*1,2 65,136

VV "světlíky"(3+1,35)*2*0,35*6 18,270

VV Mezisoučet 83,406

VV "atika u stávající střechy"

VV 10,8*(0,67+1,3)/2 10,638

VV Mezisoučet 10,638

VV Součet 152,704

306 M 283759140 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 100 mm m2 77,289 261,11 20 180,70 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

lambda=0,035 [W / m K]

VV "vnitřní stěna atiky"
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VV (14,12+13,02)*2*1,2 65,136

VV Mezisoučet 65,136

VV "atika u stávající střechy"

VV 10,8*(0,67+1,3)/2 10,638

VV Mezisoučet 10,638

VV Součet 75,774

VV 75,774*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 77,289

307 M 283759920 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 180 mm m2 18,635 469,64 8 751,67 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

lambda=0,035 [W / m K]

VV "světlíky"(3+1,35)*2*0,35*6 18,270

VV 18,27*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,635

308 M 283764000 polystyren extrudovaný- 1250 x 600 m3 6,609 2 526,41 16 697,05 CS ÚRS 2016 01

VV "revizní šachta"(1,3+1,5)*2*1,65*0,1 0,924

VV "ST3 pod terénem"39,68*0,14 5,555

VV Součet 6,479

VV 6,479*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,609

309 M 631482010 deska minerální izolační λD=0.030 Wm-1K-1 tl. 30 mm m2 9,935 186,25 1 850,40 CS ÚRS 2016 01

VV "mezi schránku žaluzie a stěnu"

VV "OV13"(1,4*4+2,8*4)*0,2 3,360

VV "OV14"2,8*0,2 0,560

VV "OV15"(2,8*10+1,1)*0,2 5,820

VV Součet 9,740

VV 9,74*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 9,935

310 K 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 13,361 109,17 1 458,57 CS ÚRS 2016 01

VV "atika pod OSB desky"

VV (13,48+14,12+13,7+3,45+0,22+10,7)*0,24 13,361

311 M 283763851R polystyren extrudovaný XPS - 1250 x 600 mm m3 1,370 2 526,41 3 461,18

VV 13,361*(0,11+0,095)/2 1,370
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312 K 713131161 Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm m2 286,738 123,42 35 390,43 CS ÚRS 2016 01

VV "ST1a ST2"(13,75+15,05+14,15+4,1)*9 423,450

VV -"okna"(2,88*2,6+7,08*3,42*2+2,88*3,42+2,88*2,7*2+5,905*2,7+11,505*2,7+5,68*2,7+1,175*2,7) -146,832

VV Mezisoučet 276,618

VV "ST4"

VV "jih"(0,95+1,35)*2,2 5,060

VV "sever"(0,95+1,35)*2,2 5,060

VV Součet 286,738

313 M 67352220R fólie vysocedifuzní pro provětrávané fasády UV stabilní,černá m2 301,075 12,48 3 756,24

VV 286,738*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 301,075

314 K 713140833 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z vláknitých materiálů tl přes 100 mm m2 12,000 20,67 248,10 CS ÚRS 2016 01

VV "šíře 1 m pro napojení"12*1 12,000

315 K 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 160,891 333,74 53 695,07 CS ÚRS 2016 01

VV "skladba S1"13,92*12,8+3,25*0,22 178,891

VV -"světlíky"3*1*6 -18,000

VV Součet 160,891

316 M 28375972R Deska spádová EPS 150 S Stabil m3 12,871 3 132,39 40 317,02 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

lambda=0,035 [W / m K]

VV 160,891*(0,14+0,02)/2 12,871

317 K 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 160,891 333,74 53 695,07 CS ÚRS 2016 01

VV "skladba S1"13,92*12,8+3,25*0,22 178,891

VV -"světlíky"3*1*6 -18,000

VV Součet 160,891

318 M 283759910 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 160 mm m2 164,109 417,50 68 516,13 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

lambda=0,035 [W / m K]

VV 160,891*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 164,109
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319 K 713141182 Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m m2 12,000 228,13 2 737,61 CS ÚRS 2016 01

VV "doplnění skladby střechy"12*1 12,000

320 M 631515020 deska minerální izolační střešní tl.100 mm m2 24,000 295,42 7 089,99 CS ÚRS 2016 01

VV 12,000*2 24,000

321 K 713191114 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým položeným volně m2 187,340 49,82 9 332,40 CS ÚRS 2016 01

VV "skladba P1.1."187,34 187,340

322 M 628111200 pás asfaltovaný A330 m2 215,441 16,04 3 455,82 CS ÚRS 2016 01

VV 187,34*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 215,441

323 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 193,286 13,10 2 532,03 CS ÚRS 2016 01

VV "skladba P2.1"69,3+89,7 159,000

VV "skladba P2.2"21,73 21,730

VV "doplnění izolace v místě nového vstupu 2NP"1,2*0,15+3,1*0,4 1,420

VV "doplnění izolace v místě nového vstupu 2NP"1,2*0,28 0,336

VV "doplnění podlahy m.č.2b1.02"3*3,6 10,800

VV Součet 193,286

324 M 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 212,615 11,05 2 349,45 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev

VV 193,286*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 212,615

325 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 4 409,706 1,78 7 859,42 CS ÚRS 2016 01

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 238 067,68

326 K 714123004R Montáž a dodávka akustických stěnových obkladů kompletní provedení dle PD m2 59,000 3 992,35 235 548,77
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P

Poznámka k položce:

obkladové desky vč.prořezu a ztratného s rovinnou lícovou stranou se zkosenými hranami, vyrobené z

barveného křemenného písku, opatřené na dvou bočních stranách montážní drážkou

- obklad se vyznačuje vysokými hodnotami činitele zvukové pohltivosti v širokém kmitočtovém pásmu, nehořlavostí, velmi dobrou 

mechanickou odolností, širokou barevnou škálou, dlouhodobou životností a snadnou údržbou

- rozměry: 1 200 x 600 x 20 mm montážní drážka na delších stranách

- hmotnost: cca 32 kg/m2

- barva desek: RAL 7038 – barevný nástřik

- montuje se na kovovou nosnou konstrukci, která je součástí dodávky

- za obkladem bude doplňkový absorbér

- zakládací profil a sokl z lamina

- lemování boků obkladu lištou z lamina

- obklad bude namontován dle projektové dokumentace na celou výšku místnosti

(pod podhled)

VV "1NP"(1,32+1,925+1,28+2+0,8)*3,42 25,052

VV "2NP"(2,2+3,08+4,15)*3,6 33,948

VV Součet 59,000

327 K 998714202 Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m % 2 355,488 1,07 2 518,91 CS ÚRS 2016 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 10 484,98

328 K 72123-OV4R
Střešní vpusti (střešní vtoky) s integrovanou PVC manžetou,svislý vtok DN100,samoregulační vyhřívaní 230V s 

připojovacím kabelem kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.OV04
kus 1,000 5 035,00 5 035,00

329 K 72123-OV5R
Střešní vpusti (střešní vtoky) s integrovanou PVC manžetou,vodorovný vtok DN100,samoregulační vyhřívaní 230V s 

připojovacím kabelem kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.OV05
kus 1,000 5 288,98 5 288,98

330 K 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m % 103,240 1,56 161,00 CS ÚRS 2016 01

D 762 Konstrukce tesařské 12 735,89

331 K 762431033 Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku přibíjených m2 10,730 241,50 2 591,31 CS ÚRS 2016 01

VV "podklad pod parapet K04+K05+K03"0,26*33,4+0,16*5,44+0,14*8,4 10,730

332 K 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 19,320 38,68 747,22 CS ÚRS 2016 01

VV "podklad pod parapet K04+K05+K03"0,12*(112+19+30) 19,320

333 M 605141130 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m m3 0,048 4 715,97 226,37 CS ÚRS 2016 01

VV "latě 40x60"19,32*0,04*0,06 0,046

VV 0,046*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 0,048

334 K 762441113R Obložení atiky z desek OSB tl 15 mm kovených do žb atiky m2 30,907 254,87 7 877,23 CS ÚRS 2016 01
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VV (13,8+13,92+14,15+4,25)*0,565+(10,8+0,22)*0,44 30,907

335 K 762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 41,640 14,08 586,30 CS ÚRS 2016 01

336 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m % 120,284 5,88 707,46 CS ÚRS 2016 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 440 654,03

337 K 763111325 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 TI 40 mm 30 kg/m3 EI 45 Rw 45 dB m2 24,460 633,61 15 498,04 CS ÚRS 2016 01

VV "provizorně dělící příčka stavby"

VV "1NP"(3+0,6)*3,35 12,060

VV "2NP"3,1*4 12,400

VV Součet 24,460

338 K 763111415R SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 výplň zvukověizolační minerální desky tl.40 mm Rw=47dB m2 72,227 884,02 63 850,17

VV "1NP"6,65*3,58+0,3*2,2 24,467

VV "2NP"6,65*(3,6*3,99)/2 47,760

VV Součet 72,227

339 K 763111714 SDK příčka zalomení m 6,700 151,50 1 015,02 CS ÚRS 2016 01

VV "provizorně dělící příčka"3,35*2 6,700

340 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 72,227 35,65 2 574,60 CS ÚRS 2016 01

VV "1NP"6,65*3,58+0,3*2,2 24,467

VV "2NP"6,65*(3,6*3,99)/2 47,760

VV Součet 72,227

341 K 763111811 Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché m2 24,460 44,91 1 098,60 CS ÚRS 2016 01

VV "provizorně dělící příčka stavby"

VV "1NP"(3+0,6)*3,35 12,060

VV "2NP"3,1*4 12,400

VV Součet 24,460

342 K 763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem m 45,900 83,41 3 828,59 CS ÚRS 2016 01

VV "m.č.2.2.01"(6,55+3,1)*2 19,300

VV "m.č.2.1.03 a 2.1.04 u SDK příčky"6,65*2 13,300

VV "m.č.2b.2.04 u SDK příčky"6,65*2 13,300
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VV Součet 45,900

343 K 763131732 SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 15 mm m 52,200 161,30 8 419,76 CS ÚRS 2016 01

VV "světlíky"(3+1,35)*2*6 52,200

344 K 763131903R Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v kazetovém podhledu s úpravou profilů a desek v místě VZT kus 1,000 548,95 548,95

345 K 763131904R Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v kazetovém podhledu s úpravou profilů a desek v místě rozvaděče kus 1,000 715,59 715,59

346 K 763135101 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci m2 125,935 248,63 31 311,33 CS ÚRS 2016 01

VV "m.č.2.2.01"6,55*3,1 20,305

VV "m.č.2.1.03"13,3 13,300

VV "m.č.2.1.04"15,48 15,480

VV "m.č.2b.2.04a"55,65 55,650

VV "m.č.2b.2.04b"21,2 21,200

VV Součet 125,935

347 M 590305885R podhled kazetový totožný se stávajícím, 600 x 600 mm m2 27,728 193,38 5 362,03

VV "výměna poškozených a upravených desek 25%

VV "m.č.2.1.03"13,3*0,25 3,325

VV "m.č.2.1.04"15,48*0,25 3,870

VV "m.č.2b.2.04a"55,65*0,25 13,913

VV "m.č.2b.2.04b"21,2*0,25 5,300

VV Součet 26,408

VV 26,408*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 27,728

348 M 590305920 podhled kazetový  hrana A, tl. 8 mm, 600 x 600 mm m2 21,320 637,17 13 584,51 CS ÚRS 2016 01

VV 20,305*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,320

349 K 763135611 Montáž kazet SDK kazetového podhledu m2 220,420 248,63 54 803,21 CS ÚRS 2016 01

VV "část m.č.2b2.02"3*9,6 28,800

VV "m.č.2b.1.02"50,02 50,020

VV Mezisoučet 78,820

VV "pro napojení ÚT"60 60,000

VV "pro elktrorozvody"81,6 81,600
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VV Součet 220,420

350 M 590305885R podhled kazetový totožný se stávajícím, 600 x 600 mm m2 57,860 193,38 11 188,94

VV "výměna desek pro úpravu 25%"220,42*0,25 55,105

VV 55,105*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 57,860

351 K 763135811 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném m2 111,520 80,83 9 013,86 CS ÚRS 2016 01

VV "m.č.2b2.04"80,87 80,870

VV "m.č.2b.1.04"30,65 30,650

VV Součet 111,520

352 K 763135881 Demontáž kazet sádrokartonového podhledu pro opětovnou montáž m2 220,420 107,56 23 708,77 CS ÚRS 2016 01

VV "část m.č.2b2.02"3*9,6 28,800

VV "m.č.2b.1.02"50,02 50,020

VV Mezisoučet 78,820

VV "pro napojení ÚT"60 60,000

VV "pro elktrorozvody"81,6 81,600

VV Součet 220,420

353 K 76317-OV12R
Montáž  a dodávka dvířek  1100x1800 mm z SDK, 2x tlačný zámek, vč.povrchové úpravy komoletní provedení dle 

výpisu prvků ozn.OV12
kus 1,000 2 495,22 2 495,22

354 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka kus 2,000 482,11 964,22 CS ÚRS 2016 01

VV "provizorně dělící příčka 1NP a 2NP"2 2,000

355 M 553315330 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 125 900 L/P kus 2,000 825,20 1 650,41 CS ÚRS 2016 01

356 K 763181811 Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka kus 2,000 68,08 136,17 CS ÚRS 2016 01

VV "provizorně dělící příčka 1NP a 2NP"2 2,000

357 K 763182412R SDK opláštění obvodu střešního světlíku z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m m 56,400 369,83 20 858,26

VV (3,35+1,35)*2*6 56,400

358 K 763431001 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt m2 321,500 289,62 93 114,04 CS ÚRS 2016 01

VV "1NP"186,8 186,800

VV "2NP"69,3+89,7 159,000

VV -"světlíky"1,35*3*6 -24,300

VV Součet 321,500
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359 M 590365140 deska podhledová akustická 600x600x15 mm,specifikace dle PD m2 337,575 193,38 65 280,10 CS ÚRS 2016 01

VV 321,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 337,575

360 K 763431201 Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou m 7,200 71,65 515,87 CS ÚRS 2016 01

VV "sloupy"0,3*4*6 7,200

361 K 763431202R Stínová spára minerálního podhledu m 75,480 42,78 3 228,67

VV "m.č.2.202"(6.55+10,64)*2 34,380

VV "m.č.2.203"(6,43+14,12)*2 41,100

VV Součet 75,480

362 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 4 347,649 1,35 5 889,10 CS ÚRS 2016 01

D 764 Konstrukce klempířské 51 342,65

363 K 764001811 Demontáž dilatační lišty do suti m 11,900 17,02 202,55 CS ÚRS 2016 01

364 K 764002413 Montáž strukturované oddělovací rohože m 58,400 14,53 848,30 CS ÚRS 2016 01

VV "jako K01"58,4 58,400

365 M 283292240R strukturovaná rohož m2 35,543 178,50 6 344,33

VV (13,8+13,92+14,15+4,25)*0,565+(10,8+0,22)*0,44 30,907

VV 30,907*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 35,543

366 K 764002842R Demontáž oplechování přesahu střechy m 11,900 40,64 483,57

367 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 27,400 29,94 820,43 CS ÚRS 2016 01

VV "1NP"3,05*4 12,200

VV "2NP"3,05*4+3 15,200

VV Součet 27,400

368 K 764042413 Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš do 300 mm m 47,240 51,69 2 441,68 CS ÚRS 2016 01

VV "pod parapety K03,K04,K05"8,4+33,4+5,44 47,240

369 K 764-K01R Oplechování střešní atiky z kašírovaného plechu rš.240 mm kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.K01 m 58,400 222,79 13 010,79

370 K 764-K02R
Zkrácení  stávajícího okapního žlabu a posun svodu o 425 mm z Cu plechu průměru 100 mm kompletní provedení dle 

výpisu prvků ozn.K02
m 8,200 311,90 2 557,60

371 K 764-K03R
Oplechování parapetů rovných z Cu plechu rš 200 mm, včetně kotevních prvků kompletní provedení dle výpisu prvků 

ozn.K03
m 8,400 277,15 2 328,04

372 K 764-K04R
Oplechování parapetů z Al plechu rš 350 mm s povrch.úpravou odstín RAL 7016, vč.kotevních prvků kompletní 

provedení dle výpisu prvků ozn.K04
m 33,400 307,00 10 253,84
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373 K 764-K05R
Oplechování parapetů z Al plechu rš 245 mm s povrch.úpravou odstín RAL 7016,včetně kotevních prvků kompletní 

provedení dle výpisu prvků ozn.K05
m 5,440 289,18 1 573,13

374 K 764-K06R
Oplechování parapetů z Al plechu rš 265 mm s povrch.úpravou odstín RAL 7016 kompletní provedení dle výpisu prvků 

ozn.K06
m 8,400 301,21 2 530,15

375 K 764-K07R Ukončovací lišta difúzní fóle z Pz plechu rš 130 mm kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.K07 m 30,000 214,32 6 429,65

376 K 764-K08R
Oplechování ukončení hydroizolace z Pz s povrchovou úpravou rš 110 mm kompletní provedení dle výpisu prvků 

ozn.K08
m 2,880 222,79 641,63

377 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 504,657 1,74 876,96 CS ÚRS 2016 01

D 766 Konstrukce truhlářské 337 788,52

378 K 766411821R Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek pro opětovné použití m2 52,440 123,42 6 472,37

VV 7,4*5,8-"okna"(3,05*0,8)*2+7,2*0,5+(7,2-5,8)*0,4+3,9*(1,2+1)/2 46,490

VV " za roh pro výměnu tvaru oken"0,5*2,2*2 2,200

VV "pro prostup VZT"2,5*1,5 3,750

VV Součet 52,440

379 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m kus 5,000 40,73 203,63 CS ÚRS 2016 01

VV "1NP"2 2,000

VV "2NP"3 3,000

VV Součet 5,000

380 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 2,000 100,00 200,00 CS ÚRS 2016 01

VV "provizorně dělící příčka"2,000 2,000

381 M 611602221R dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197 , vč.kování a zámku kus 2,000 2 500,00 5 000,00

382 K 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 2,000 100,00 200,00 CS ÚRS 2016 01

383 M 611-D04R
dveře vnitřní hladké plné lak (RAL 7040) 1křídlé 80x197 cm, EI15 DP3C, vč.zámku vložkový,samozavírače a kování 

klika-klika kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.D04
kus 2,000 22 360,00 44 720,00

384 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 5,000 100,00 500,00 CS ÚRS 2016 01

VV "D01"1 1,000

VV "D02"3 3,000

VV "D03"1 1,000

VV Součet 5,000
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385 M 611-D01R
dveře vnitřní hladké plné lak (RAL 7040) 1křídlé 90x197 cm, EW15 DP3, vč.zámku vložkový a kování klika-klika 

kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.D01
kus 1,000 15 660,00 15 660,00

386 M 611-D02R
dveře vnitřní hladké plné lak (RAL 7040) 1křídlé 90x197 cm, EI15 DP3C, vč.zámku vložkový,samozavírače a kování 

klika-klika kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.D02
kus 3,000 22 360,00 67 080,00

387 M 611-D03R
dveře vnitřní hladké plné lak (RAL 7040) 1křídlé 90x197 cm, EI15 DP3C, vč.zámku vložkový,samozavírače a kování 

klika-klika kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.D03
kus 1,000 22 360,00 22 360,00

388 K 766664932R Oprava dveřních křídel doplnění samozavírače dveří na zárubeň ocelovou kus 3,000 4 500,00 13 500,00

P
Poznámka k položce:

Dodávka samozavírače v ceně dodávky dveří

VV "dveře D03 a D04"3,000 3,000

389 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 5,000 50,00 250,00 CS ÚRS 2016 01

VV "pro výměnu dveří"3 3,000

VV "provizorně dělící příčka odstranění"2 2,000

VV Součet 5,000

390 K 766699615R Demontáž krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených m2 14,945 85,00 1 270,33

VV "1NP"(0,85+0,35)*3,05*2 7,320

VV "2NP"(0,9+0,35)*3,05*2 7,625

VV Součet 14,945

391 K 766-O/01R
Montáž a dodávka dřevěné okno EURO 2100/2200 mm, kompletní provedení vč. napojovacích prvků těsnění připoj. 

spáry dle tabulky prvků ozn.O/01
kus 3,000 29 150,00 87 450,00

392 K 766-O/02R
Montáž a dodávka dřevěné okno EURO 2100/2200 mm, kompletní provedení vč. napojovacích prvků těsnění připoj. 

spáry dle tabulky prvků ozn.O/02
kus 1,000 29 150,00 29 150,00

393 K 766-T1R
Montáž a dodávka zákrytu otopných těles s parapetní deskou a ventilační Al mřížkou dl.2,1 m vč.povrchové úpravy 

kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.T1
kus 2,000 8 271,65 16 543,31

394 K 766-T2R
Montáž a dodávka zákrytu otopných těles s parapetní deskou a ventilační Al mřížkou dl.0,98 m vč.povrchové úpravy 

kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.T2
kus 2,000 4 633,98 9 267,96

395 K 766-T3R
Montáž a dodávka vnitřního interiérového parapetu s nosem š.230 mm, vysokotlaký laminát  HPL barva šedá vč 

bočních.krytek kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.T3
m 31,600 436,66 13 798,57

396 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 3 336,262 1,25 4 162,35 CS ÚRS 2016 01

D 767 Konstrukce zámečnické 2 765 502,79

397 K 76715-0V11
Montáž  a dodávka mobilní příčky závěsné 13285x3520 mm s dveřmi z modulu plného tl 100 mm, kompletní provedení 

dl výpisu prvků ozn.OV11
kus 1,000 392 796,00 392 796,00

398 K 767161823 Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 3,500 115,85 405,46 CS ÚRS 2016 01
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399 K 767881141 Montáž bodů záchytného systému do železobetonu mechanickými kotvami kus 13,000 806,22 10 480,90 CS ÚRS 2016 01

400 M 548799251R
Kotvící bod určený na betonové konstrukce sloupek je ztužený průměru 42mm,roznášecí deska 200x200mm,bod 

vysoký 600mm  vhodný k použití i pro horolezeckou údržbu fasády vč.kotevního materiálu
kus 8,000 3 054,42 24 435,33 CS ÚRS 2016 01

401 M 548799252R Kotvící bod  dl.600 mm určen pro montáž do betonu kotvení na rozpěrné hmoždinky nebo chemickou kotvu kus 5,000 2 165,49 10 827,47

402 K 767881161 Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvícího vedení kus 3,000 757,48 2 272,43 CS ÚRS 2016 01

403 M 548799253R spojovací oko, provedení nerez kus 5,000 1 156,27 5 781,34

404 M 548799254R koncovka určená k napnutí lana provedení nerez,délka 400mm kus 3,000 4 284,20 12 852,61

405 M 548799255R Koncovka určená k nalisování na nerezové lano,provedení nerez,délka 140mm. kus 3,000 1 089,43 3 268,29

406 M 548799256R nerezové lano 6mm,určené pro systémy s požadavkem na permanentní lano m 70,000 106,94 7 485,66

407 M 548799257R štítek ke kotvícímu systému kus 3,000 514,64 1 543,92

408 K 767881171R Revize záchytného systému a předání do užívání kus 1,000 3 208,14 3 208,14 CS ÚRS 2016 01

409 K 767996814R Demontáž ocelové svařované konstrukce přesahu střechy kotvené k ŽB stěně vč.opláštění OSB deskami kg 350,000 19,69 6 893,05 CS ÚRS 2016 01

410 K 767-O/03R
Montáž a dodávka čtyřdílné okno 2880/2600 mm  z Al profilů barva(RAL 7016) zasklené izol.dvojsklem kompletní 

provedení vč. napojovacích prvků těsnění připoj. spáry dle tabulky prvků ozn.O/03
kus 1,000 43 453,41 43 453,41

411 K 767-O/04R
Montáž a dodávka čtyřdílné okno 2880/2700 mm  z Al profilů barva(RAL 7016) zasklené izol.dvojsklem kompletní 

provedení vč. napojovacích prvků těsnění připoj. spáry dle tabulky prvků ozn.O/04
kus 1,000 44 113,75 44 113,75

412 K 767-O/05R
Montáž a dodávka čtyřdílné okno 2880/2700 mm  z Al profilů barva(RAL 7016) zasklené izol.dvojsklem kompletní 

provedení vč. napojovacích prvků těsnění připoj. spáry a napojení na EPS dle tabulky prvků ozn.O/05
kus 1,000 44 113,75 44 113,75

413 K 767-O/06R
Montáž a dodávka rohová sestava oken se sloupky 5680+1175/2700 mm  z Al profilů barva(RAL 7016) zasklené 

izol.dvojsklem kompletní provedení vč. napojovacích prvků těsnění připoj. spáry dle tabulky prvků ozn.O/06
kus 1,000 109 306,32 109 306,32

414 K 767-O/07R
Montáž a dodávka rohová sestava oken se sloupky 11280+5680/2700 mm  z Al profilů barva(RAL 7016) zasklené 

izol.dvojsklem kompletní provedení vč. napojovacích prvků těsnění připoj. spáry dle tabulky prvků ozn.O/07
kus 1,000 262 706,97 262 706,97

415 K 767-O/08R

Montáž a dodávka hliníkové bezprahové dveře s nadsvětlíky s el.pohonem dvoukřídlé 2880/3420 mm zasklené 

izol.dvojsklem,vnitřní sklo bezpečnostní, kompletní provedení vč. kování,napojovacích prvků těsnění připoj. spáry 

dle tabulky prvků ozn.O/08

kus 1,000 137 890,45 137 890,45

416 K 767-O/09R
Montáž a dodávka prosklená fasáda 7080/3420 mm,spodní část fixní,horní 5x výklopné křídlo s EL pohonem, 

kompletní provedení vč.napojovacích prvků těsnění připoj. spáry dle tabulky prvků ozn.O/09
kus 2,000 206 640,17 413 280,35

417 K 767-O/010R
Montáž a dodávka třídílný světlík 3350/1300 mm, 2 pole otvíravá s elektromotor.dálkovým ovládáním+ 1 

pevné,zasklené bezpečnostním trojsklem, kompletní provedení vč.čide dle výpisu prvků ozn.O/10
kus 4,000 174 407,00 697 628,00
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418 K 767-O/011R
Montáž a dodávka třídílný světlík 3350/1300 mm, pevné zasklené bezpečnostním trojsklem, kompletní provedení  dle 

výpisu prvků ozn.O/11
kus 2,000 156 984,00 313 968,00

419 K 767-D05R
Montáž a dodávka vnitřní dvoukřídlé hliníkové dveře v prosklené stěně 2760/3050 mm  s požár.odol.EW15 DP3 

kompletní provedení vč.kování a terčů pro slabozraké dle výpisu prvků ozn.D05
kus 1,000 135 117,58 135 117,58

420 K 767-Z1R
Montáž a dodávka vnitřní ochrané madlo prosklené stěny dl.7,05 m kompletní provedení vč povrchové úpravy dle 

výpisu prvků ozn Z1
kus 2,000 9 423,91 18 847,82

421 K 767-Z6R
Montáž a dodávka mycí žlab 200/600/hl.350mm z nerezového plechu vč.kotvení kompletní provedení dle výpisu 

prvků ozn Z06
kus 1,000 16 780,35 16 780,35

422 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 27 194,574 1,69 46 045,44 CS ÚRS 2016 01

D 771 Podlahy z dlaždic 26 926,49

423 K 771474113 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 23,940 67,82 1 623,53 CS ÚRS 2016 01

VV "doplnění dlažby chodba 1NP"(3,8*2+3)-"dveře"2,76 7,840

VV "doplnění soklu chodba 2NP u nového vstupu"1,5-0,9+0,15*2 0,900

VV "m.č.2.201"(6,95*2+3,1)-"dveře"0,9*2 15,200

VV Součet 23,940

424 M 597614340 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné shodné se stávající dlažbou 29,8 x 29,8 x 0,9 cm m2 2,633 267,35 703,92 CS ÚRS 2016 01

VV 23,94*0,1 2,394

VV 2,394*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,633

425 K 771479001R Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 23,940 59,80 1 431,52 CS ÚRS 2016 01

VV "jako montáž"23,94 23,940

426 K 771573913 Oprava podlah z keramických dlaždic režných lepených do 12 ks/m2 kus 6,000 42,24 253,44 CS ÚRS 2016 01

VV "chodba 2NP nový vstup"6 6,000

427 M 597614340 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné shodné se stávající dlažbou 29,8 x 29,8 x 0,9 cm m2 1,100 267,35 294,08 CS ÚRS 2016 01

VV 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,100

428 K 771574113 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2 33,130 343,54 11 381,42 CS ÚRS 2016 01

VV "doplnění dlažby chodba 1NP"3,8*3 11,400

VV "skladba P2.2"21,73 21,730

VV Součet 33,130

429 M 597614340 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné shodné se stávající dlažbou 29,8 x 29,8 x 0,9 cm m2 36,443 267,35 9 742,85 CS ÚRS 2016 01
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VV 33,13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 36,443

430 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 254,308 5,88 1 495,73 CS ÚRS 2016 01

D 776 Podlahy povlakové 249 744,38

431 K 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 345,800 44,47 15 377,17 CS ÚRS 2016 01

VV "skladba P1.1"186,8 186,800

VV "skladba P2.1"69,3+89,7 159,000

VV Součet 345,800

432 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 451,430 3,31 1 492,50 CS ÚRS 2016 01

VV "skladba P1.2"55,65+21,2+13,3+15,48 105,630

VV "skladba P1.1"186,8 186,800

VV "skladba P2.1"69,3+89,7 159,000

VV Součet 451,430

433 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 105,630 32,79 3 464,06 CS ÚRS 2016 01

VV "skladba P1.2"55,65+21,2+13,3+15,48 105,630

434 K 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 105,630 157,73 16 661,39 CS ÚRS 2016 01

VV "skladba P1.2"55,65+21,2+13,3+15,48 105,630

435 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 111,320 55,96 6 229,94 CS ÚRS 2016 01

VV "m.č.2b1.04"30,65 30,650

VV "m.č.2b.2.04"80,67 80,670

VV Součet 111,320

436 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 345,800 139,46 48 226,99 CS ÚRS 2016 01

VV "skladba P1.1"186,8 186,800

VV "skladba P2.1"69,3+89,7 159,000

VV Součet 345,800

437 M 284110501R
díl. vinylové tl.2,0 mm,nášlap.vrstva 0,40 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/32/41,otlak 0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1,bez 

ftalátů barva písková
m2 174,900 204,96 35 848,29 CS ÚRS 2016 01

VV "skladba P2.1"69,3+89,7 159,000

VV 159*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 174,900

438 M 284110502R díl. vinylové tl.2,0 mm, tř.zátěže 23/32/41,R10 vhodná pro podlahové topení barva písková m2 205,480 204,96 42 116,11
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VV "skladba P1.1"186,8 186,800

VV 186,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 205,480

439 K 776261111 Lepení pásů z pryže standardním lepidlem m2 105,630 120,31 12 707,84 CS ÚRS 2016 01

VV "skladba P1.2"55,65+21,2+13,3+15,48 105,630

440 M 284110210 PVC homogenní zátěžové tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1 barva písková m2 116,193 283,83 32 979,21 CS ÚRS 2016 01

VV 105,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 116,193

441 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 60,300 7,66 462,13 CS ÚRS 2016 01

VV "m.č.2b1.04"(4,5+6,5)*2 22,000

VV "m.č.2b.2.04"(11,9+6,65+0,6)*2 38,300

VV Součet 60,300

442 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 81,958 39,21 3 213,62 CS ÚRS 2016 01

VV "m.č.2.1.03"(6,65+1,934+0,28)*2-"dveře"0,9 16,828

VV "m.č.2b1.04"(6,65+2,44)*2-"dveře"(0,9+0,8) 16,480

VV "m.č.2b.204a"(8,59+6,65+0,6)*2-"dveře"0,9*2 29,880

VV "m.č.2b.2.04b"(3,185+6,65)*2-"dveře"0,9 18,770

VV Součet 81,958

443 M 284110080 lišta speciální soklová PVC  16 x 60 mm role 50 m m 83,597 35,56 2 972,45 CS ÚRS 2016 01

VV 81,958*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 83,597

444 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 122,920 47,14 5 794,67 CS ÚRS 2016 01

VV "1NP"(13,3+14,12+0,16)*2-"dveře a stěny"(2,88+7,02+7,08+2,76+0,9) 34,520

VV "sloupy"0,95*8+1,1 8,700

VV "m.č.2.202"(10,64+6,55)*2+"sloupy"0,3*4*2-"dveře"0,9 35,880

VV "m.č.2.203"(6,44+14,12)*2+"sloupy"0,3*4*3-"dveře"0,9 43,820

VV Součet 122,920

445 M 28416080R Lišta soklová pro optimální zakončení podlahových krytin u stěn m 125,378 78,96 9 899,33 CS ÚRS 2016 01

VV 122,92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 125,378

446 K 776430812R Odstranění lišt přechodových m 3,500 16,49 57,70

VV "1NP"0,9+0,8 1,700
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VV "2NP"0,9+0,9 1,800

VV Součet 3,500

447 K 776431113R Montáž  a dodávka ukončovacích Al profilů RAL 7016 se zatmelením m 17,040 208,97 3 560,93

VV "stěny k bez parapetu "7,08*2+2,88 17,040

448 K 776981114R Montáž a dodávka hliníkových přechodových  lišt m 6,200 238,38 1 477,97

VV "1NP"0,9+0,8 1,700

VV "2NP"0,9*5 4,500

VV Součet 6,200

449 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 111,320 49,01 5 456,15 CS ÚRS 2016 01

VV "m.č.2b1.04"30,65 30,650

VV "m.č.2b.2.04"80,67 80,670

VV Součet 111,320

450 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 2 479,985 0,70 1 745,93 CS ÚRS 2016 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 18 682,63

451 K 781413912 Oprava obkladu z obkladaček pórovinových do 25 ks/m2 lepených kus 60,000 32,53 1 951,62 CS ÚRS 2016 01

VV "hygienické kabiny předpoklad"30*2 60,000

452 M 597623134R dlaždice keramické totožné se stávajícím obkladem  (barevné) 20 x 20 m2 3,300 267,35 882,24 CS ÚRS 2016 01

VV 3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,300

453 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 21,620 265,56 5 741,47 CS ÚRS 2016 01

VV "m.č.2b.2.04"(0,6+1,3)*1,5 2,850

VV "m.č.2.2.02"(0,6+1,3)*1,5 2,850

VV "m.č.2.2.03"(0,85+1,035+3,9)*2 11,570

VV "m.č.2.1.02"1,4*1,5 2,100

VV "m.č.2.1.01"1,5*1,5 2,250

VV Součet 21,620

454 M 597623134R dlaždice keramické totožné se stávajícím obkladem  (barevné) 20 x 20 m2 23,782 267,35 6 358,00 CS ÚRS 2016 01

VV 21,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,782

455 K 781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 21,620 33,06 714,79 CS ÚRS 2016 01
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456 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 30,985 78,69 2 438,16 CS ÚRS 2016 01

VV "m.č.2b.2.04"(0,6+1,3)+1,5*2 4,900

VV "m.č.2.2.02"(0,6+1,3)+1,5*2 4,900

VV "m.č.2.2.03"(0,85+1,035+3,9)+4*2 13,785

VV "m.č.2.1.02"1,4+1,5*2 4,400

VV "m.č.2.1.01"1,5+1,5 3,000

VV Součet 30,985

457 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 180,863 3,30 596,35 CS ÚRS 2016 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 568,03

458 K 783168211 Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením m2 13,330 117,63 1 568,03 CS ÚRS 2016 01

VV "oprava nátěrů stávající provětrávané fasády v místě doplnění"

VV "ST4"

VV "jih"(0,95+1,35)*2,2 5,060

VV "sever"(0,95+1,35)*2,2 5,060

VV "prostup VZT"2,5*1,5-0,6*0,9 3,210

VV Součet 13,330

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 50 063,03

459 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 232,471 18,89 4 391,93 CS ÚRS 2016 01

VV "m.č.2b.2.04a"(8,59+6,65*2)*3,3 72,237

VV -"otvory"(3,05*2,2*2) -13,420

VV "ostění"(2,2*2+3,05)*0,3*2 4,470

VV Mezisoučet 63,287

VV "m.č.2b.2.04b"(3,19*2+6,65)*3,3 42,999

VV -"otvory"(3,05*2,2) -6,710

VV "m.č.2b.2.02"(6,95*2+3+0,725*2)*3,3 60,555

VV -"otvory"(3,05*2,2+2,1*2,2+3*2,8) -19,730

VV "m.č.2.1.03 a 2b.1.04"(4,5+6,65)*2*3,1 69,130

VV -"otvory"(3,05*2,2) -6,710
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VV "m.č.2b.1.02"(5,5*2+3+0,6)*3,3 48,180

VV -"otvory"(3*3,05+3,05*2,2+2,1*2,2)+"ostění"(2,2*2+2,1)*0,3 -18,530

VV Součet 232,471

460 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 232,471 22,28 5 179,16 CS ÚRS 2016 01

VV "jako oškrábání"232,471 232,471

461 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 651,131 12,21 7 949,50 CS ÚRS 2016 01

VV "m.č.2.101 a 2.102"

VV (13,285+14,12)*2*3,42 187,450

VV -"otvory"(7,08*3,42*2+2,88*2,6+2,88*3,42+2,76*3,05) -74,183

VV "ostění"(3,42*2+7,08)*2*0,16+(3,42*2+2,88)*0,16+(2,6*2+2,88)*0,16 7,302

VV Mezisoučet 120,569

VV "m.č.2.201"(6,53+3,05)*2*3,6 68,976

VV -"otvory"(2,88*2,7+3*3,1) -17,076

VV "ostění"(2,7*2+2,88)*0,16+(3,1*2+3)*0,4 5,005

VV "m.č.2.2.02"(6,55+10,64)*2*3,6 123,768

VV -"otvory"(5,68*2,7+1,175*2,7) -18,509

VV "ostění"(1,7*2+5,68+1,175)*0,16 1,641

VV "m.č.2.2.03"(14,12+6,44)*2*3,6-"obklad"11,57 136,462

VV -"otvory"(11,5*2,7+5,9*2,7+2,88*2,7) -54,756

VV "ostění"(2,7*2+2,88)*0,16+(10,5+5,9+2,7*2)*0,16 4,813

VV Mezisoučet 250,324

VV "m.č.2b.2.04a"(8,59+6,65*2)*3,3 72,237

VV -"otvory"(3,05*2,2*2) -13,420

VV "ostění"(2,2*2+3,05)*0,3*2 4,470

VV "m.č.2b.2.04b"(3,19*2+6,65)*3,3 42,999

VV -"otvory"(2,1*2,2)+"ostění"(2,22+2,1) -0,300

VV "m.č.2b.2.02"(6,95*2+3+0,725*2)*3,3 60,555

VV -"otvory"(2,1*2,2*2+3*3,1) -18,540

VV "ostění"(2,2*2+2,1)*0,3*2+(3,1*2+3)*0,4 7,580
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VV "m.č.2.1.03 "(1,94*2+6,65)*3,1 32,643

VV "m.č.2b.1.04"(2,44*2+6,65)*3,1 35,743

VV "m.č.2b.1.02"(5,5*2+3+0,6)*3,3 48,180

VV -"otvory"(2,76*3,05+2,1*2,2*2)+"ostění"(2,2*2+2,1)*0,3*2+(3,05*2+2,76)*0,4 -10,214

VV Mezisoučet 261,933

VV "1NP sloupy"0,95*8*3,52+(0,305*2+0,3+0,48)*3,52 31,645

VV "2NP sloupy"0,3*4*6*3,6 25,920

VV Mezisoučet 57,565

VV -"akustický obklad"59 -59,000

VV Mezisoučet -59,000

VV "obklad SDK střešní světlíky"56,4*0,35 19,740

VV Součet 651,131

462 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 795,585 36,45 28 997,51 CS ÚRS 2016 01

VV "jako penetrace"651,131 651,131

VV "jako penetrace SDK"72,227*2 144,454

VV Součet 795,585

463 K 784221153 Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém m2 795,585 4,46 3 544,93 CS ÚRS 2016 01

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 349 683,50

464 K 78661-OV9R
Montáž a dodávka vnitřních zastiňujících rolet z textilií  světlíků rozěrů 3350x1350 mm,elektromotorické ovládání 

kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.OV09
kus 6,000 25 353,22 152 119,31

465 K 786611001R
Montáž a dodávka venkovní předokení žaluzie 1400x3420 mm, Al lamely s průřezem tvaru Z, šířka lamely 90 mm, 

elektromotorické ovládání, barva RAL 7005,kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.OV13
kus 4,000 6 449,73 25 798,94

466 K 786611002R
Montáž a dodávka venkovní předokení žaluzie 2800x3420 mm, Al lamely s průřezem tvaru Z, šířka lamely 90 mm, 

elektromotorické ovládání, barva RAL 7005,kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.OV13
kus 4,000 12 899,47 51 597,87

467 K 786611003R
Montáž a dodávka venkovní předokení žaluzie 2800x2600 mm, Al lamely s průřezem tvaru Z, šířka lamely 90 mm, 

elektromotorické ovládání, barva RAL 7005,kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.OV14
kus 1,000 9 806,62 9 806,62

468 K 786611004R
Montáž a dodávka venkovní předokení žaluzie 2800x2700 mm, Al lamely s průřezem tvaru Z, šířka lamely 90 mm, 

elektromotorické ovládání, barva RAL 7005,kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.OV15
kus 10,000 10 183,79 101 837,95
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469 K 786611005R
Montáž a dodávka venkovní předokení žaluzie 1100x2700 mm, Al lamely s průřezem tvaru Z, šířka lamely 90 mm, 

elektromotorické ovládání, barva RAL 7005,kompletní provedení dle výpisu prvků ozn.OV15
kus 1,000 4 000,77 4 000,77

470 K 78662-OV16R
Montáž a dodávka Al lamelové žaluzie 25 mm do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a 

vyklápěcích,barva dle stávajících žaluzií komletní provedení dle výpisu prvků ozn.OV16
m2 5,520 582,99 3 218,11

471 K 998786202 Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m % 3 483,796 0,37 1 303,93 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48038792

EMV s.r.o. DIČ: CZ48038792

Projektant: IČ:

Bomart spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 342 870,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 342 870,42 21,00% 72 002,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 414 873,21

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice

SO.02 - Přístavba učeben

SO.02.a - Zařízení pro vytápění staveb
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 Projektant: Bomart spol. s r.o.

Uchazeč: EMV s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 342 870,42

PSV - Práce a dodávky PSV 337 077,94

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 1 782,30

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 19 691,70

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 141 977,87

    734 - Ústřední vytápění - armatury 16 371,04

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 156 801,51

    767 - Konstrukce zámečnické 453,52

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 782,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 010,18

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 891,15

    VRN4 - Inženýrská činnost 3 119,03

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice

SO.02 - Přístavba učeben

SO.02.a - Zařízení pro vytápění staveb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 Projektant: Bomart spol. s r.o.

Uchazeč: EMV s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 342 870,42

D PSV Práce a dodávky PSV 337 077,94

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 1 782,30

1 K 727111199R Certifikované požární ucpávky prostupů potrubí DN 25 kus 4,000 445,58 1 782,30 CS ÚRS 2016 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 19 691,70

2 K 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 2,000 44,56 89,12 CS ÚRS 2016 01

3 M 484412001R Označovací štítky pro označení potrubních větví ve formě šroubovaných držáků s krytem s umělé hmoty kus 2,000 44,56 89,12 CS ÚRS 2016 01

4 K 732420111R
Rychlomontážní sada s čerpadlem a 3-cestným ventilem DN 20, včetně ekvitermního regulátoru teploty,  čidel, 

napojení, prodrátování, revize, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy
kus 1,000 19 168,64 19 168,64 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

5 K 998732202 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m % 193,469 1,78 344,82 CS ÚRS 2016 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 141 977,87

6 K 733111292R
Ocelové trubky bezešvé hladké závitové dle ČSN 420250 včetně svarů, tvarovek a oblouků, včetně izolace potrubí 

tloušťky dle vyhlášky 193/2007, případně návlekovou izolací v ekvivalentních tloušťkách  DN 15
m 40,000 285,17 11 406,72

7 K 733111293R
Ocelové trubky bezešvé hladké závitové dle ČSN 420250 včetně svarů, tvarovek a oblouků, včetně izolace potrubí 

tloušťky dle vyhlášky 193/2007, případně návlekovou izolací v ekvivalentních tloušťkách  DN 20
m 80,000 302,10 24 167,99

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice

SO.02 - Přístavba učeben

SO.02.a - Zařízení pro vytápění staveb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 733111294R
Ocelové trubky bezešvé hladké závitové dle ČSN 420250 včetně svarů, tvarovek a oblouků, včetně izolace potrubí 

tloušťky dle vyhlášky 193/2007, případně návlekovou izolací v ekvivalentních tloušťkách  DN 25
m 10,000 414,38 4 143,85

9 K 733111295R
Ocelové trubky bezešvé hladké závitové dle ČSN 420250 včetně svarů, tvarovek a oblouků, včetně izolace potrubí 

tloušťky dle vyhlášky 193/2007, případně návlekovou izolací v ekvivalentních tloušťkách  DN 32
m 180,000 554,30 99 773,15 CS ÚRS 2016 01

10 K 998733202 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m % 1 394,917 1,78 2 486,16 CS ÚRS 2016 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 16 371,04

11 K 734211120 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický kus 2,000 291,41 582,81 CS ÚRS 2016 01

12 K 734220111R Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil kus 2,000 1 743,09 3 486,18 CS ÚRS 2016 01

13 K 734221682 Termostatická hlavice PN 10 do 110°C otopných těles VK kus 10,000 253,09 2 530,87 CS ÚRS 2016 01

14 K 734261402 Armatura připojovací rohová  PN 10 do 110°C radiátorů typu VK kus 10,000 646,97 6 469,75 CS ÚRS 2016 01

15 K 734292783R Kulový kohout s filtrem v kouli,  PN10/180°C G 3/4 kus 1,000 794,01 794,01 CS ÚRS 2016 01

16 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C kus 2,000 189,81 379,63 CS ÚRS 2016 01

17 K 734291133R Kulový kohout,  PN10/180°C DN 20 kus 1,000 278,04 278,04

18 K 734291134R Kulový kohout,  PN10/180°C DN 25 kus 2,000 417,95 835,90

19 K 734411115R Teploměr 0 až 120 °C, bimetalový, ručičkový, průměr tělesa 80 mm, včetně návarku kus 2,000 363,59 727,18 CS ÚRS 2016 01

20 K 998734202 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m % 160,844 1,78 286,67 CS ÚRS 2016 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 156 801,51

21 K 735152482
Deskové otopné těleso ventil kompakt, včetně zabudovaného ventilového tělesa, kozol na stěnu a odvzdušnění typ 21 

VK výška/délka 600/1800 mm
kus 1,000 3 516,48 3 516,48 CS ÚRS 2016 01

22 K 735152483
Deskové otopné těleso ventil kompakt, včetně zabudovaného ventilového tělesa, kozol na stěnu a odvzdušnění typ 21 

VK výška/délka 600/2000 mm
kus 5,000 3 730,35 18 651,77 CS ÚRS 2016 01

23 K 735152575
Deskové otopné těleso ventil kompakt, včetně zabudovaného ventilového tělesa, kozol na stěnu a odvzdušnění typ 22 

VK výška/délka 600/800 mm
kus 2,000 2 658,30 5 316,60 CS ÚRS 2016 01

24 K 735152583
Deskové otopné těleso ventil kompakt, včetně zabudovaného ventilového tělesa, kozol na stěnu a odvzdušnění typ 22 

VK výška/délka 600/2000 mm
kus 2,000 4 219,60 8 439,19 CS ÚRS 2016 01

25 K 735511008 Podlahové vytápění  systémová deska m2 200,000 98,03 19 605,30 CS ÚRS 2016 01

26 K 735511009R Podlahové vytápění  na systémovou desku potrubí rozvodné  17x2 mm m 1 200,000 49,90 59 885,28

27 K 735511056R Podlahové vytápění vodicí oblouk 90° kus 16,000 28,52 456,27

28 K 735511062 Podlahové vytápění okrajová dilatační lišta m 82,000 32,08 2 630,67 CS ÚRS 2016 01

29 K 735511065R Podlahové vytápění dilatační profil m 41,000 156,84 6 430,54

30 K 735511066R Podlahové vytápění ochranná trubka PE pro trubku 17 x 2,0 mm m 60,000 12,48 748,57
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31 K 735511067R Plastifikátor m 41,000 71,29 2 922,97

32 K 735511087 Podlahové vytápění  rozdělovač nerez s připojovací sadou typ HKV-D 8 kus 1,000 5 066,19 5 066,19 CS ÚRS 2016 01

33 K 735511115R Podlahové vytápění skříňka rozdělovače pod omítku typ UP 110/750 kus 1,000 2 213,62 2 213,62

34 K 735511135 Podlahové vytápění šroubení 17x2,0 kus 16,000 86,44 1 383,06 CS ÚRS 2016 01

35 K 735511138R
Podlahové vytápění rozvaděč pro napojení pohonů, termostatů a čerpadla, včetně prodrátování, propojení, revize, 

uvedení do provozu
kus 1,000 7 129,20 7 129,20

36 K 735511139R Podlahové vytápění servopohon vč. Adaptéru,230 V kus 8,000 521,32 4 170,58

37 K 735511144R Podlahové vytápění termostat prostorový- manuální HT 230 V kus 2,000 962,44 1 924,88

38 K 735191908R Propláchnutí systému kus 2,000 445,58 891,15 CS ÚRS 2016 01

39 K 735191912R Doplnění systému vodou, splňující podmínky výrobce kotlů a ČSN 07 7401 kus 1,000 2 673,45 2 673,45 CS ÚRS 2016 01

40 K 998735202 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m % 1 540,558 1,78 2 745,74 CS ÚRS 2016 01

D 767 Konstrukce zámečnické 453,52

41 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 5,000 44,56 222,79 CS ÚRS 2016 01

42 M 484413101R
Montážní lišty a konzole pro vedení potrubí pod stropem nebo na zdi k připevnění potrubních tras , z pozinkové oceli 

, včetně příslušenství
kg 5,000 44,56 222,79 CS ÚRS 2016 01

43 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 4,456 1,78 7,94 CS ÚRS 2016 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 782,30

44 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník-zednické přípomoce hod 10,000 178,23 1 782,30 CS ÚRS 2016 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 010,18

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 891,15

45 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 891,15 891,15 CS ÚRS 2016 01

D VRN4 Inženýrská činnost 3 119,03

46 K 043114000 Zkoušky tlakové kus 1,000 891,15 891,15 CS ÚRS 2016 01

47 K 043194000 Topná zkouška dle ČSN 060310 kus 1,000 2 227,88 2 227,88 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48038792

EMV s.r.o. DIČ: CZ48038792

Projektant: IČ:

Bomart spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 942,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 42 942,03 21,00% 9 017,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 51 959,86

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice

SO.02 - Přístavba učeben

SO.02.b - Zařízení vzduchotechniky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 Projektant: Bomart spol. s r.o.

Uchazeč: EMV s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 42 942,03

PSV - Práce a dodávky PSV 32 248,23

    751 - Vzduchotechnika 32 248,23

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 693,80

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 693,80

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice

SO.02 - Přístavba učeben

SO.02.b - Zařízení vzduchotechniky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 Projektant: Bomart spol. s r.o.

Uchazeč: EMV s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 42 942,03

D PSV Práce a dodávky PSV 32 248,23

D 751 Vzduchotechnika 32 248,23

1 K 751111184 Mtž vent ax ntl potrubního nevýbušného D do 500 mm kus 1,000 967,79 967,79 CS ÚRS 2016 01

2 M 429142001R
Přívodní ventilátor potrubní, včetně pružné spojky,"V=2750 m3/h, pext=100 Pa

P=300 W, 400 V"
kus 1,000 15 586,21 15 586,21 CS ÚRS 2016 01

3 K 751398053 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,450 m2 kus 1,000 330,17 330,17 CS ÚRS 2016 01

4 M 429729565R Protidešťová žaluzie komfortní 800x500mm kus 1,000 1 762,69 1 762,69 CS ÚRS 2016 01

5 K 751398053R Mtž výfukové mřížky do 0,450 m2 kus 1,000 330,17 330,17

6 M 429725120R Výfuková mřížka 600x600mm kus 1,000 529,34 529,34 CS ÚRS 2016 01

7 K 751410001R Mtž uzavírací klapky vel.800x400 mm kus 1,000 330,17 330,17 CS ÚRS 2016 01

8 M 429716025R klapka čtyřhranná regulační velikost 400x800 mm těsná se servem 230V s havarijní funkcí kus 1,000 1 853,59 1 853,59 CS ÚRS 2016 01

9 K 751511014R Mtž  a dodávka potrubí pozink skupiny I do obvodu 2 000 mm vč.tvarovek m2 4,000 517,76 2 071,03

10 K 713411101R Montáž  a dodváka izolace tepelné potrubí m2 2,000 360,92 721,83

11 K HZS3211 Zprovoznění a zaregulování  VZT hod 3,000 2 227,88 6 683,63 CS ÚRS 2016 01

12 K 751415091R Montážní, spojovací a těsnící materiál kus 1,000 935,71 935,71 CS ÚRS 2016 01

13 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m % 321,023 0,45 145,90 CS ÚRS 2016 01

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice

SO.02 - Přístavba učeben

SO.02.b - Zařízení vzduchotechniky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 693,80

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 693,80

14 K 011434001 Měření hluku kus 1,000 8 911,50 8 911,50

15 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 1 782,30 1 782,30 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48038792

EMV s.r.o. DIČ: CZ48038792

Projektant: IČ:

Bomart spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 281 372,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 281 372,86 21,00% 59 088,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 340 461,16

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice

SO.02 - Přístavba učeben

SO.02.c - Zařízení zdravotně technických instalací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 Projektant: Bomart spol. s r.o.

Uchazeč: EMV s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 281 372,86

HSV - Práce a dodávky HSV 127 149,15

    1 - Zemní práce 59 996,28

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 190,02

    4 - Vodorovné konstrukce 3 815,28

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 796,62

    8 - Trubní vedení 14 059,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 058,03

    997 - Přesun sutě 5 105,04

    998 - Přesun hmot 23 128,13

PSV - Práce a dodávky PSV 154 223,71

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 43 672,25

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 65 965,78

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 30 922,57

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 13 663,11

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice

SO.02 - Přístavba učeben

SO.02.c - Zařízení zdravotně technických instalací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 Projektant: Bomart spol. s r.o.

Uchazeč: EMV s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 281 372,86

D HSV Práce a dodávky HSV 127 149,15

D 1 Zemní práce 59 996,28

1 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 45,400 168,43 7 646,60 CS ÚRS 2016 01

VV "pro demontáž kanalizace"7*1*1 7,000

VV "splaškovou kanalizaci"24*1*1,1 26,400

VV "dešťová kanalizace"24*1*0,5 12,000

VV Součet 45,400

2 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 22,700 21,48 487,52 CS ÚRS 2016 01

VV 45,4*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 22,700

3 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 4,390 856,40 3 759,57 CS ÚRS 2016 01

VV "pro šachtu Š3"1,5*1,5*1,3 2,925

VV "pro rušení šachty"1,5*1,5*1-(PI*0,5*0,5*1) 1,465

VV Součet 4,390

4 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 2,195 117,19 257,22 CS ÚRS 2016 01

VV 4,39*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 2,195

5 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 66,600 79,05 5 264,40 CS ÚRS 2016 01

VV "splaškovou kanalizaci"24*2*1,1 52,800

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice

SO.02 - Přístavba učeben

SO.02.c - Zařízení zdravotně technických instalací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "pro šachtu Š3"1,5*4*1,3 7,800

VV "pro rušení šachty"1,5*4*1 6,000

VV Součet 66,600

6 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 66,600 17,11 1 139,53 CS ÚRS 2016 01

7 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 38,229 68,08 2 602,78 CS ÚRS 2016 01

VV "pro demontáž kanalizace"7*1*1 7,000

VV "pro šachtu Š3"1,5*1,5*1,3 2,925

VV "pro rušení šachty"1,5*1,5*1,3-(PI*0,5*0,5*1,3) 1,904

VV "splaškovou kanalizaci"24*1*1,1 26,400

VV Součet 38,229

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 24,236 237,94 5 766,64 CS ÚRS 2016 01

VV "naložený přebytek výkopu"24,236 24,236

9 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 242,360 17,73 4 297,98 CS ÚRS 2016 01

VV 24,236*10 'Přepočtené koeficientem množství 242,360

10 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 24,236 148,82 3 606,85 CS ÚRS 2016 01

VV "výkop"45,4+4,39 49,790

VV -"zásyp"25,554 -25,554

VV Součet 24,236

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 24,236 13,37 323,97 CS ÚRS 2016 01

12 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 43,625 133,67 5 831,46 CS ÚRS 2016 01

VV 24,236*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 43,625

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 25,554 82,79 2 115,56 CS ÚRS 2016 01

VV "pro demontáž kanalizace"7*1*1 7,000

VV "splaškovou kanalizaci"24*1*(1,1-0,5) 14,400

VV "pro šachtu Š3"1,5*1,5*1,3-(PI*0,5*0,5*1,3) 1,904

VV "pro rušení šachty"1,5*1,5*1 2,250

VV Součet 25,554

14 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 19,200 313,24 6 014,19 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "splaškovou kanalizaci"24*1*0,4 9,600

VV "dešťová kanalizace"24*1*0,4 9,600

VV Součet 19,200

15 M 583373100 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 38,400 283,39 10 882,01 CS ÚRS 2016 01

VV 19,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 38,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 190,02

16 K 346481112 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem m2 2,080 433,10 900,85 CS ÚRS 2016 01

VV "pro modul bidetu"1,3*0,8*2 2,080

17 K 358325114 Bourání stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 m3 0,603 3 796,30 2 289,17 CS ÚRS 2016 01

VV "stávající šachta"(PI*0,62*0,62*1)-(PI*0,5*0,5*1)+"dno"(PI*0,62*0,62*0,15) 0,603

D 4 Vodorovné konstrukce 3 815,28

18 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,025 759,26 3 815,28 CS ÚRS 2016 01

VV "splaškovou kanalizaci"24*1*0,1 2,400

VV "dešťová kanalizace"24*1*0,1 2,400

VV "R33"1,5*1,5*0,1 0,225

VV Součet 5,025

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 796,62

19 K 612403384R Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS m 50,000 66,12 3 306,17 CS ÚRS 2016 01

VV "pro připojení a vedení vodovodu ve stávajících zdech"50 50,000

20 K 612403386R Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10 cm maltou ze SMS m 15,000 99,36 1 490,45

VV "pro připojení a vedení kanalizace ve stávajících zdech"15 15,000

D 8 Trubní vedení 14 059,75

21 K 894431611R
Kanalizační šachta plastová, D1000mm; výška 1.4m; šachtové dno průtočné, přechodový konus 1000/600, litinový 

poklop B125
kus 1,000 11 853,19 11 853,19

22 K 899102211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 1,000 304,77 304,77 CS ÚRS 2016 01

23 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 65,000 9,89 642,96 CS ÚRS 2016 01

24 K 899914112 Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm m 2,460 87,33 214,84 CS ÚRS 2016 01

VV "pod základy"5*0,4+0,46 2,460

Strana 77 z 143



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 M 140111060 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 219 x 6,3 mm m 2,460 155,95 383,64 CS ÚRS 2016 01

26 K 899914113 Montáž ocelové chráničky D 273 x 10 mm m 2,600 90,01 234,02 CS ÚRS 2016 01

VV "pod základy"3*0,4+1,4 2,600

27 M 140111080 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 245 x 8,0 mm m 2,600 163,97 426,33 CS ÚRS 2016 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 058,03

28 K 973031151 Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 m3 0,312 2 415,02 753,49 CS ÚRS 2016 01

VV "pro modul bidetu"1,3*0,8*0,15*2 0,312

29 K 974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm m 50,000 60,33 3 016,54 CS ÚRS 2016 01

VV "pro připojení a vedení vodovodu ve stávajících zdech"50 50,000

30 K 974031154 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm m 15,000 94,02 1 410,24 CS ÚRS 2016 01

VV "pro připojení a vedení kanalizace ve stávajících zdech"15 15,000

31 K 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů m 1,200 1 951,62 2 341,94 CS ÚRS 2016 01

VV "stoupačka S5 základem"0,5+0,7 1,200

32 K 977151119 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů m 1,400 2 343,72 3 281,21 CS ÚRS 2016 01

VV "stoupačka D2 základem"0,5+0,9 1,400

33 K 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů m 0,500 4 509,22 2 254,61 CS ÚRS 2016 01

VV "prostup stávajícím základem"0,5 0,500

D 997 Přesun sutě 5 105,04

34 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně t 3,173 590,00 1 872,07 CS ÚRS 2016 01

35 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 3,173 202,29 641,87 CS ÚRS 2016 01

36 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 60,287 8,77 528,65 CS ÚRS 2016 01

VV 3,173*19 'Přepočtené koeficientem množství 60,287

37 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 3,173 650,00 2 062,45 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 23 128,13

38 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t 37,005 395,00 14 616,98 CS ÚRS 2016 01

VV 49,34*0,75 'Přepočtené koeficientem množství 37,005

39 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 12,335 690,00 8 511,15 CS ÚRS 2016 01

VV 49,34*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 12,335
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 154 223,71

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 43 672,25

40 K 721171809 Demontáž potrubí z PVC do D 160 m 7,000 25,58 179,03 CS ÚRS 2016 01

41 K 721171902 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 40 kus 2,000 237,94 475,87 CS ÚRS 2016 01

42 K 721171904 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75 kus 1,000 310,12 310,12 CS ÚRS 2016 01

43 K 721173316 Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125,vč.tvarovek m 14,000 394,78 5 526,91 CS ÚRS 2016 01

44 K 721173317 Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 150 vč.tvarovek m 10,000 509,74 5 097,38 CS ÚRS 2016 01

45 K 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100,vč.tvarovek m 28,000 249,52 6 986,62 CS ÚRS 2016 01

46 K 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150,vč.tvarovek m 10,000 371,61 3 716,10 CS ÚRS 2016 01

47 M 286116080 čistící kus kanalizace plastové KGEA DN 150 kus 1,000 343,98 343,98 CS ÚRS 2016 01

48 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70,vč.tvarovek m 14,000 317,25 4 441,49 CS ÚRS 2016 01

49 M 286156020 čistící tvarovka HTRE, DN 75 kus 1,000 104,26 104,26 CS ÚRS 2016 01

50 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40,vč.tvarovek m 5,000 236,15 1 180,77 CS ÚRS 2016 01

51 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 vč.tvarovek m 22,000 258,43 5 685,54 CS ÚRS 2016 01

52 M 286156010 čistící tvarovka HTRE, DN 50 kus 1,000 76,64 76,64 CS ÚRS 2016 01

53 K 721174055 Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 100,vč.tvarovek m 20,000 291,41 5 828,12 CS ÚRS 2016 01

54 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 7,000 44,82 313,77 CS ÚRS 2016 01

55 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 2,000 49,64 99,27 CS ÚRS 2016 01

56 K 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 1,000 800,25 800,25 CS ÚRS 2016 01

57 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 103,000 14,17 1 459,44 CS ÚRS 2016 01

58 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 20,000 18,80 376,07 CS ÚRS 2016 01

59 K 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m % 430,016 1,56 670,62 CS ÚRS 2016 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 65 965,78

60 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 m 30,000 11,67 350,22 CS ÚRS 2016 01

61 K 722171953R Potrubí plastové napojení  a přípojení na stávající rozvod SV ,TUV a cirkulaci kus 4,000 269,13 1 076,51

62 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm,vč.tvarovek m 110,000 188,03 20 683,59 CS ÚRS 2016 01

63 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm,vč.tvarovek m 70,000 229,03 16 031,79 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

64 K 722181211 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm m 40,000 45,36 1 814,38 CS ÚRS 2016 01

65 K 722181212 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm m 35,000 52,85 1 849,58 CS ÚRS 2016 01

66 K 722181231 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm m 70,000 59,08 4 135,83 CS ÚRS 2016 01

67 K 722181232 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm m 35,000 82,79 2 897,57 CS ÚRS 2016 01

68 K 722181812 Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 m 30,000 16,13 483,89 CS ÚRS 2016 01

69 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při  napojení kus 10,000 47,14 471,42 CS ÚRS 2016 01

70 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 10,000 287,84 2 878,41 CS ÚRS 2016 01

71 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 161,30 161,30 CS ÚRS 2016 01

72 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 235,26 470,53 CS ÚRS 2016 01

73 K 722232061 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 3,000 241,50 724,50 CS ÚRS 2016 01

74 K 722232062 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 2,000 313,68 627,37 CS ÚRS 2016 01

75 K 722232185R Rohový ventil G 1/2"x3/8" kus 14,000 156,40 2 189,56

76 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 180,000 27,80 5 004,70 CS ÚRS 2016 01

77 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 180,000 18,98 3 416,67 CS ÚRS 2016 01

78 K 998722202 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m % 652,678 1,07 697,96 CS ÚRS 2016 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 30 922,57

79 K 725017138R Kryt sifonu umyvadel  bílý soubor 5,000 864,42 4 322,08 CS ÚRS 2016 01

80 K 725211601 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm soubor 5,000 1 237,81 6 189,04 CS ÚRS 2016 01

81 K 725231203 Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se zápachovou uzávěrkou soubor 2,000 2 183,32 4 366,64 CS ÚRS 2016 01

82 K 725821312 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 3,000 1 220,88 3 662,63 CS ÚRS 2016 01

83 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 5,000 1 408,02 7 040,09 CS ÚRS 2016 01

84 K 725823111 Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpusti soubor 2,000 998,09 1 996,18 CS ÚRS 2016 01

85 K 725851014R Sifon dřezový (pro mycí žlab), přizpůsobit dle typu kus 2,000 304,77 609,55 CS ÚRS 2016 01

86 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 5,000 290,51 1 452,57 CS ÚRS 2016 01

87 K 725863311 Zápachová uzávěrka pro bidety DN 40 kus 2,000 423,30 846,59 CS ÚRS 2016 01

88 K 725980121 Osazení revizních dvířek 15/15 kus 2,000 69,06 138,13 CS ÚRS 2016 01

89 M 55347615R Dvířka revizní se zámkem bílá 150x150 mm kus 2,000 106,94 213,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

90 K 998725202 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m % 308,374 0,28 85,19 CS ÚRS 2016 01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 13 663,11

91 K 726111011 Instalační předstěna - bidet s nastavitelnou hl do 160 mm do masivní zděné kce soubor 2,000 6 189,04 12 378,07 CS ÚRS 2016 01

92 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 2,000 266,45 532,91 CS ÚRS 2016 01

93 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 2,000 362,70 725,40 CS ÚRS 2016 01

94 K 998726212 Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m % 136,364 0,20 26,73 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48038792

EMV s.r.o. DIČ: CZ48038792

Projektant: IČ:

Bomart spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 398 186,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 398 186,02 21,00% 83 619,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 481 805,08

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice

SO.02 - Přístavba učeben

SO.02.e - Silnoproudá elektrotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 Projektant: Bomart spol. s r.o.

Uchazeč: EMV s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 398 186,02

M - Práce a dodávky M 392 839,12

    21-M - Elektromontáže 375 237,11

      21-1 - Rozvaděče a dodávka 136 705,62

      21-2 - Světelná instalace 18 184,82

      21-3 - Zásuvková instalace 38 565,42

      21-4 - Technologická instalace 48 252,21

      21-5 - Svítidla 61 699,67

      21-6 - Hromosvod 12 469,86

      21-7 - Společné položky-silnoproud 59 359,51

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 17 602,01

      46-1 - Přípojka pro zahradní sklad 17 602,01

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 346,90

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 346,90

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice

SO.02 - Přístavba učeben

SO.02.e - Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 Projektant: Bomart spol. s r.o.

Uchazeč: EMV s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 398 186,02

D M Práce a dodávky M 392 839,12

D 21-M Elektromontáže 375 237,11

D 21-1 Rozvaděče a dodávka 136 705,62

1 K 210120450R Rozvaděč RH - dozbrojení jističem 3x25A montáž a dodávka kompletní provedení kus 1,000 1 069,38 1 069,38 CS ÚRS 2016 01

2 K 210190041R Rozvaděč R1.3 - viz výkresová dokumentace kompletní provedení montáž a dodávka kus 1,000 34 340,11 34 340,11 CS ÚRS 2016 01

3 K 210190042R Rozvaděč R-UPS - viz výkresová dokumentace kompletní provedení montáž a dodávka kus 1,000 21 582,76 21 582,76

4 K 210190043R Montáž a dodávka centrála PBZ(pro požární spotřebiče) s požární odolností EI30DP1 kus 1,000 26 734,50 26 734,50

P

Poznámka k položce:

typ 900/3F/10M/EI45 D1-S

5 K 210190045R Montáž a dodávka centrála pro větrání CHÚC kus 1,000 26 369,13 26 369,13

P

Poznámka k položce:

typ THZ

6 K 210190046R Montáž a dodávka výklopný pákový pohon kompletní provedení kus 1,000 26 609,74 26 609,74

P

Poznámka k položce:

RWA K 600F

D 21-2 Světelná instalace 18 184,82

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice

SO.02 - Přístavba učeben

SO.02.e - Silnoproudá elektrotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 210810005
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně-(úpravy rozvodů 

osvětlení)
m 350,000 17,82 6 238,05 CS ÚRS 2016 01

8 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 350,000 9,80 3 430,93 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0

9 K 210010301 Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 kus 9,000 35,65 320,81 CS ÚRS 2016 01

10 M 345715190 krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68 kus 9,000 7,13 64,16 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

EAN 8595057600195

11 K 210110003 Montáž nástěnný přepínač nn 5-sériový pro prostředí základní nebo vlhké kus 5,000 71,29 356,46 CS ÚRS 2016 01

12 M 345355750 spínač řazení 5 10A/250V,50Hz,vč.rytu bílý kus 5,000 124,76 623,81 CS ÚRS 2016 01

13 K 210110001 Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké kus 4,000 62,38 249,52 CS ÚRS 2016 01

14 M 345355150  spínač jednopólový 10A/250V,50Hz vč.krytu bílý kus 4,000 93,57 374,28 CS ÚRS 2016 01

15 K 210110161R Montáž rámečku  pro zásuvkové a spínací přístroje-jednonásobný, bílý, vodorovný kus 7,000 4,46 31,19

16 M 345367000 rámeček pro spínače a zásuvky  jednonásobný bílý kus 7,000 16,04 112,28 CS ÚRS 2016 01

17 K 210110162R Montáž rámečku  pro zásuvkové a spínací přístroje-dvojnásobný, bílý, vodorovný kus 26,000 5,35 139,02

18 M 345367050 rámeček pro spínače a zásuvky  dvojnásobný, vodorovný,bílý kus 26,000 29,41 764,61 CS ÚRS 2016 01

19 K 210110163R Montáž rámečku  pro zásuvkové a spínací přístroje-trojnásobný, bílý, vodorovný kus 7,000 6,24 43,67

20 M 345367100 rámeček pro spínače a zásuvky trojnásobný, vodorovný bílý kus 7,000 42,78 299,43 CS ÚRS 2016 01

21 K 210110164R Montáž rámečku  pro zásuvkové a spínací přístroje-čtyřnásobný, bílý, vodorovný kus 4,000 7,13 28,52

22 M 345367110R rámeček pro spínače a zásuvky čtyřnásobný, vodorovný bílý kus 4,000 56,14 224,57

23 K 210883006R Montáž měděných kabelů speciálních 3x1,5 mm uložených volně m 70,000 17,82 1 247,61

24 M 341180101R Kabel 3x1,5, třída reakce na oheň b2cas1d0, zaručená funkce při požáru (na chodbě a v učebnách v 1.NP) m 70,000 16,93 1 185,23

25 K 210883008R Montáž měděných kabelů speciálních 5x1,5 mm m 15,000 17,82 267,35

26 M 341180104R Kabel 5x1,5, třída reakce na oheň b2cas1d0, zaručená funkce při požáru(v učebnách v 1.NP) m 15,000 25,84 387,65

27 K 210810005
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně-(úpravy rozvodů 

osvětlení)
m 65,000 17,82 1 158,50 CS ÚRS 2016 01

28 M 341110304R kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Ox1,5 mm2 (ovládání osvětlení) m 65,000 9,80 637,17

P
Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0

D 21-3 Zásuvková instalace 38 565,42
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 210800105 Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně m 600,000 21,39 12 832,56 CS ÚRS 2016 01

30 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 600,000 9,80 5 881,59 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0

31 K 210010301 Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 kus 66,000 35,65 2 352,64 CS ÚRS 2016 01

32 M 345715190 krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68 kus 66,000 7,13 470,53 CS ÚRS 2016 01

33 K 210010003 Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku m 20,000 24,95 499,04 CS ÚRS 2016 01

34 M 345710630 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 m 20,000 8,02 160,41 CS ÚRS 2016 01

35 K 210111002 Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 61,000 106,94 6 523,22 CS ÚRS 2016 01

36 M 345511400 Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, vč. krytu, bílá,16A/250V,50Hz kus 61,000 100,70 6 142,70 CS ÚRS 2016 01

37 K 210111019R Montáž zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem s přepěťovou ochranou, vč. krytu, bílá kus 5,000 115,85 579,25 CS ÚRS 2016 01

38 M 345518480R Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem s přepěťovou ochranou, vč. krytu, bílá 16A/250V,50Hz, kus 5,000 624,70 3 123,48 CS ÚRS 2016 01

D 21-4 Technologická instalace 48 252,21

39 K 210880103R Montáž měděných kabelů speciálních 4x10 mm uložených pevně m 80,000 40,10 3 208,14

40 M 341180103R Kabel 4x10, třída reakce na oheň b2cas1d0, zaručená funkce při požáru (napájecí kabel pro R1.3) m 80,000 98,03 7 842,12

41 K 210880104R Montáž měděných kabelů speciálních 5x4 mm uložených pevně m 5,000 31,19 155,95

42 M 341180106R Kabel 5x4, třída reakce na oheň b2cas1d0, zaručená funkce při požáru (napájení rozvaděče R-UPS) m 5,000 53,47 267,35

43 K 210880102R Montáž měděných kabelů speciálních 5x2,5 mm uložených pevně m 30,000 21,39 641,63

44 M 341180105R Kabel 5x2,5, třída reakce na oheň b2cas1d0, zaručená funkce při požáru (napájení ventilátorů CHÚC) m 30,000 33,86 1 015,91

45 K 210883006R Montáž měděných kabelů speciálních 3x1,5 mm uložených volně m 10,000 17,82 178,23

46 M 341180102R Kabel 3x1,5, třída reakce na oheň b2cas1d0, zaručená funkce při požáru (napájení pohonu oken) m 10,000 16,93 169,32

47 K 210800106 Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně m 20,000 21,39 427,75 CS ÚRS 2016 01

48 M 341110363R kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Jx2,5 mm2 m 20,000 16,04 320,81

P
Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0

VV "Kabel CYKY (napájecí kabel pro GEZE-THZ)"20 20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 210800106 Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně m 10,000 21,39 213,88 CS ÚRS 2016 01

50 M 341110363R kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Jx2,5 mm2 m 10,000 16,04 160,41

P
Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0

VV "Kabel CYKY (napájení RACK)"10 10,000

51 K 210800105 Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně m 50,000 21,39 1 069,38 CS ÚRS 2016 01

52 M 341110301 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 (napájení střešních světlíků) m 50,000 9,80 490,13

P
Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0

53 K 210800109 Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 4x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně m 65,000 21,39 1 390,19 CS ÚRS 2016 01

54 M 341110600 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2 m 65,000 15,15 984,72 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,059, Al =0

VV "Kabel CYKY (napájení vrchních oken)"65 65,000

55 K 210800109 Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 4x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně m 105,000 21,39 2 245,70 CS ÚRS 2016 01

56 M 341110600 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2 m 105,000 15,15 1 590,70 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,059, Al =0

VV "Kabel CYKY (napájení venkovních žaluzií)"105 105,000

57 K 210800004 Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 pod omítku ve stěně m 15,000 21,39 320,81 CS ÚRS 2016 01

58 M 341413070R Drát CY (pospojení rozvaděče R-UPS-zel./žl.) 6 mm2 m 15,000 14,26 213,88 CS ÚRS 2016 01

59 K 210800005 Montáž měděných vodičů CYY 10 mm2 pod omítku ve stěně m 10,000 21,39 213,88 CS ÚRS 2016 01

60 M 341413040 vodič silový s Cu jádrem CY 10 mm2 (pospojení rozvaděče R-UPS-zel./žl.) m 10,000 23,17 231,70 CS ÚRS 2016 01

61 K 210010301 Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 kus 19,000 35,65 677,27 CS ÚRS 2016 01

62 M 345715190 krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68 kus 19,000 7,13 135,45 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

EAN 8595057600195

63 K 460690061 Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stropech keramických průměru do 8 mm kus 1 000,000 17,82 17 823,00 CS ÚRS 2016 01

64 M 562810710 hmoždinka  8x40 mm PE tis kus 1,000 1 336,73 1 336,73 CS ÚRS 2016 01

65 K 210110159R Montáž ovladač  žaluziový nn 1/S kus 19,000 89,12 1 693,19
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

66 M 345358050R ovladač  žaluziový 1/0 10A/250V,50Hz kus 19,000 170,21 3 233,98

D 21-5 Svítidla 61 699,67

67 K 210200001R Montáž  a dodávka svítidlo "A" - typ viz výkresová dokumentace kus 24,000 1 185,23 28 445,51

68 K 210200002R Montáž  a dodávka svítidlo "B" - typ viz výkresová dokumentace kus 10,000 917,88 9 178,85

69 K 210200003R Montáž  a dodávka svítidlo "C" - typ viz výkresová dokumentace kus 1,000 855,50 855,50

70 K 210200004R Montáž  a dodávka svítidlo "D" - typ viz výkresová dokumentace kus 18,000 1 185,23 21 334,13

71 K 210200005R Montáž  a dodávka svítidlo "N" - typ viz výkresová dokumentace kus 1,000 1 113,94 1 113,94

72 K 210200006R Recyklační poplatek za svítidla kus 54,000 8,02 433,10

73 K 210200007R Recyklační poplatek za sv.zdroje kus 95,000 3,56 338,64

D 21-6 Hromosvod 12 469,86

74 K 210220001R Montážní práce jímací soustavy a uzemnění hod 20,000 311,90 6 238,05 CS ÚRS 2016 01

75 K 210220002R Revize hromosvodu  a revizní zpráva hod 2,000 401,02 802,04

76 M 354319510R Zapuštěná fasádní krabice pro svorku SZ kus 4,000 107,83 431,32

77 M 354415700R podpěra pro uchycení izolovaného vodiče na stěnu pod zateplení vč.hmoždinek a vrtů kus 40,000 31,19 1 247,61 CS ÚRS 2016 01

78 M 354415300R podpěra vedení PV21 na plochou střechu kus 30,000 20,50 614,89

79 M 354410815R odkapávací kružek na vodič průměr 8 mm kus 4,000 18,71 74,86

80 M 354410771R drát průměr 8 mm AlMgSi m 40,000 16,93 677,27

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,135 kg/m

81 M 354410735R drát průměr 10 mm FeZn m 10,000 17,82 178,23 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,62 kg/m

82 M 354420621R pás zemnící 30 x 4 mm FeZn m 40,000 26,73 1 069,38

83 M 354420340 svorka uzemnění  SZa nerez zkušební kus 4,000 35,65 142,58 CS ÚRS 2016 01

84 M 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 20,000 8,91 178,23 CS ÚRS 2016 01

85 M 354419960 svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů    FeZn kus 4,000 27,63 110,50 CS ÚRS 2016 01

86 M 354419050 svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů kus 1,000 13,37 13,37 CS ÚRS 2016 01

87 M 354418330R trubka ochranná PH29 m 2,000 13,37 26,73

88 M 354418750 svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm kus 2,000 18,71 37,43 CS ÚRS 2016 01

89 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 6,000 12,48 74,86 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

90 M 354319395R Vodotěsná průchodka do betonu pro potenciálové propojení se základovým vodičem kus 1,000 534,69 534,69 CS ÚRS 2016 01

91 M 354421100 štítek plastový č. 31 -  čísla svodů kus 4,000 4,46 17,82 CS ÚRS 2016 01

D 21-7 Společné položky-silnoproud 59 359,51

92 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný-demontáž stávající elektroinstalace ve stávajících prostorách hod 20,000 311,90 6 238,05 CS ÚRS 2016 01

93 K HZS2222R Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný-Úpravy stávajících svítidel dle PD hod 30,000 311,90 9 357,08

94 K 210280002R
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč a vyhotovení revizní 

zprávy
hod 25,000 311,90 7 797,56

95 K 460680593 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm m 210,000 51,60 10 835,49 CS ÚRS 2016 01

96 K 460680162 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm kus 100,000 51,42 5 141,94 CS ÚRS 2016 01

97 K 460680172 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30 cm kus 30,000 71,74 2 152,13 CS ÚRS 2016 01

98 K 460680604 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm m 60,000 63,81 3 828,38 CS ÚRS 2016 01

99 K 460710043 Vyplnění  rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm m 210,000 47,94 10 068,21 CS ÚRS 2016 01

100 K 460710054 Vyplnění  rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm m 60,000 65,68 3 940,67 CS ÚRS 2016 01

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 17 602,01

D 46-1 Přípojka pro zahradní sklad 17 602,01

101 K 460560153 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 m 30,000 22,64 679,06 CS ÚRS 2016 01

102 K 460150153 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 m 30,000 165,75 4 972,62 CS ÚRS 2016 01

103 K 460510064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm m 30,000 311,90 9 357,08 CS ÚRS 2016 01

104 M 345713500 trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE KF 09040 m 30,000 11,58 347,55 CS ÚRS 2016 01

105 K 744422130R Montáž kabel CYKY 5x4 mm zataženého v trubkách m 30,000 31,19 935,71

106 M 341110980 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 30,000 43,67 1 309,99 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,196, Al =0

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 346,90

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 346,90

107 K 013254001R Dokumentace dodavatelská a skutečného provedení ve 3 paré kus 1,000 5 346,90 5 346,90 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48038792

EMV s.r.o. DIČ: CZ48038792

Projektant: IČ:

Bomart spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 496 381,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 496 381,42 21,00% 104 240,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 600 621,52

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice

SO.02 - Přístavba učeben

SO.02.f - Elektronická komunikace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 Projektant: Bomart spol. s r.o.

Uchazeč: EMV s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 496 381,42

M - Práce a dodávky M 488 361,07

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 488 361,07

      22-1 - EZS – ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE (kompatibilní s objektovou EZS – Rokonet PRO Sys) 26 747,00

      22-2 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE – EPS (kompatibilní s objektovou EPS – ZETTLER EXPERT) 157 645,36

      22-3 - ŠKOLNÍ ROZHLAS (kompatibilní s objektovým Plena Voice Alarm) 60 415,54

      22-4 - STA 15 684,26

      22-5 - Příprava pro interaktivní tabule 8 956,07

      22-6 - Datové a telefonní rozvody, strukturovaná kabeláž – SKS 154 132,44

      22-7 - Společná televizní anténa – STA 14 751,22

      22-8 - Společné položky – slaboproud 50 029,18

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 020,35

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 020,35

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice

SO.02 - Přístavba učeben

SO.02.f - Elektronická komunikace

Strana 91 z 143



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 Projektant: Bomart spol. s r.o.

Uchazeč: EMV s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 496 381,42

D M Práce a dodávky M 488 361,07

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 488 361,07

D 22-1 EZS – ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE (kompatibilní s objektovou EZS – Rokonet PRO Sys) 26 747,00

1 K 220322006R
Montáž a dodávka koncentrátoru 16 zón s funkcí trojitého vyvážení T-EOL, přepojení stávajících zón z původního 

koncentrátoru, demontáž stávajícího 8 zónového koncentrátoru, přepojení stávajících zón
kus 1,000 3 029,91 3 029,91 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

REFERENČNÍ TYP

Koncentrátor slouží k rozšíření počtu zón ústředen ProSYS verze 7.x o dalších 16 zón. Podporuje funkci T-EOL, která zapojením 3 

vyvažovacích rezistorů na jednu zónu rozliší nejen stavy poplach a alarm, ale i antimasking. Připojuje se na sběrnici ústředny a 

umísťuje se do společného krytu s ústřednou nebo do samostatného krytu RP296K16.

2 K 220322020R Montáž a dodávka kovový kryt pro koncentrátor nebo PGM modul kus 1,000 356,46 356,46

P

Poznámka k položce:

REFERENČNÍ TYP

Kovový kryt, do kterého lze umístit jeden koncentrátor RP296EZ16.

3 K 220322021R Montáž a dodávka sabotážní kontakt pro kryt modulu kus 1,000 347,55 347,55

4 K 220322031R Interiérová siréna v bílém krytu, 120dB, napájení : 12V / 0,3 - 0,4A, rozměry : 150x100x30mm (demontáž, montáž) kus 1,000 766,39 766,39

5 K 220322002 Montáž čidla, snímače nebo sirény pro EZS kus 2,000 267,35 534,69 CS ÚRS 2016 01

6 M 34531515R PIR detektor pohybu s QUAD pyroelementem a dosahem 15m kus 2,000 819,86 1 639,72 CS ÚRS 2016 01

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice

SO.02 - Přístavba učeben

SO.02.f - Elektronická komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

REFERENČNÍ TYP

QUAD PIR, 12m, 90° úhel, QUAD snímač.

- Ochrana proti zvířatům: Ne (jen proti hmyzu).

- Dosah: při instalaci ve výšce 2.5m je dosah 12m x 12m.

- Délka poplachu: min. 2.2 sekundy. Počítání impulzů: 1, 2, nebo 3.

- Kompenzace teploty: automatická.

- Optická filtrace: ochrana proti bílému světlu, čočka s pigmentem.

- RF imunita (10 MHz - 1 GHz): 25V/m.

-  kloubový držák na zeď nebo strop, umožňující snadnou instalaci: ±25° H, +5° až -20°V.

- Provozní teplota: -10 až 50°C .

- Rozměry: 107 x 58 x 39 mm.

- 12V DC, 12mA.

7 K 220322035R MG kontakt závrtný čtyřdrátový se 2 kontakty a pracovní mezerou 25mm (demontáž, montáž) kus 1,000 267,35 267,35

8 K 220260055R Montáž krabice  typu KU kus 1,000 40,10 40,10

9 M 345715191R krabice přístrojová z PH KU s víčkem KO68 kus 1,000 8,02 8,02

10 K 220300934R Montáž svorkovnice zápustná do krabice kovová,bílá kus 1,000 846,59 846,59

11 M 345711010R Propojovací krabice zápustná, 18 "S" kontaktů + tamper, kovová, bílá kus 1,000 1 007,00 1 007,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

Svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým víkem určena pro zápustnou montáž do krabic KO 68.Rozměry 

80 x 80 x 5 mm

12 K 220270232R Montáž kabelu EZS m 160,000 10,69 1 711,01 CS ÚRS 2016 01

13 M 341921001R Kabel 3x2x0,5, třída reakce na oheň b2cas1d0 m 160,000 32,08 5 133,02 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

REFERENČNÍ TYP

PRAFlaCom 3x2x0,5

14 K 220260001R Montáž a dodávka krabice se sabotážním kontaktem – napojení původního vedení z místnosti 2b.1.02 kus 1,000 1 060,47 1 060,47 CS ÚRS 2016 01

15 K 220322038R Přepojení 1 ks stávajícího magnetického kontaktu a 1 ks sirény z místnosti 2b.1.02 do místnosti 2.1.01 kus 1,000 802,04 802,04

16 K 220260533R Montáž trubky elektroinstalační do podlah do D 48 m 20,000 31,19 623,81

17 M 345710751R trubka elektroinstalační ohebná z PVC pr.25 mm m 20,000 13,37 267,35

18 K 210900010R Montáž hliníkových vodičů protahovacích AY 750 V 1,5 mm2 v trubkách m 20,000 10,69 213,88

19 M 341765090R vodič izolovaný s Al jádrem AY-drát 1,5 mm2 m 20,000 3,56 71,29

20 K 220322014R Oživení, nastavení a přezkoušení  systému EZS a zaškolení obsluhy kus 1,000 5 346,90 5 346,90

21 K 220322015R Výchozí revize systému kus 1,000 2 673,45 2 673,45

D 22-2 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE – EPS (kompatibilní s objektovou EPS – ZETTLER EXPERT) 157 645,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 220331015R
Montáž a dodávka 4 x adresovatelný, volně programovatelný reléový výstup (přepínací kontakt), zatížitelnost 

24VDC/2A), napájení z adresovatelného vedení
kus 1,000 9 357,08 9 357,08 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

REFERENČNÍ TYP

QRM850

23 K 220331016R Montáž a dodávka krabice bez víka pro prvky adresovatelného vedení, bílý plast, montáž na stěnu kus 1,000 1 292,17 1 292,17

P

Poznámka k položce:

REFERENČNÍ TYP

050.024

24 K 220331017R Montáž a dodávka víko pro montážní krabici 050.024 kus 1,000 401,02 401,02

P

Poznámka k položce:

REFERENČNÍ TYP

050.025

25 K 220331018R Montáž a dodávka adresovatelný interaktivní optický senzor. Z ústředny je možné nastavit požadovaný provozní mód. kus 11,000 1 880,33 20 683,59

P

Poznámka k položce:

REFERENČNÍ TYP

830P

26 K 220331019R Montáž a dodávka zásuvka pro senzory systému (průměr 4"). kus 11,000 401,02 4 411,19

P

Poznámka k položce:

REFERENČNÍ TYP

4B

27 K 220331020R Montáž a dodávka držák samolepky pro vyznačení adresy (balení 100 ks) kus 1,000 133,67 133,67

P

Poznámka k položce:

28 K 220331021R Montáž a dodávka samolepky s čísly adres 1-250 - bílé kus 1,000 133,67 133,67

P

Poznámka k položce:

29 K 220331022R Montáž a dodávka adresovatelný tlačítkový hlásič požáru s izolátorem, červený, 135x135x32mm kus 1,000 1 871,42 1 871,42
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

REFERENČNÍ TYP

DIN820

30 K 220331023R Montáž a dodávka elektromechanický zámek, funkce fail-safe (při ztrátě napájení odemčeno) a antipanik kus 1,000 7 663,89 7 663,89

P

Poznámka k položce:

REFERENČNÍ TYP

EL460/560

31 K 220331024R Montáž a dodávka kabel k elektromechanickému zámku dl.10 m kus 1,000 534,69 534,69

P

Poznámka k položce:

32 K 220331025R Montáž a dodávka kabelová zadlabací rozpojitelné průchodka do křídla dveří kus 1,000 1 336,73 1 336,73

P

Poznámka k položce:

33 K 220331026R Montáž a dodávka kování klika/klika vč. děleného čtyřhranu kus 1,000 1 069,38 1 069,38

P

Poznámka k položce:

34 K 220331027R Montáž a dodávka protiplechy k Abloy zámkům - dle dveří a zámků kus 1,000 828,77 828,77

P

Poznámka k položce:

35 K 220331028R Montáž a dodávka protizákmitová ochrana k elektromechanickému zámku kus 1,000 445,58 445,58
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

36 K 220331029R Montáž a dodávka napojovací krabice pod omítku, svorkovnice, víko kus 1,000 52,58 52,58

P

Poznámka k položce:

KU68

37 K 220270235R Montáž kabelu EPS m 190,000 10,69 2 031,82

38 M 341921002R Kabel 1x2x0,8, třída reakce na oheň b2cas1d0 (kruhová linka s hlásiči) m 190,000 10,69 2 031,82

P

Poznámka k položce:

REFERENČNÍ TYP

PRAFlaCom 1x2x0,8

39 K 220270240R
Montáž kabelu 2x1,5, třída reakce na oheň b2cas1d0, zaručená funkce při požáru (přivedení napájecího napětí 24 V 

DC od zdroje EPS k modulům QRM850, odchozí kabely k ovládaným zařízením)
m 235,000 17,82 4 188,41

40 M 341921021R Kabel 2x1,5, třída reakce na oheň b2cas1d0, zaručená funkce při požáru m 235,000 16,93 3 978,98

P

Poznámka k položce:

REFERENČNÍ TYP

PRAFlaDur 2x1,5-O

41 K 220270235R Montáž kabelu EPS m 180,000 10,69 1 924,88

42 M 341921040R Kabel 1x2x0,8, třída reakce na oheň b2cas1d0, zaručená funkce při požáru (kruhová linka k modulu QRM 850) m 180,000 10,69 1 924,88

P

Poznámka k položce:

REFERENČNÍ TYP

PRAFlaGuard 1x2x0,8

43 K 220261134R Připevnění příchytky pro 2 kabely do betonové konstrukce kus 594,000 26,73 15 880,29

44 M 354330020R ohniodolná příchytka pro 2 kabely, vč.vrutu do betonu kus 594,000 13,37 7 940,15

P

Poznámka k položce:

ZP27/2008

45 K 220261132R Připevnění příchytky pro 1 kabel do betonové konstrukce kus 776,000 22,28 17 288,31
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 M 354330010R ohniodolná příchytka pro 1 kabel, vč.vrutu do betonu kus 776,000 10,69 8 298,39

P

Poznámka k položce:

ZP27/2008

47 K 220261138R Připevnění příchytky pro 1 kabel vedení kruhové linky s hlásiči v podhledu kus 627,000 22,28 13 968,78

48 M 354330210R Kovová příchytka pro 1 kabel  včetně hmoždinky a vrutu kus 627,000 8,91 5 587,51

P

Poznámka k položce:

49 K 220260533R Montáž trubky elektroinstalační do podlah do D 48 m 20,000 31,19 623,81

50 M 345710751R trubka elektroinstalační ohebná z PVC pr.25 mm m 20,000 13,37 267,35

51 K 210900010R Montáž hliníkových vodičů protahovacích AY 750 V 1,5 mm2 v trubkách m 20,000 10,69 213,88

52 M 341765090R vodič izolovaný s Al jádrem AY-drát 1,5 mm2 m 20,000 3,56 71,29

53 K 220331030R
Montáž a dodávka napojovací krabice se svorkovnicí na omítku – napojení kruhového vedení linky s hlásiči. Víko 

označené červeným nápisem „EPS“
kus 4,000 1 292,17 5 168,67

P

Poznámka k položce:

54 K 220331060R Přepojovací práce na ústředně EPS hod 8,000 401,02 3 208,14

P

Poznámka k položce:

55 K 220331070R Naprogramování systému EZS a školení obsluhy kus 1,000 8 020,35 8 020,35

56 K 220331071R Revize kus 1,000 2 406,11 2 406,11

57 K 220331072R Koordinační zkouška kus 1,000 1 604,07 1 604,07

58 K 220331073R Zkušební provoz kus 1,000 802,04 802,04

D 22-3 ŠKOLNÍ ROZHLAS (kompatibilní s objektovým Plena Voice Alarm) 60 415,54

59 K 220370456R Montáž  a dodávka reproduktoru 1,5/3/6 W skříňkový s keramickou svorkovnicí a tepelnou pojistkou kus 9,000 1 514,96 13 634,60

60 K 220370457R Montáž  a dodávka reproduktoru 1,5/3/6 W podhledový s keramickou svorkovnicí a tepelnou pojistkou kus 1,000 1 470,40 1 470,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 K 220371020R Montáž a dodávka instalační krabice se zaručenou funkčností v ohni, keramická svorkovnice bez tavné pojistky kus 2,000 1 292,17 2 584,34 CS ÚRS 2016 01

62 K 220371030R Přepnutí desky dohledu nad linku pro novou zátěž kus 2,000 1 604,07 3 208,14

63 K 220371040R Přemístění stávajícího reproduktoru kus 1,000 534,69 534,69

64 K 220270241R Montáž kabelu 2x1,5, třída reakce na oheň b2cas1d0, zaručená funkce při požáru m 155,000 17,82 2 762,57

65 M 341921021R Kabel 2x1,5, třída reakce na oheň b2cas1d0, zaručená funkce při požáru m 155,000 16,93 2 624,44

P

Poznámka k položce:

REFERENČNÍ TYP

PRAFlaDur 2x1,5-O

66 K 220260533R Montáž trubky elektroinstalační do podlah do D 48 m 30,000 31,19 935,71

67 M 345710751R trubka elektroinstalační ohebná z PVC pr.25 mm m 30,000 13,37 401,02

68 K 210900010R Montáž hliníkových vodičů protahovacích AY 750 V 1,5 mm2 v trubkách m 30,000 10,69 320,81

69 M 341765090R vodič izolovaný s Al jádrem AY-drát 1,5 mm2 m 30,000 3,56 106,94

70 K 220261132R Připevnění příchytky pro 1 kabel do betonové konstrukce kus 512,000 22,28 11 406,72

71 M 354330010R ohniodolná příchytka pro 1 kabel, vč.vrutu do betonu kus 512,000 8,91 4 562,69

P

Poznámka k položce:

ZP27/2008

72 K 220371065R Přenastavení systému kus 1,000 5 346,90 5 346,90

73 K 220371066R Revize kus 1,000 1 604,07 1 604,07

74 K 220371067R Měření srozumitelnosti kus 1,000 8 911,50 8 911,50

D 22-4 STA 15 684,26

75 K 220320030R Montáž a dodávka hodin podružných jednostranných  průměr 40 cm, připojení na minutovou linku kus 1,000 4 455,75 4 455,75 CS ÚRS 2016 01

76 K 220320050R Přemístění stávajících hodin kus 1,000 534,69 534,69

77 K 220270241R Montáž kabelu 2x1,5, třída reakce na oheň b2cas1d0, zaručená funkce při požáru m 40,000 17,82 712,92

78 M 341921035R Kabel 2x1,5, třída reakce na oheň b2cas1d0, zaručená funkce při požáru m 40,000 16,93 677,27

P

Poznámka k položce:

REFERENČNÍ TYP

PRAFlaSafe 2x1,5

79 K 220260533R Montáž trubky elektroinstalační do podlah do D 48 m 20,000 31,19 623,81
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

80 M 345710751R trubka elektroinstalační ohebná z PVC pr.25 mm m 20,000 13,37 267,35

81 K 210900010R Montáž hliníkových vodičů protahovacích AY 750 V 1,5 mm2 v trubkách m 20,000 10,69 213,88

82 M 341765090R vodič izolovaný s Al jádrem AY-drát 1,5 mm2 m 20,000 3,56 71,29

83 K 220261139R Připevnění příchytky pro 1 kabel vedení minutové linky v podhledu kus 132,000 22,28 2 940,80

84 M 354330210R Kovová příchytka pro 1 kabel  včetně hmoždinky a vrutu kus 132,000 8,91 1 176,32

P

Poznámka k položce:

85 K 220320055R Nastavení a zprovoznění hodin a zvonku kus 1,000 4 010,18 4 010,18

D 22-5 Příprava pro interaktivní tabule 8 956,07

86 K 210010311 Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V kus 20,000 44,56 891,15 CS ÚRS 2016 01

87 M 345715210 krabice univerzální z PH KO 68 kus 20,000 8,02 160,41 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

EAN 8595057600287

88 K 210010313 Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných KO100, KO125 kus 10,000 98,03 980,27 CS ÚRS 2016 01

89 M 345715320 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO100 kus 10,000 41,88 418,84 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

EAN 8595057600133

90 K 210900010R Montáž hliníkových vodičů protahovacích AY 750 V 1,5 mm2 v trubkách m 100,000 10,69 1 069,38

91 M 341765090R vodič izolovaný s Al jádrem AY-drát 1,5 mm2 m 100,000 3,56 356,46

92 K 220260533R Montáž trubky elektroinstalační do podlah do D 48 m 100,000 31,19 3 119,03

93 M 345710350R trubka elektroinstalační ohebná pancéřová šedá pr.32 m 100,000 19,61 1 960,53

D 22-6 Datové a telefonní rozvody, strukturovaná kabeláž – SKS 154 132,44

94 K 220410937R Montáž a dodávka nástěn.rozvaděč jednodíl,15U,š.600mm,hl.600 mm,odním.bočnice kus 1,000 7 753,01 7 753,01

95 K 220450041R Montáž a dodávka napájecí panel PDU 19", 6x SCHUKO, přep.ochr.,filtr, 1U, 2 m kus 1,000 891,15 891,15

P

Poznámka k položce:

REFERENČNÍ TYP

IU070118--

96 K 220450042R Montáž a dodávka APC Smart-UPS SC 450VA 1U Rackmount kus 1,000 5 792,48 5 792,48
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P

Poznámka k položce:

REFERENČNÍ TYP

SC450RMI1U

97 K 220450043R

Montáž a dodávka značkový výkonný switch pro menší podniky a kanceláře, 26x Gigabit Ethernet port, 2x combo 

Gigabit Ethernet s SFP, přepínací kapacita 56 Gbps, 19“ rack provedení, IPv6, web management, podpora PoE na 24 

portech Gigabit Ethernet

kus 2,000 21 209,37 42 418,74

P

Poznámka k položce:

REFERENČNÍ TYP

SG300-28MP-K9-EU

98 K 220450044R Montáž a dodávkaSFP modul, 1Gbit, SC, multimode 50/125 OM2 kus 4,000 10 693,80 42 775,20

P

Poznámka k položce:

99 K 220450045R Montáž a dodávka 19" FO vana kompl,4xSC 50,pigtaily a kazeta,1U,RAL 7035 kus 2,000 4 010,18 8 020,35

P

Poznámka k položce:

REFERENČNÍ TYP

HSELS045CG

100 K 220450046R Montáž a dodávka optický propojovací kabel duplex SC-SC 50/125 OM2, 1m kus 2,000 222,79 445,58

P

Poznámka k položce:

REFERENČNÍ TYP

HLP25CC01F

101 K 220450047R Montáž a dodávka 19" patchpanel ISDN, 25xRJ-45 UTP,3,6 / 4,5,1U, RAL 7035 kus 2,000 1 604,07 3 208,14

P

Poznámka k položce:

REFERENČNÍ TYP

HSERU25IGC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

102 K 220450048R Montáž a dodávka 19" patchpanel CAT 6 UTP kompaktní, 19 palců, 24 portů kus 1,000 1 604,07 1 604,07

P

Poznámka k položce:

REFERENČNÍ TYP

HSERU246GV

103 K 220450049R
Montáž a dodávka multifunkční prvek s WiFi access pointem a switchem se 4  porty ethernet, napájení PoE, do 

instalační krabice
kus 6,000 1 247,61 7 485,66

P

Poznámka k položce:

REFERENČNÍ TYP

MSM317 J9423A

104 K 210010311 Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V kus 11,000 44,56 490,13 CS ÚRS 2016 01

105 M 345715210 krabice univerzální z PH KO 68 kus 11,000 8,02 88,22 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

EAN 8595057600287

106 K 220490848R Montáž datový dvojzásuvky kus 5,000 133,67 668,36

107 M 374512445R Dvojzásuvka CAT 6 UTP, 2 x RJ45, kompletní včetně keystone,barva bílá kus 5,000 163,97 819,86 CS ÚRS 2016 01

108 K 220270244R Montáž a dodávka Kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 300 MHz, LS0H plášť modrý m 660,000 19,61 12 939,50

109 K 220270245R Montáž a dodávka univerzální FO kabel A/I-BH, gelový, 4x50/125, nek.prvky, FRNC, OM2 m 95,000 44,56 4 232,96

110 K 220270247R Montáž kabelu 10x2, třída reakce na oheň b2cas1d0, zaručená funkce při požáru m 95,000 17,82 1 693,19

111 M 341921045R Kabel 10x2x0,5, třída reakce na oheň b2cas1d0, zaručená funkce při požáru m 95,000 53,47 5 079,56

P

Poznámka k položce:

REFERENČNÍ TYP

Kabel PraFlaCom 10x2x0,5

112 K 220260533R Montáž trubky elektroinstalační do podlah do D 48 m 66,000 31,19 2 058,56
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113 M 345710751R trubka elektroinstalační ohebná z PVC pr.25 mm m 66,000 13,37 882,24

114 K 220450050R Patchkabel s funkcí LED, UTP Cat.6, 2xRJ45, délka 1m, šedý kus 22,000 53,47 1 176,32

P

Poznámka k položce:

REFERENČNÍ TYP

H6USG01K0G

115 K 220450055R Měření vývodu strukturované kabeláže včetně měřícího protokolu kus 22,000 66,84 1 470,40

P

Poznámka k položce:

REFERENČNÍ TYP

H6USG01K0G

116 K 220450056R Měření optického vlákna kus 4,000 534,69 2 138,76

P

Poznámka k položce:

REFERENČNÍ TYP

H6USG01K0G

D 22-7 Společná televizní anténa – STA 14 751,22

117 K 210010311 Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V kus 4,000 44,56 178,23 CS ÚRS 2016 01

118 M 345715210 krabice univerzální z PH KO 68 kus 4,000 8,02 32,08 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

EAN 8595057600287
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119 K 220490846R Montáž zásuvky TV/FM kus 4,000 133,67 534,69

120 M 374511230 zásuvka tv+r  bílý, slonová kost kus 4,000 216,55 866,20 CS ÚRS 2016 01

121 K 220490851R Montáž a dodávka Koaxiální kabel 75 Ohm BEZHALOGENNÍ (třída reakce na oheň b2cas1d0) m 405,000 24,06 9 744,73

P

Poznámka k položce:

REFERENČNÍ TYP

SAT703ZH

122 K 220700121R Montáž a dodávka Rozbočovač 1/6, DC průchod kus 1,000 374,28 374,28

123 K 220700122R Montáž a dodávka Umělá zátěž 75 Ohm, konektor F kus 2,000 133,67 267,35

124 K 220260533R Montáž trubky elektroinstalační do podlah do D 48 m 30,000 31,19 935,71

125 M 345710751R trubka elektroinstalační ohebná z PVC pr.25 mm m 30,000 13,37 401,02

126 K 220700124R Montáž a dodávka  konektor F kus 6,000 57,92 347,55

127 K 220700335R Měření elektrických parametrů zásuvek kus 4,000 267,35 1 069,38 CS ÚRS 2016 01

D 22-8 Společné položky – slaboproud 50 029,18

128 K 977151103R Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů kus 6,000 445,58 2 673,45 CS ÚRS 2016 01

129 K 727111102R Protipožární utěsnění prostupů stěnou,stropem- kompletní provedení kus 4,000 1 292,17 5 168,67

130 K 460690003R Osazení kotevních kovových prvků na hmoždinky kus 140,000 22,28 3 119,03 CS ÚRS 2016 01

131 M 345717501R Skupinový držák kovový pro vedení více kabelů v podhledu, včetně hmoždinky a vrutu kus 140,000 35,65 4 990,44 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

GRIP „M“ 30

132 K 460680524
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm (stoupací trasa, 

prostup do spojovacího krčku)
m 20,000 136,35 2 726,92 CS ÚRS 2016 01

133 K 460710055 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm m 20,000 240,61 4 812,21 CS ÚRS 2016 01

134 K 460680593 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm m 65,000 89,12 5 792,48 CS ÚRS 2016 01

135 K 460710043 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm m 65,000 46,34 3 012,09 CS ÚRS 2016 01

136 K 220000035R Technická příprava kus 1,000 3 119,03 3 119,03

137 K 220000005R Pomocný materiál kus 1,000 4 455,75 4 455,75

138 K 460690061 Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stropech keramických průměru do 8 mm kus 200,000 22,28 4 455,75 CS ÚRS 2016 01

139 M 562810710 hmoždinka  8x40 mm PE tis kus 0,200 1 782,30 356,46 CS ÚRS 2016 01

140 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník-zednické přípomoce hod 25,000 213,88 5 346,90 CS ÚRS 2016 01
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D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 020,35

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 020,35

141 K 013203001R Dokumentace dodavatelská včetně schémat zapojení ve 3 paré kus 1,000 2 673,45 2 673,45 CS ÚRS 2016 01

142 K 013254001R Dokumentace skutečného provedení ve 3 paré kus 1,000 5 346,90 5 346,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48038792

EMV s.r.o. DIČ: CZ48038792

Projektant: IČ:

Bomart spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 281 412,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 281 412,01 21,00% 59 096,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 340 508,53

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice

2.1. - Areálová kanalizace,retence dešťových vod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 Projektant: Bomart spol. s r.o.

Uchazeč: EMV s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 281 412,01

HSV - Práce a dodávky HSV 279 403,22

    1 - Zemní práce 130 889,87

    2 - Zakládání 66 731,89

    4 - Vodorovné konstrukce 1 952,82

    8 - Trubní vedení 71 737,03

    997 - Přesun sutě 48,51

    998 - Přesun hmot 8 043,10

PSV - Práce a dodávky PSV 2 008,79

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 008,79

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice

2.1. - Areálová kanalizace,retence dešťových vod

Strana 106 z 143



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 Projektant: Bomart spol. s r.o.

Uchazeč: EMV s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 281 412,01

D HSV Práce a dodávky HSV 279 403,22

D 1 Zemní práce 130 889,87

1 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 44,625 234,37 10 458,87 CS ÚRS 2016 01

VV "pro RN"8,5*3,5*1,5 44,625

2 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 22,313 19,43 433,48 CS ÚRS 2016 01

VV 44,625*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 22,313

3 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 53,350 168,43 8 985,60 CS ÚRS 2016 01

VV "pro nové potrubí připojení lapače"5*1*1,2 6,000

VV "pro nové potrubí k KŠ1"3*1*1 3,000

VV "pro nové potrubí připojení KŠ2"5*1*1,65 8,250

VV "pro nové potrubí připojení UV"5,5*1*1 5,500

VV "pro osazení chráničky stávající potrubí DN 300"17*1*1,8 30,600

VV Součet 53,350

4 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 26,675 21,48 572,89 CS ÚRS 2016 01

VV 53,35*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 26,675

5 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 11,696 856,40 10 016,40 CS ÚRS 2016 01

VV "pro UV 1"1,2*1,2*1,7 2,448

VV "pro KŠ1"1,7*1,7*2 5,780

2.1. - Areálová kanalizace,retence dešťových vod

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "pro KŠ 2"1,7*1,7*1,2 3,468

VV Součet 11,696

6 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 5,848 117,19 685,31 CS ÚRS 2016 01

VV 11,696*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 5,848

7 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 144,370 79,05 11 411,73 CS ÚRS 2016 01

VV "pro nové potrubí připojení lapače"5*2*1,2 12,000

VV "pro nové potrubí připojení KŠ2"5*5*1,65 41,250

VV "pro osazení chráničky stávající potrubí DN 300"17*2*1,8 61,200

VV "pro UV 1"1,2*4*1,7 8,160

VV "pro KŠ1"1,7*4*2 13,600

VV "pro KŠ 2"1,7*4*1,2 8,160

VV Součet 144,370

8 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 144,370 17,11 2 470,18 CS ÚRS 2016 01

9 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 101,171 68,08 6 888,11 CS ÚRS 2016 01

VV "pro RN"8,5*3,5*1,5 44,625

VV "pro nové potrubí připojení lapače"5*1*1,2 6,000

VV "pro nové potrubí připojení KŠ2"5*1*1,65 8,250

VV "pro osazení chráničky stávající potrubí DN 300"17*1*1,8 30,600

VV "pro UV 1"1,2*1,2*1,7 2,448

VV "pro KŠ1"1,7*1,7*2 5,780

VV "pro KŠ 2"1,7*1,7*1,2 3,468

VV Součet 101,171

10 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 48,595 237,94 11 562,55 CS ÚRS 2016 01

VV "přebytek výkopu"

VV "výkop"44,625+53,35+11,696 109,671

VV -"zásyp"61,076 -61,076

VV Součet 48,595

11 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 485,950 17,73 8 617,78 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 48,595*10 'Přepočtené koeficientem množství 485,950

12 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 48,595 148,82 7 232,01 CS ÚRS 2016 01

VV "přebytek výkopu"

VV "výkop"44,625+53,35+11,696 109,671

VV -"zásyp"61,076 -61,076

VV Součet 48,595

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 48,595 13,37 649,58 CS ÚRS 2016 01

14 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 87,471 133,67 11 692,47 CS ÚRS 2016 01

VV 48,595*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 87,471

15 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 61,076 82,79 5 056,35 CS ÚRS 2016 01

VV "zásyp RN"8,5*3,5*0,8 23,800

VV "výkop potrub a šachtyí"65,046 65,046

VV -"lože"2,572 -2,572

VV -"obsyp"22,25 -22,250

VV -"šachty"((PI*0,5*0,5*2)+(PI*0,5*0,5*1,6)+(PI*0,15*0,15*1,7)) -2,948

VV Součet 61,076

16 K 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 15,500 476,77 7 389,86 CS ÚRS 2016 01

VV "obsyp RN"9 9,000

VV "obsyp KŠ1"2,5 2,500

VV "obsyp KŠ2"2 2,000

VV "obsyp UV1"2 2,000

VV Součet 15,500

17 M 583438100 kamenivo drcené hrubé frakce 4-8 t 31,000 461,62 14 310,09 CS ÚRS 2016 01

VV 15,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 31,000

18 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 15,750 313,24 4 933,52 CS ÚRS 2016 01

VV "pro nové potrubí připojení lapače"5*1*0,3 1,500

VV "pro nové potrubí k KŠ1"3*1*0,3 0,900

VV "pro nové potrubí připojení KŠ2"5*1*0,3 1,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "pro nové potrubí připojení UV"5,5*1*0,3 1,650

VV "pro osazení chráničky stávající potrubí DN 300"17*1*0,6 10,200

VV Součet 15,750

19 M 583373020 štěrkopísek  frakce 0-16 t 31,500 238,83 7 523,09 CS ÚRS 2016 01

VV 15,75*2 'Přepočtené koeficientem množství 31,500

D 2 Zakládání 66 731,89

20 K 213151112R Montáž a dodávka vsakovací blok voštinový plastový,rozměr 1000x500x400mm kus 35,000 1 283,61 44 926,44 CS ÚRS 2016 01

21 K 213151121R Montáž a dodávka ochraná geotextílie 300 g/m2 m2 65,000 42,86 2 786,18

22 K 213151122R Montáž a dodávka ochraná geotextílie 500 g/m2 m2 65,000 61,93 4 025,77

23 K 213151132R Montáž a dodávka hydroizolace tl. min 1,5mm, PVC nebo HDPE m2 65,000 144,81 9 412,77

24 K 213311112R Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 16 mm m3 4,560 917,88 4 185,55

VV "RN"7,12*4,27*0,15 4,560

25 K 213311131 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 4 mm m3 1,520 917,88 1 395,18 CS ÚRS 2016 01

VV "RN"7,12*4,27*0,05 1,520

D 4 Vodorovné konstrukce 1 952,82

26 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,572 759,26 1 952,82 CS ÚRS 2016 01

VV "pro nové potrubí připojení lapače"5*1*0,1 0,500

VV "pro nové potrubí k KŠ1"3*1*0,1 0,300

VV "pro nové potrubí připojení KŠ2"5*1*0,1 0,500

VV "pro nové potrubí připojení UV"5,5*1*0,1 0,550

VV "pro UV 1"1,2*1,2*0,1 0,144

VV "pro KŠ1"1,7*1,7*0,1 0,289

VV "pro KŠ 2"1,7*1,7*0,1 0,289

VV Součet 2,572

D 8 Trubní vedení 71 737,03

27 K 871315211R Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150 vč.tvarovek m 25,000 371,61 9 290,24

28 K 877375121 Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300 kus 2,000 353,34 706,68 CS ÚRS 2016 01

29 M 286114040 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/150/45° kus 2,000 597,96 1 195,92 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 25,000 15,68 392,11 CS ÚRS 2016 01

31 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 3,000 4 531,50 13 594,49 CS ÚRS 2016 01

32 K 894431191R Silniční vpusť z PP se sifonem, D 315 mm,vyústění D 160 dešť. mříž,šedá litina,čtverc. 40 t kus 1,000 4 737,35 4 737,35 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

Osazení plastové silniční vpustě (dno je součástí vpustě), vložení těsnění, osazení šachtové teleskopické roury, kalového koše a 

litinové dešťové mříže.

33 K 894812414R Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/160 šachtové dno slepé kus 2,000 4 789,04 9 578,08 CS ÚRS 2016 01

34 K 894812439 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za uříznutí šachtové skruže kus 2,000 81,27 162,55 CS ÚRS 2016 01

35 K 894812448R Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šacht.korug.roura,těsnění 1000/1200 a žebřík vč.příslušenství kus 2,000 6 756,70 13 513,40 CS ÚRS 2016 01

36 K 894812451R Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový  B125 s  přechodovým konusem 1000/600 a plast.konusem kus 2,000 4 956,58 9 913,15

37 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 kus 4,000 504,39 2 017,56 CS ÚRS 2016 01

38 K 894901001R Regulátor průtoku do šachty DN150, 1 l/s, T150 kus 1,000 958,43 958,43

39 K 895972241 Filtr pro dešťovou šachtu DN 160 kus 1,000 506,17 506,17 CS ÚRS 2016 01

40 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 25,000 9,89 247,29 CS ÚRS 2016 01

41 K 899914113 Montáž ocelové chráničky D 273 x 10 mm m 1,000 90,01 90,01 CS ÚRS 2016 01

VV "pod základy"1 1,000

42 M 140111080 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 245 x 8,0 mm m 1,000 163,97 163,97 CS ÚRS 2016 01

43 K 899914125R Chránička potrubí z PVC KG dělená DN400 (pro potrubí u základů) nasunutí na potrubí m 16,000 291,85 4 669,63 CS ÚRS 2016 01

D 997 Přesun sutě 48,51

44 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 0,038 257,54 9,79 CS ÚRS 2016 01

45 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,038 202,29 7,69 CS ÚRS 2016 01

46 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,722 8,77 6,33 CS ÚRS 2016 01

VV 0,038*19 'Přepočtené koeficientem množství 0,722

47 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,038 650,00 24,70 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 8 043,10

48 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 82,803 97,14 8 043,10 CS ÚRS 2016 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 008,79
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D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 008,79

49 K 721171809 Demontáž potrubí z PVC do D 160 m 5,000 25,58 127,88 CS ÚRS 2016 01

50 K 721171937R Zaslepení odbočky DN150 kus 1,000 311,90 311,90 CS ÚRS 2016 01

51 K 721242116R Lapač střešních splavenin DN100/125, svislý odpad, pohledové díly z litiny kus 1,000 1 435,64 1 435,64

52 K 721242804 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus 1,000 104,26 104,26 CS ÚRS 2016 01

53 K 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 19,797 1,47 29,11 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48038792

EMV s.r.o. DIČ: CZ48038792

Projektant: IČ:

Bomart spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 59 994,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 59 994,22 21,00% 12 598,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 72 593,01

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice

2.2. - Areálové osvětlení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 Projektant: Bomart spol. s r.o.

Uchazeč: EMV s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 59 994,22

M - Práce a dodávky M 57 320,77

    21-M - Elektromontáže 29 661,93

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 27 658,84

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 673,45

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 673,45

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice

2.2. - Areálové osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 Projektant: Bomart spol. s r.o.

Uchazeč: EMV s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 59 994,22

D M Práce a dodávky M 57 320,77

D 21-M Elektromontáže 29 661,93

1 K 210220022 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 67,000 40,10 2 686,82 CS ÚRS 2016 01

2 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 42,000 26,73 1 122,85 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,62 kg/m

3 K 210810007 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x4 mm2 uložených volně m 380,000 17,82 6 772,74 CS ÚRS 2016 01

4 M 341110420 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2 m 380,000 28,52 10 836,38 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,118, Al =0

5 K 210202020R Svítidlo na stožáru bez výložníku - demontáž a opětovná montáž stávající kus 1,000 3 564,60 3 564,60 CS ÚRS 2016 01

6 K 210280001R
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč a vyhotovení revizní 

zprávy
hod 15,000 311,90 4 678,54

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 27 658,84

7 K 460010028R Vytyčení trasy m 67,000 44,56 2 985,35

8 K 460080018R Provedení betonového základu vč.trubkování ke stožáru m3 0,324 4 010,18 1 299,30 CS ÚRS 2016 01

VV 0,6*0,6*0,9 0,324

9 K 460510054 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm m 27,000 31,19 842,14 CS ÚRS 2016 01

VV "Trubka pr.50mm pro vstup do stožáru"2 2,000

2.2. - Areálové osvětlení

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Trubka pr.50mm pod stromy"25 25,000

VV Součet 27,000

10 M 345713510 trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09050 m 27,000 13,37 360,92 CS ÚRS 2016 01

11 K 460260008R Dodávka a montáž protahovací drát do trubek pr.50mm m 35,000 14,26 499,04

VV "Protahovací drát do trubek pr.50mm do stožáru"5 5,000

VV "Protahovací drát do trubek pr.50mm pod stromy"30" 30,000

VV Součet 35,000

12 K 460260022R Zapěňování trubek PVC vč.dodávky - spray kus 1,000 267,35 267,35

13 K 460150153 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 m 45,000 165,75 7 458,93 CS ÚRS 2016 01

VV "ve volném terénu"45 45,000

14 K 460150133 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 m 15,000 118,52 1 777,84 CS ÚRS 2016 01

VV "v chodníku"15 15,000

15 K 460150303 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 7,000 405,92 2 841,43 CS ÚRS 2016 01

VV "pod komunikací"7 7,000

16 K 460400021 Pažení příložné plné výkopů rýh kabelových hloubky do 2 m m2 16,800 82,97 1 393,83 CS ÚRS 2016 01

VV "pod komunikací"7*2*1,2 16,800

17 K 460400121 Odstranění pažení příložného plného výkopů rýh kabelových hloubky do 2 m m2 16,800 40,28 676,70 CS ÚRS 2016 01

18 K 460560133 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3 m 15,000 16,13 241,95 CS ÚRS 2016 01

19 K 460560153 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 m 45,000 22,64 1 018,58 CS ÚRS 2016 01

20 K 460560303 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3 m 7,000 53,83 376,78 CS ÚRS 2016 01

21 K 460510074 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm m 7,000 142,58 998,09 CS ÚRS 2016 01

VV "pod komunikací"7,000 7,000

22 M 345713650 trubka elektroinstalační pr.110mm pod komunikaci m 7,000 37,43 262,00 CS ÚRS 2016 01

23 K 460421272 Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm m 67,000 44,56 2 985,35 CS ÚRS 2016 01

24 M 345751030 deska kabelová krycí  200/2 PVC červená m 67,000 20,50 1 373,26 CS ÚRS 2016 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 673,45

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 673,45
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 013254002R Dokumentace dodavatelská a skutečného provedení ve 3 paré kus 1,000 2 673,45 2 673,45
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48038792

EMV s.r.o. DIČ: CZ48038792

Projektant: IČ:

Bomart spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 954 904,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 954 904,46 21,00% 200 529,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 155 434,40

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice

2.3. - Komunikace a zpevněné plochy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 Projektant: Bomart spol. s r.o.

Uchazeč: EMV s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 954 904,46

HSV - Práce a dodávky HSV 954 904,46

    1 - Zemní práce 352 130,02

    4 - Vodorovné konstrukce 4 948,98

    5 - Komunikace pozemní 315 115,26

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 157 490,35

    997 - Přesun sutě 51 226,92

    998 - Přesun hmot 73 992,93

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice

2.3. - Komunikace a zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 Projektant: Bomart spol. s r.o.

Uchazeč: EMV s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 954 904,46

D HSV Práce a dodávky HSV 954 904,46

D 1 Zemní práce 352 130,02

1 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 70,800 36,54 2 586,83 CS ÚRS 2016 01

VV "C.3 .Koordinační situační výkres.pdf"

VV "rozebrání části chodníků pro výškovou úpravu a zpětné položení"62,8 62,800

VV "v místě nového výjezdu"5*1,6 8,000

VV Součet 70,800

2 K 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva m2 140,600 43,49 6 114,43 CS ÚRS 2016 01

VV "C.3 .Koordinační situační výkres.pdf"

VV "odstranění v místě nových ploch a výstavby"109,1 109,100

VV "změna vjezdu"31,5 31,500

VV Součet 140,600

3 K 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 154,600 374,28 57 864,15 CS ÚRS 2016 01

VV "C.3 .Koordinační situační výkres.pdf"

VV "odstranění v místě nových ploch a výstavby"109,1 109,100

VV "změna vjezdu"31,5 31,500

VV "chodník v místě nového výjezdu"5*1,6 8,000

VV "u výjezdu komunikace"8*0,3 2,400

2.3. - Komunikace a zpevněné plochy

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "u vjezdu komunikace"12*0,3 3,600

VV Součet 154,600

4 K 113107131 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2 6,000 444,68 2 668,10 CS ÚRS 2016 01

VV "C.3 .Koordinační situační výkres.pdf"

VV "u výjezdu"8*0,3 2,400

VV "u vjezdu"12*0,3 3,600

VV Součet 6,000

5 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 6,000 133,23 799,36 CS ÚRS 2016 01

VV "C.3 .Koordinační situační výkres.pdf"

VV "u výjezdu"8*0,3 2,400

VV "u vjezdu"12*0,3 3,600

VV Součet 6,000

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 54,000 48,21 2 603,41 CS ÚRS 2016 01

VV "C.3 .Koordinační situační výkres.pdf"

VV "obrubník parkoviště"32 32,000

VV "obrubník silnice u výjezdu"10 10,000

VV "obrubník silnice u vjezdu"12 12,000

VV Součet 54,000

7 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 123,600 28,96 3 579,75 CS ÚRS 2016 01

VV "C.3 .Koordinační situační výkres.pdf"

VV " pro výškovou úpravu napojení"17,6 17,600

VV "k likvidaci"106 106,000

VV Součet 123,600

8 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 58,200 41,88 2 437,65 CS ÚRS 2016 01

VV "C.3 .Koordinační situační výkres.pdf"

VV "ornice bude použitá na zpětné doplnění a rozprostření"

VV 286*0,15 42,900

VV "ornice v místě přístavby"102*0,15 15,300

VV Součet 58,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 4,500 81,36 366,13 CS ÚRS 2016 01

VV "odstranění písku z pískoviště"(3*3)*0,5 4,500

10 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 60,039 121,20 7 276,51 CS ÚRS 2016 01

VV "C.3 .Koordinační situační výkres.pdf"

VV "v místě nově budovaných zpevněných ploch a komunikací"285,9*0,36 102,924

VV -"sejmutá ornice"285,9*0,15 -42,885

VV Součet 60,039

11 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 111,000 73,34 8 140,92 CS ÚRS 2016 01

VV "pro výměnu aktivní zóny"

VV "nový výjezd parkoviště"37,5*0,3 11,250

VV "rozšíření parkoviště"16*0,3 4,800

VV "zatravňovací dlažba"8,5*0,3 2,550

VV "pojížděný chodník"308*0,3 92,400

VV Součet 111,000

12 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 85,520 25,58 2 187,26 CS ÚRS 2016 01

VV 60,039*0,5 30,020

VV 111*0,5 55,500

VV Součet 85,520

13 K 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 4,500 480,33 2 161,48 CS ÚRS 2016 01

VV "pro přesun píkoviště"3*3*0,5 4,500

14 K 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 2,250 96,24 216,55 CS ÚRS 2016 01

VV 4,500/2 2,250

15 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4,500 30,30 136,35 CS ÚRS 2016 01

VV "pro zásyp pískoviště"4,5 4,500

16 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 58,200 48,03 2 795,52 CS ÚRS 2016 01

VV "sejmutá ornice pro rozprostřen a zásypyí"58,2 58,200

17 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 176,719 237,94 42 048,00 CS ÚRS 2016 01

VV "písek z pískoviště"4,5 4,500

VV "výkop"60,039+111 171,039
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VV " z výkopu patek pro značky"0,58 0,580

VV "z výkopu pro patky sloupků"0,6 0,600

VV Součet 176,719

18 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 767,190 17,73 31 339,14 CS ÚRS 2016 01

VV 176,719*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 767,190

19 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 63,850 148,82 9 502,29 CS ÚRS 2016 01

VV " z výkopu patek pro značky"0,58 0,580

VV "z výkopu pro patky sloupků"0,6 0,600

VV "doplnění v místě trávníků "62*0,21 13,020

VV "ornice pro rozprostření"301*0,15 45,150

VV "zásyp pískoviště"4,5 4,500

VV Součet 63,850

20 K 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 111,000 96,24 10 683,11 CS ÚRS 2016 01

VV "C.3 .Koordinační situační výkres.pdf"

VV "nový výjezd parkoviště"37,5*0,3 11,250

VV "rozšíření parkoviště"16*0,3 4,800

VV "zatravňovací dlažba"8,5*0,3 2,550

VV "pojížděný chodník"308*0,3 92,400

VV Součet 111,000

21 M 583441720 štěrkodrť frakce 0-32 třída C t 210,900 314,58 66 344,07 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

Drcené kamenivo dle ČSN EN 13242 (kamenivo pro nestmelené směsi …..)

VV 111*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 210,900

22 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 176,719 12,74 2 252,01 CS ÚRS 2016 01

23 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 318,094 222,79 70 867,37 CS ÚRS 2016 01

VV 176,719*1,8 318,094

24 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 17,520 82,79 1 450,44 CS ÚRS 2016 01

VV "po odstraněném pískovišti"3*3*0,5 4,500

VV "doplnění v místě trávníků "62*0,21 13,020
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VV Součet 17,520

25 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 411,790 9,36 3 853,15 CS ÚRS 2016 01

VV "C.3 .Koordinační situační výkres.pdf"

VV "nový výjezd parkoviště"37,5 37,500

VV "rozšíření parkoviště"16 16,000

VV "zatravňovací dlažba"8,5 8,500

VV "pojížděný chodník"308 308,000

VV "provizorní chodník"(16,5+3,4)*2,1 41,790

VV Součet 411,790

26 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 301,000 34,93 10 514,86 CS ÚRS 2016 01

VV "trávníky objekt sadové úpravy"301 301,000

27 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 301,000 4,46 1 341,18 CS ÚRS 2016 01

VV "pod trávníky  a novou zeleň"301 301,000

D 4 Vodorovné konstrukce 4 948,98

28 K 451577777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm m2 78,800 57,12 4 501,27 CS ÚRS 2016 01

VV "C.3 .Koordinační situační výkres.pdf"

VV "úprava vjezdu"10,5*1 10,500

VV "úprava výjezdu"5,5 5,500

VV "úprava pro napojení stvajících chodníků"62,8 62,800

VV Součet 78,800

29 K 451579777 Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého m2 62,800 7,13 447,71 CS ÚRS 2016 01

VV "C.3 .Koordinační situační výkres.pdf"

VV "úprava pro napojení stvajících chodníků"62,8 62,800

D 5 Komunikace pozemní 315 115,26

30 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 8-16 tl 50 mm m2 401,500 45,09 18 104,51 CS ÚRS 2016 01

VV "C.3 .Koordinační situační výkres.pdf"

VV "úprava vjezdu na parkoviště"31,5 31,500

VV "nový výjezd parkoviště"37,5 37,500
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VV "rozšíření parkoviště"16 16,000

VV "zatravňovací dlažba"8,5 8,500

VV "pojížděný chodník"308 308,000

VV Součet 401,500

31 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 41,790 122,53 5 120,66 CS ÚRS 2016 01

VV "provizorní chodník"(16,5+3,4)*2,1 41,790

32 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 401,500 159,07 63 866,72 CS ÚRS 2016 01

VV "C.3 .Koordinační situační výkres.pdf"

VV "úprava vjezdu na parkoviště"31,5 31,500

VV "nový výjezd parkoviště"37,5 37,500

VV "rozšíření parkoviště"16 16,000

VV "zatravňovací dlažba"8,5 8,500

VV "pojížděný chodník"308 308,000

VV Součet 401,500

33 K 566901132 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm m2 3,000 483,00 1 449,01 CS ÚRS 2016 01

VV "C.3 .Koordinační situační výkres.pdf"

VV "u výjezdu"8*0,15 1,200

VV "u vjezdu"12*0,15 1,800

VV Součet 3,000

34 K 566901161 Vyspravení podkladu po překopech  plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm m2 3,000 1 809,03 5 427,10 CS ÚRS 2016 01

VV "C.3 .Koordinační situační výkres.pdf"

VV "u výjezdu"8*0,15 1,200

VV "u vjezdu"12*0,15 1,800

VV Součet 3,000

35 K 566901172 Vyspravení podkladu po překopech plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm m2 3,000 2 112,03 6 336,08 CS ÚRS 2016 01

VV "C.3 .Koordinační situační výkres.pdf"

VV "u výjezdu"8*0,15 1,200

VV "u vjezdu"12*0,15 1,800
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VV Součet 3,000

36 K 572350112 Vyspravení krytu komunikací po překopech  do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl 60 mm m2 3,000 567,66 1 702,99 CS ÚRS 2016 01

37 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 41,790 198,73 8 304,78 CS ÚRS 2016 01

VV "C.3 .Koordinační situační výkres.pdf"

VV "provizorní chodník"(16,5+3,4)*2,1 41,790

38 M 592451100 dlažba skladebná  20x10x6 cm přírodní m2 43,044 172,44 7 422,40 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

spotřeba: 50 kus/m2

VV 41,79*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 43,044

39 K 596211214 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A m2 69,000 19,78 1 365,06 CS ÚRS 2016 01

VV "úprava vjezdu na parkoviště"31,5 31,500

VV "nový výjezd parkoviště"37,5 37,500

VV Součet 69,000

40 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 62,800 215,66 13 543,34 CS ÚRS 2016 01

VV "C.3 .Koordinační situační výkres.pdf"

VV "rozebráné části chodníků pro výškovou úpravu, zpětné položení očištěné dlažby"62,8 62,800

VV Součet 62,800

41 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 85,000 215,66 18 330,96 CS ÚRS 2016 01

VV "C.3 .Koordinační situační výkres.pdf"

VV "úprava vjezdu na parkoviště"31,5 31,500

VV "nový výjezd parkoviště"37,5 37,500

VV "rozšíření parkoviště"16 16,000

VV Součet 85,000

42 M 592452130 dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm m2 77,044 222,34 17 130,11 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

spotřeba: 36 kus/m2

VV "dlažba úprava vjezdu"31,5-"slepecká"6,8 24,700

VV "nový výjezd parkoviště"37,5-"slepecká"3,4 34,100

VV "rozšíření parkoviště"16 16,000

VV Součet 74,800
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VV 74,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 77,044

43 M 592452661R dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 10,506 488,35 5 130,61 CS ÚRS 2016 01

VV "varovný pás ve vjezdu"(8+9)*0,4 6,800

VV "varovný pás ve výjezdu"(4+4,5)*0,4 3,400

VV Součet 10,200

VV 10,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 10,506

44 K 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 308,000 207,19 63 815,25 CS ÚRS 2016 01

VV "C.3 .Koordinační situační výkres.pdf"

VV "pojížděný chodník"308 308,000

45 M 592451090 dlažba  skladebná 20x10x8 cm přírodní m2 311,080 238,83 74 294,68 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

spotřeba: 50 kus/m2

VV 308*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 311,080

46 K 596412210 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2 m2 8,500 194,72 1 655,09 CS ÚRS 2016 01

47 M 592281050 tvárnice betonová zatravňovací TZX 50/50 50x50x8 cm kus 35,020 60,42 2 115,91 CS ÚRS 2016 01

VV 34*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 35,020

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 157 490,35

48 K 912111112 Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou kus 11,000 417,06 4 587,64 CS ÚRS 2016 01

49 M 749101630 sloupek parkovací sklopný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní, zámek FAB kus 2,000 2 253,72 4 507,44 CS ÚRS 2016 01

50 M 749101730 sloupek parkovací pevný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní s deskou kus 9,000 1 369,70 12 327,28 CS ÚRS 2016 01

51 M 749101851 patka montážní k parkovacímu sloupku,vč.šroubů kus 11,000 468,74 5 156,19

52 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 9,000 149,71 1 347,42 CS ÚRS 2016 01

VV "pro otočení IP12"1 1,000

VV "posun A12,B20a,IP12"3 3,000

VV "nové značení"

VV "IP4b"1 1,000

VV "B2"1 1,000

VV "P6"1 1,000

VV "B24b"1 1,000
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VV "B24a"1 1,000

VV Součet 9,000

53 M 404440520 značka dopravní svislá STOP FeZn NK P6 700 mm kus 1,000 641,63 641,63 CS ÚRS 2016 01

54 M 404441010 značka svislá zákazová B FeZn JAC 500 mm kus 3,000 534,69 1 604,07 CS ÚRS 2016 01

55 M 404442300 značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm kus 1,000 445,58 445,58 CS ÚRS 2016 01

VV "IP4a"1 1,000

56 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 2,000 184,47 368,94 CS ÚRS 2016 01

VV "posun dopravních značek"2 2,000

57 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 4,000 634,50 2 538,00 CS ÚRS 2016 01

VV "nové značky se sloupky"

VV "B24a"1 1,000

VV "B24b"1 1,000

VV "P6"1 1,000

VV "B2"1 1,000

VV Součet 4,000

58 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 4,000 385,24 1 540,98 CS ÚRS 2016 01

59 K 915231111 Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly m2 5,800 191,60 1 111,26 CS ÚRS 2016 01

VV "V17"3,2 3,200

VV "V9a"1,9 1,900

VV "V10f"0,7 0,700

VV Součet 5,800

60 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 80,000 3,32 265,92 CS ÚRS 2016 01

VV "V10b"5*16 80,000

61 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 5,800 16,66 96,65 CS ÚRS 2016 01

VV "V17"3,2 3,200

VV "V9a"1,9 1,900

VV "V10f"0,7 0,700

VV Součet 5,800
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62 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 74,000 184,47 13 650,64 CS ÚRS 2016 01

VV "C.3 .Koordinační situační výkres.pdf"

VV "u vjezdu zapuštěný"12 12,000

VV "u výjezdu zapuštěný"8 8,000

VV "nový obrubník výjezd"(3+6,7)*2 19,400

VV "nový obrubník rozšířené parkoviště"16+1 17,000

VV "nový obrubník nová zeleň na parkovišti"17,6 17,600

VV Součet 74,000

63 M 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 64,000 114,96 7 357,33 CS ÚRS 2016 01

64 M 592174710 obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 Standard 78x15x25 cm kus 10,000 246,40 2 464,03 CS ÚRS 2016 01

65 K 915211111 Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělící čáry souvislé šířky 125 mm m 80,000 21,30 1 703,88 CS ÚRS 2016 01

VV "V10b"5*16 80,000

66 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 98,100 152,39 14 949,13 CS ÚRS 2016 01

VV "C.3 .Koordinační situační výkres.pdf"

VV "ve vjezdu"9 9,000

VV "u výjezdu"4,5 4,500

VV "zatravňovací dlažba"1,4*2+7,8 10,600

VV "chodník pojezdový"74 74,000

VV Součet 98,100

67 M 592174090 obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm kus 98,100 83,95 8 235,13 CS ÚRS 2016 01

68 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 73,400 113,18 8 307,12 CS ÚRS 2016 01

VV "C.3 .Koordinační situační výkres.pdf"

VV "provizorní chodník"(16,5+3,4)*2 39,800

VV "okapový chodník"(9,5+2+4,5) 16,000

VV Mezisoučet 55,800

VV " pro výškovou úpravu napojení použití očištěných stávajících"17,6 17,600

VV Součet 73,400

69 M 592172190 obrubník betonový parkový 50 x 8 x 20 cm šedý kus 32,000 33,86 1 083,64 CS ÚRS 2016 01
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VV "okap.chodník"16*2 32,000

70 M 592173030 obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm kus 79,600 29,41 2 340,87 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

spotřeba: 2 kus/m

VV 39,800*2 79,600

71 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 16,300 2 183,32 35 588,08 CS ÚRS 2016 01

72 K 919121213 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 20,000 116,74 2 334,81 CS ÚRS 2016 01

VV "u výjezdu"8 8,000

VV "u vjezdu"12 12,000

VV Součet 20,000

73 K 919731112 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm m 20,000 130,55 2 611,07 CS ÚRS 2016 01

VV "jako řezání"20,000 20,000

74 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 20,000 33,77 675,49 CS ÚRS 2016 01

VV "jako řezání"20,000 20,000

75 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 20,000 64,88 1 297,51 CS ÚRS 2016 01

VV "u výjezdu"8 8,000

VV "u vjezdu"12 12,000

VV Součet 20,000

76 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm m 20,000 169,32 3 386,37 CS ÚRS 2016 01

VV "u výjezdu"8 8,000

VV "u vjezdu"12 12,000

VV Součet 20,000

77 K 936004115R Demontáž a osazení dětské pískoviště s rámem dřevěným 350/50 mm m 12,000 148,82 1 785,86

VV "přesun stávajícího pískoviště"3*4 12,000

78 K 936004121 Zřízení vnitřního prostoru dětského pískoviště včetně podkladní vrstvy, dlažby a vrstvy písku m2 9,000 1 187,90 10 691,13 CS ÚRS 2016 01

VV 3*3 9,000

79 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 2,000 202,29 404,58 CS ÚRS 2016 01

VV "pro přesun A12 se sloupkem"1 1,000

VV "pro přesun IP12 se sloupkem"1 1,000
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VV Součet 2,000

80 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 2,000 41,44 82,88 CS ÚRS 2016 01

VV "pro přesun"

VV "B20a"1 1,000

VV "pro otočení IP12"1 1,000

VV Součet 2,000

81 K 979024441 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních m 17,600 18,98 334,07 CS ÚRS 2016 01

VV " pro výškovou úpravu napojení"17,6 17,600

82 K 979051121 Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí m2 62,800 26,56 1 667,73 CS ÚRS 2016 01

VV "rozebrání části chodníků pro výškovou úpravu a zpětné položení"62,8 62,800

VV Součet 62,800

D 997 Přesun sutě 51 226,92

83 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 61,840 33,51 2 072,09 CS ÚRS 2016 01

VV "podklad z kameniva"61,84 61,840

84 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 174,960 9,00 10 575,36 CS ÚRS 2016 01

VV 61,84*19 1 174,960

85 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 78,507 37,87 2 973,36 CS ÚRS 2016 01

VV "betony,asfalt,dlažba a obruby"78,507 78,507

86 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 491,633 11,23 16 748,79 CS ÚRS 2016 01

VV 78,507*19 1 491,633

87 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 77,421 133,67 10 349,06 CS ÚRS 2016 01

88 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 1,086 222,79 241,95 CS ÚRS 2016 01

89 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 61,840 133,67 8 266,31 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 73 992,93

90 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 448,442 165,00 73 992,93 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48038792

EMV s.r.o. DIČ: CZ48038792

Projektant: IČ:

Bomart spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 460,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 52 460,31 21,00% 11 016,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 63 476,98

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice

2.4 - Sadové úpravy

Strana 132 z 143



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 Projektant: Bomart spol. s r.o.

Uchazeč: EMV s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 52 460,31

HSV - Práce a dodávky HSV 51 791,95

    1 - Zemní práce 48 513,34

    997 - Přesun sutě 891,15

    998 - Přesun hmot 2 387,46

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 668,36

    VRN4 - Inženýrská činnost 668,36

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice

2.4 - Sadové úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 Projektant: Bomart spol. s r.o.

Uchazeč: EMV s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 52 460,31

D HSV Práce a dodávky HSV 51 791,95

D 1 Zemní práce 48 513,34

1 K 111151115R Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 a s dosetím m2 301,000 7,13 2 145,89

2 K 112151111 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm kus 5,000 249,52 1 247,61 CS ÚRS 2016 01

3 K 112151112 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm kus 1,000 249,52 249,52 CS ÚRS 2016 01

4 K 112201111 Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 5,000 853,72 4 268,61 CS ÚRS 2016 01

5 K 112201112 Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 1,000 853,72 853,72 CS ÚRS 2016 01

6 K 162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 6,000 24,77 148,64 CS ÚRS 2016 01

7 K 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 6,000 374,28 2 245,70 CS ÚRS 2016 01

8 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 6,000 100,25 601,53 CS ÚRS 2016 01

9 K 162301901 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 12,000 6,06 72,72 CS ÚRS 2016 01

VV 6*2 12,000

10 K 162301911 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 12,000 13,10 157,20 CS ÚRS 2016 01

VV 6*2 12,000

11 K 162301921 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km kus 12,000 19,34 232,06 CS ÚRS 2016 01

VV 6*2 12,000

2.4 - Sadové úpravy

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 301,000 13,46 4 050,37 CS ÚRS 2016 01

13 M 005724100 osivo směs travní parková kg 10,535 94,46 995,16 CS ÚRS 2016 01

VV 301*0,035 'Přepočtené koeficientem množství 10,535

14 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 301,000 10,69 3 218,83 CS ÚRS 2016 01

15 M 103715000 substrát pro trávníky A  VL m3 17,458 635,21 11 089,53 CS ÚRS 2016 01

VV 301*0,058 'Přepočtené koeficientem množství 17,458

16 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 301,000 0,39 118,02 CS ÚRS 2016 01

17 K 184215412 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 2,000 1 121,96 2 243,92 CS ÚRS 2016 01

18 M 605970030 kůra mulčovací volně ložená m3 0,103 646,97 66,64 CS ÚRS 2016 01

VV 1*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 0,103

19 M 251911580R hnojivo průmyslové Silvamix kg 0,200 22,90 4,58

VV 1*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,200

20 K 183101221 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 1,000 841,25 841,25 CS ÚRS 2016 01

21 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 0,500 705,79 352,90 CS ÚRS 2016 01

VV 1*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,500

22 K 183403131 Obdělání půdy rytím zemina tř 1 a 2 v rovině a svahu do 1:5 m2 301,000 15,86 4 774,60 CS ÚRS 2016 01

23 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 301,000 2,58 777,88 CS ÚRS 2016 01

24 K 184102115 Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 1,000 359,58 359,58 CS ÚRS 2016 01

25 M 026505185 Lípa stříbrná-( Tilia tomentosa), ok 18-20 cm kus 1,000 2 860,59 2 860,59 CS ÚRS 2016 01

26 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 1,000 583,70 583,70 CS ÚRS 2016 01

27 M 052171010R kůlování (3 kůly pr.6 cm, příčky, úvazek) kus 1,000 290,69 290,69

28 K 184501141 Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 m2 1,000 46,43 46,43 CS ÚRS 2016 01

29 M 618940030 rákos ohradový neloupaný 60 x 200 cm m2 1,000 108,45 108,45 CS ÚRS 2016 01

30 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 2,000 48,66 97,31 CS ÚRS 2016 01

VV "2x v roce po založení vysazených dřevin"2 2,000

31 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 301,000 1,56 469,41 CS ÚRS 2016 01

32 M 252340010 herbicid totální,  bal. 1 l litr 0,150 263,78 39,57 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

0,0005 l/m2

33 K 184852201R Ošetření stromů ponechaných, zdravotní řez kus 9,000 114,07 1 026,60 CS ÚRS 2016 01

34 K 185803101R Ošetření trávníku rovině a svahu do 1:5 m2 602,000 2,99 1 797,18 CS ÚRS 2016 01

VV "2x v roce po založení"301*2 602,000

35 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,100 269,57 26,96 CS ÚRS 2016 01

VV "zálivka bez dovozu vody (2x50l/strom)"0,1 0,100

36 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,100 499,94 49,99 CS ÚRS 2016 01

D 997 Přesun sutě 891,15

37 K 997013805R Poplatek za uložení biologického odpadu na skládce (skládkovné) soubor 1,000 891,15 891,15

D 998 Přesun hmot 2 387,46

38 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 3,894 613,11 2 387,46 CS ÚRS 2016 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 668,36

D VRN4 Inženýrská činnost 668,36

39 K 045002003R příprava a kompletace zakázky soubor 1,000 668,36 668,36 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48038792

EMV s.r.o. DIČ: CZ48038792

Projektant: IČ:

Bomart spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 111 022,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 111 022,85 21,00% 23 314,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 134 337,65

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 Projektant: Bomart spol. s r.o.

Uchazeč: EMV s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 111 022,85

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 111 022,85

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 63 944,90

    VRN4 - Inženýrská činnost 25 577,95

    VRN7 - Provozní vlivy 11 500,00

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul.Předškolní, K.ú.Kunratice Datum: 28.06.2016

Zadavatel: Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7, Praha 4 Projektant: Bomart spol. s r.o.

Uchazeč: EMV s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 111 022,85

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 111 022,85

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

1 K 012002000 Geodetické práce soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2016 01

2 K 013203001 Vypracování a zajištění DIO a DIR soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2016 01

D VRN3 Zařízení staveniště 63 944,90

4 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště a vytyčení inženýrských sítí soubor 1,000 12 788,98 12 788,98 CS ÚRS 2016 01

5 K 032002000 Vybavení staveniště soubor 1,000 12 788,98 12 788,98 CS ÚRS 2016 01

6 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě soubor 1,000 12 788,98 12 788,98 CS ÚRS 2016 01

7 K 034002000 Zabezpečení staveniště soubor 1,000 12 788,98 12 788,98 CS ÚRS 2016 01

8 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště a úprava ploch soubor 1,000 12 788,98 12 788,98 CS ÚRS 2016 01

D VRN4 Inženýrská činnost 25 577,95

9 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 25 577,95 25 577,95 CS ÚRS 2016 01

D VRN7 Provozní vlivy 11 500,00

10 K 071002000 Provoz investora, třetích osob soubor 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2016 01

11 K 072002000 Silniční provoz- dopravní opatření soubor 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2016 01

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Přístavba a nástavba základní školy č.p.420 Praha 4 - Kunratice
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OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt
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PŘÍLOHA ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO ……./….. 

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) ZHOTOVITELE 

_______________________________________ 
 

která se skládá z těchto částí: 

 PROJEKTU 

(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku nedokládá jako součást své nabídky) 

 POVOLENÍ 

(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku nedokládá jako součást své nabídky) 

 UCHAZEČEM OCENĚNÝCH VÝKAZŮ VÝMĚR Z PROJEKTU (ROZPOČET) 

 (Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku dokládá jako součást své nabídky) 

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku nedokládá jako součást své nabídky) 

 NABÍDKY 

(Nabídka Zhotovitele jako uchazeče o veřejnou zakázku je uložena samostatně jako nedílná součást 
dokumentace veřejné zakázky) 
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PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO ……./….. 

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK 

_______________________________________ 
 

Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku dokládá jako součást své nabídky harmonogram postupu prací 
v minimálním časovém členění na dekády a to samostatný pro každou z částí díla. 
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PŘÍLOHA ČÍSLO III SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO ……./….. 

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH 

ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST 

________________________________________________________ 
 

Dohoda 

o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla 

„Přístavba a nástavba objektu ZŠ č.p. 420 v ul. 

Předškolní na k.ú. Kunratice - objekt SO 02 - 
přístavba učeben“ 

Úvodní ustanovení. 

Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.8.1., 1.8.3. a 4.7. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, 
projednání a odsouhlasení drobných změn stavby, které jsou specifikovány v odstavci 1.8.1. této smlouvy. Postup 
smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných 
dopadů do termínů realizace díla. 
 
Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.8.1. této smlouvy: 

 pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce); 

 pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 

 pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla; 

 pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací 

článek I. 

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do 
deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických 
řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá 
jednání o změně. 

článek II. 

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým 
rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně předmětu díla nebo ceny díla). Změnový list bude odsouhlasen 

a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za 
Zhotovitele. 

Takto připravený změnový list bude předložen zřizovateli Objednatele ke schválení a k provedení zadávacího řízení podle 
zákona o veřejných zakázkách. Po schválení zřizovatelem Objednatele a po provedení zadávacího řízení bude změnový 
list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 

 
článek III. 

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni: 

za Objednatele : ...........................................      TDS   

za Zhotovitele : Petr Bílek      stavbyvedoucí 

za Projektanta : ………………………………........     autorský dozor projektanta   

Zhotovitel při projednání změny předkládá a zaručuje: 

 Předkládá technický popis změny a odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla změna vyvolaná v důsledku 
nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU; 

 Předkládá technický popis změny, pokud se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem; 

 Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem; 

 Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v souladu s touto smlouvou; 

 Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení změny podle připomínek Projektanta a TDS. 
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Projektant při projednání změny prověřuje: 

 Prověřuje, zda změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny 
v PROJEKTU (pokud se nejedná o změnu vyžádanou Objednatelem) a ověřuje nezbytnost provedení změny 
vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla; 

 Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení změny a jeho soulad s PROJEKTEM; 

 Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU změny. 

TDS při projednání změny prověřuje: 

 Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen, správnost výpočtu ceny změny v ROZPOČTU změny; 

 Na základě stanoviska Projektanta ověřuje nezbytnost provedení změny. 

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni: 

za Objednatele : .......................................... DOPLNÍ ZADAVATEL 

za Zhotovitele : Michal Vydra jednatel  

Objednatel schválením změny ověřuje: 

 Potvrzuje, že změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU, 
případně, že se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem; 

 Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a výkazu výměr, který zpracoval 
(pokud změna vyžadovala projekční zpracování); 

 Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny. 

Zhotovitel schválením změny ověřuje: 

 Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny a v termínech uvedených 
ve změnovém listu. 

Změny, které mají dopad do zvýšení ceny, podléhají též schválení zřizovatele Objednatele a postupu podle zákona o 
veřejných zakázkách. 
 

článek IV. 

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA 
musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být 
Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací. 

článek V. 
 

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou 
této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny 
všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo 
realizováno. 
 
 

článek VI. 

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy: 
 Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU 
 
 

 

  V Kunraticích  dne 29.7.2016                    V Praze dne 27.6.2016 

 

 

 
 
__________________________                  __________________________ 
                 za Objednatele                       za Zhotovitele 

           Ing. Lenka Alinčová             Michal Vydra                                                    

starostka MČ Kunratice                       jednatel 
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Protokol o změně díla                               změnový list číslo ……… 

Stavba: Přístavba a nástavba objektu ZŠ č.p. 420 v ul. Předškolní na k.ú. Kunratice - objekt SO 02 – přístavba 
učeben  

Objekt:  Základní škola č.p. 420, Praha 4 – Kunratice 

Objednatel: Městská část Praha - Kunratice, K Libuši 7/10, Praha 4, Kunratice 
Zhotovitel:  EMV s.r.o., Vlnitá 890/70, Praha 4 147 00 

Projektant:  Bomart spol. s r.o.  se sídlem: Ohradní 65, č.p. 1159, 140 00 Praha 4-Michle  

Změna: 

P
O

P
I
S

 Z
M

Ě
N

Y
 

Změnu vyvolal:   

Popis změny:   

   

   

   

   

Způsob projekčního zpracování: zápis do SD 
dodatek PD 
dokumentace skutečného 
provedení 
jiný 

 

C
E
N

A
 

vliv změny na náklady stavby:   

   

ocenění změny předložil:  ve formě 

náklady na změnu vícepráce méněpráce 

stavební náklady   

projekční náklady   

úprava smluvní ceny:   

dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:   

zvýšení:   

snížení:   

nová cena:   

odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 

zhotovitel:   

objednatel (investor, uživatel)   

TDS:   

GP:   

T
E
R

M
Í
N

Y
 

Termín předání PD změny:   

   

Termín realizace změny:   

   

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:  

   

   

S
O

D
 Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce 

SOD:   

dodatku číslo:   

   

P
Ř

Í
L
O

H
Y

 

Přílohy protokolu:   

   

   

   

   

   

   

Datum 
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