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Městská část Praha 12
Úřad městské části
Pisková 830/25
143 12 Praha 412

ic 00231151
DIČ CZ00231151

MP12X00LNRC6

OBJEDNÁVKA
Č. 17-2020-0014

(Cislo objednávky uvádéjte vždy na faktuře)

Dodavatel
SAFEROAD Czech Republic s r.o.

vyhzuje'
tel:

e-mail:
fax:

Banka
C úCtu' l

Plzeňská 666
33021 Llně ORJ' OQ17

ÚŽ:
iC 25229761 DiC. CZ25229761 Zařizení Odbor dopravy

, Objednáváme u Vás"Rod|e platných právnich norem q aôdávce a odbéru zboZi a siužeb:

Popis Cena (KČ)

na základě rámcové smlouvy o dilo SML 2018/172 "Odstraňování havarijnich stavů na dopravnim " """ " " "" " " " ""
značení na pozemnich komunikacich ve správě městské čá$ti Praha 12, pro období 07/2018-
06/2020" uzävřené mezi městskou části Praha 12 a spoiečnosti SAFEROAD Czech Repůblic
s r o , dne 20.06.2018 demontáž city bloků a talířových prahů, instalaá baliset, SDZ a
zpomalovacich polštáňů a výměnu SOZ a sIoupků dle tabulky .2020 02 - DEMONTÁŽ CITY
BLOKŮ A TALĹŔOVÝCH PRAHÚ, INSTALACE BALISET, SOZ A ZPOMALOVACÍCH PRAHÚ A
VÝMĚNA SOZ A SLOUPKŮ" dle přilohy Č 1 výzvy ze dne 17 02 2020 a úpravy výzvy ze dne
17 02.2020 zaslané emailem dne 13.02 2020

Podminky provedeni, předáni clila, ptatebni podminky a dalši jsou uvedeny v rámcové smlouvě

Přilohou objednávky je cenová nabidka č 200209 ze dne 18 02 2020 (pňloha č l), tabulka .2020
02 - DEMONTÁŽ CITY BLOKŮ A TALĹŘOVÝCH PRAHŮ, INSTALACE BALISET, SOZ A
ZPOMALOVACĹCH PRAHŮ A VÝMÉNA SOZ A SLOUPKŮ" (přiloha č 2) a úprava výzvy ze dne
17.02.2020 zaslané emailem dne 13 02 2020 ( přiľoha č 3)

Termin dokončení do 31.03 2020

Před započeiim realizace je nutné přesné určení a ověřeni jednothvých mist dilčího plněni na
daném mistě za Účasti zástupců obou stran

Předáni dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti
zástupců obou smluvnich stran a sepsánim předávaciho protokolu podepsaného zástupci obou

i smluvnich stran.

) dph odvede dodavatel.

Cena včetně DPH: 213157 Kč ,

Cena je uvedena na základě Vaši nabidky. "
Rámcová smlouva byla schválena usnesenim Rady MČ Praha i2 č R-172-020-18 ze dne 28.05.2018.
Podléhá-li objednávka zveřejněni podle zákona č. 340/2015 Sb , o registru smluv, plni tuto povinnost objednatel.
Datum: 20.02 2020 00:00:00 P d ' . Akceptace objednávky:

Vystavi1· referenl dopravy

Schválil - správce ekonom odboru
rozpočtu dopravy

Schválil - příkazce
operace: vedouci odboru dopravy

Odsouhlasd, radní
"SAFEKQAD ii l")

Czech lČ') 25229761
úä6 Dic

3jO t:; Sd'ůlůíQ u
CZECH i jsi tc S,,'?"L.'r1 -:



Příloha Č. l k objednávce č. 17/2020/0014 ze dne 20.02.2020

NABÍDKA
STAVBA: Praha 12 - výzva z 17.2.2020 - provedeni do 31.3.2020

Dodavatel : SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Řada dokladu : 500
Číslo dokladu : 200509

Plzeňská 666 Platebnľ podmínky : Platebnim přikazem/30
330 21 Líně Popis dodávky : P12 35823/2019 ODO

ĹČ : 25229761 DIČ: CZ25229761 .
zapsáno v obchodnĺm rejstříku vedeného krajským soudem v plzni Zpusob dopravy : dodavatel
oddĺl c, vložka 10825 Obchodní zástupce
DQitel ceriifikátů systému řlzeni jakosti, environmentu a bezpečnosti práce die ČSN EN
ISO 9001'2001, ČSN EN ISO 14001:2005, BSl OHSAS 18001 1999

Telefon E-mail :

Mlsto určení: Městská část Praha 12 Odběratel: Městská část Praha 12

Pisková 830/25 Písková 830/25
14300 Praha 4 14300 Praha 4

Datum pořizeni : 18.2.2020 K rukám:
Datum dodání : 31.3.2020 Telefon Mobil .
Platnost nabidky : 31.3.2020 Fax: E-mail:

řádek Popis dodávky CC bez DPH
č. JC bez DPH Množstvl CC bez DPH Skva % po síevě DPH CC s DPH

1

2

3

demontáž CTB
190,00 5,00 ks

1.
Baliseta zelená VC. kotevních šroubů

1 470,00 4,00 ks
2.
nad rámec položek SOD

montáž
350,00 4,00 ks

950,00 950,00 199,50 1 149.50

5 880,00 5 880,00 1 234,80 7 114,80

1 400,00 1 400,00 294,00 1 694,00
2.

4 BI l. tř. 700 mm
909,00 1,00 ks 909,00 909,00 190,89 1 099,89

5

6

7

8

9

10

4.
Montáž - SDZ zákj.vel.

192,00 1.00 ks
4.

Montáž sloupku - betonáž
681,00 1,00 ks

4.
Montáž zpomalovacľho prahu

197,00 23.00 ks
5.
DEMONT,Q ZPOMAL.POLŠTÁŔÚ

Zpomalovacl pdštář MP-SP65 1800x65x2000
34 954,00 2,00 ks
6.
" spoj. materiál

Montáž zpomalovacího prahu
1 800,00 2,00 ks
6.
MONTÁŽ ZPOMAL.POLŠTÁŘÚ

Montáž zpomalovacího prahu
197.00 20,00 ks

7.
DEMONTÁŽ ZPOMAL,POLŠTÁŘÚ

192,00 192,00 40,32 232,32

681,00 681,00 143,01 824,01

4 531,00 4 531,00 951,51 5 482,51

69 908,00 69 908,00 14 680,68 84 588 68

3 600,00 3 600,00 756,00 4 356,00

3 940,00 3 940,00 827.40 4 767,40

Vystawl Nabkjka' 200509 a SAFE
cc)mpany

1
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Příloha Č. l k objednávce č. 17/2020/0014 ze dne 20.02.2020
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Zpomalovacl polštář MP-SP65 1800x65X2000
34 954,00 2,00 ks

8.
+spoj materiál

Montáž zpomalovaclho prahu
1 800.00 2,00 ks
8.
MONTÁZ ZPOMAL.PDLŠTÁŘÚ

Demontáž - SOZ zákl.vel.
148.00 1,00 ks

10.
demontáž sloupku

297.00 1,00 ks
10.

69 908,00 69 908,00 14 680.68 84 588.68

3 600,00 3 600,00 756,00 4 356,00

148,00 148,00 31,08 179,08

297,00 297,00 62,37 359,37

P4 l.tř. 900 mm
723.00 1,00 ks 723,00

10.
Montáž - SOZ zákj.vel.

192.00 1,00 ks 192,00
10.

Montáž sloupku - betonáž
681.00 1,00 ks 681,00

10.
Demontáž - SOZ zákj.vel.

148,00 1,00 ks 148,00
11.

cbemontáž sloupku
297,00 1,00 ks 297,00

11.
P2 l.tř. 5OOx500 mm

723.00 1,00 ks 723,00
11.

Montáž - SDZ zákl.vel.
192,00 1,00 ks 192,00

11.
Montáž sloupku - betonáž

681,00 1,00 ks 681,00
11.

Demontáž - SOZ zákl.vel,
148,00 1,00 ks 148,00

12.
E13 l.tř. 500X500 mm

612,00 1,00 ks 612,00
12.
PO- Pá 6:0'0- 20:00 MAX 1 HOD.

Montáž - SOZ zákLvel.
192,00 1,00 ks 192.00

12.
Baliseta zelená VC. kotevnkh šroubů

1 470,00 3,00 ks 4 410,00
3.
nad rámec pohZék SOD

montáž
350,00 3,00 ks 1 05CL00

3.
nad rámec položek v SOD

VDZ barva bilá - Cára 12,5cm
34.00 5,00 m-$lře12.5 170,00

723,00 151,83 874,83

192,00 40,32 232,32

681,00 143,01 824,01

148,00 31,08 179,08

297,00 62,37 359,37

723.00 151,83 874,83

192,00 40,32 232,32

681,00 143,01 824,31

148,00 31,08 179,08

612,00 128,52 740,52

192,00 40,32 232,32

4 410,00 926,10 5 336,10

1 050,00 220,50 1 270,50

170,00 35,70 205,70
13.

'Qx 9 S Pm = s pin
176 163,00 176 163,00 36 994,23

Cena celkem po slevě bez DPH'
DPH celkem
Zaokrouhleni
CELKEM Kč

213 i57,23

176 163,00
36 994,23

-0,23
213 157,00

Nabldka- 200'0' a SAFEVystavil:

company
2
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Příloha č. l k objednávce č. 17/2020/0014 ze dne 20.02.2020

PLATEBNĹ PODMĹNKY
30 dnů netto

Celková cena pIati pouze pri kompletní objednávoe.
Při objednávce se zakázka řídí VSP SAFEROAD Czech Republic s,r.o. - dopravní značenl (k dispozici na www.saferoadmz)

OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ ZASLAT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU PŘED TERMĹNEM REALIZACE (MIN. 10 DNÚ PŘEDEM) ,

CENA DÍLA JE STANOVENA BEZ DPH, CENA DĹLA BUDE NAVÝŠENA O ZÁKONEM STANOVENOU DPH,
NEBUDE-LI SE NA DĹLO VZTAHOVAT REŽIM PŘENESENĹ DAŇOVÉ POVINNOSTI DLE §92e ZÁKONA O DANI

NABĹDKA JE VYTVOŘENA ZA PŘEDPOKLADU PROVEDENĹ PRACÍ VE VŠEDNÍ DEN. POKUD PROVÁDÉNÉ PRÁCE BUDOU
PROBĹHAT V SOBOTU, NEDĚLI, NEBO VE SVÁTEK, BUDE NABĹDKA NAVÝŠENA O MZDU PRACOVNĹKÚ V TYTO DNY.

V připadě, že Vás nabídka zaujala, zašlete objednávku na e-mail plzen@saféroad.cz
V přľpadě nejasnosti či dalšich požadavků na dopracování nabidky se obratTe pňmo na mne na tel. (popr. e-mail

Těšime se na spolupráci s Vámi

S přáním přijemného dne

kalkulace
SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

!ň!! P O Z O R I!!!!
NOVÉ V NABĹDCE PROTIHLUKOVÉ STĚNY
TRVALÉ l DOČASNÉ
RÁDI VÁM ZPRACUJEME NABĹDKU NA VÁŠ PROjEKT
VWWV.SAFEROAD.CZ

Vystawl Nabidka: 200509
a SAFE company
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Příloha č. 2 k objednávce č. 17-2020-0014 ze dne 20.02.2020

2020 02- DEMONTÁŽ CITY BLOKŮ A TALĹŘOVÝCH PRAHŮ, INSTALACE BALISET, SDZ A
ZPOMALOVACĹCH PRAHŮ A VÝMĚNA SOZ A SLOUPKŮ

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ SE SPECIFIKACÍJEDNOTLIVÝCH POLOŽEK VZHLEDEM KE STANOVENÍ
CENY JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK KONTAKTUJTE ZADAVATELE (PŘED REALIZACÍJE NUTNÁ

PROHLÍDKA JEDNOTLIVÝCH MÍST DÍLČÍHO PLNĚNÍ)

Pol. Misto Popis Zpřesnění Množství

Stanovení místní úpravy provozu
KELTSKÁ na pozemní komunikaci v Praze 4

u parkovacího zálivu Demontovat stávajÍcÍ city bloky dl. 2 m Točné vydané odborem dopravy
1 při zastávce MHD ODVÉST NA SBĚRNÝ DVŮR MČ PRAHA 12 městské části Praha 12, pod sp. 5 ks

na náměsti Antonina V ULICI GENERÁLA ŠIŠKY zn. P12 4456/2020 ODO,
pecáka č.j. P12 4456/2020 ODO/Br

dne 29.1.2020 včetně situace

Stanoveni mÍstnÍ úpravy provozu
KELTSKÁ na pozemní komunikaci v praze 4

u parkovacího zálivu . , V, , Točné vydané odborem dopravy
V. , Instalovat nove dopravni zar|zen| Z 11h2 pri zastavce MHD , . mestské časti Praha 12, pod sp. 4 ks

, . , směrový sloupek kulaty zelený - bahsetana namestí Antonina zn. P12 4456/2020 ODO,
Pecáka č.j. P12 4456/2020 ODO/Br

dne 29.1.2020 včetně situace

Stanovení mIstni úpravy provozu
na pozemní komunikaci v Praze 4

· , , , ., , Modřanech vydané odboremHORNOCHOLUPICKA Znovulnsta|ovat nove dopravni zar|zen| ..
V , , , zIvotnjho prostředi a dopravy3 krizovatka s uhci Z 11h - smerový sloupek kulaty zelený 3 ks

,V. V . . mestské časti Praha 12, pod zn.Na vysine baliseta (po rekonstrukci povrchu vozovky) -
P12 22098/2013-OZD/Ha dne

19.9.2013 včetně situace a
detailu

Stanovení mÍstnÍ úpravy provozu
na pozemní komunikaciv Praze 4

, V Modřanech vydané odborem. Instalovat novou sv|s|ou dopravni značku V , . , .LEVSKEHO , V . dopravy mestské časti Praha 12,
4 V 1,- zakaz vjezdu vsech vozidelv obou 1 ks

peší komunikace k lesu " . . pod sp. zn. P12 48119/2019
smerech na novy sloupek

ODO,
č.j. P12 48145/2019 ODO/VO
dne 20.1.2020 včetně situace

Stránka 1z 3



Přiloha č. 2 k objednávce č. 17-2020-0014 ze dne 2ô.l

2020 02 - DEMONTÁŽ CITY BLOKŮ A TALÍŘOVÝCH PRAHŮ, INSTALACE BALISET, SDZ A
ZPOMALOVACĹCH PRAHŮ A VÝMĚNA SDZ A SLOUPKŮ

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍSE SPEClFIKACÍjEDNOTLIVÝCH POLOŽEK VZHLEDEM KE STANOVENÍ
CENY JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK KONTAKTUJTE ZADAVATELE (PŘED REALIZACÍJE NUTNÁ

PROHLÍDKA JEDNOTLIVÝCH MÍST DĹLČĹHO PLNĚNĹ)

Pol. Místo Popis Zpřesnění Množstvi

Stanovení místni úpravy provozu
na pozemní komunikaci v Praze 4

CHUCHELSKÁ Demontovat stávajIcI taliřové prahV Modřanech vydané odborem
5 pod křižovatkou s ulici ODVÉST NA SBĚRNÝ DVŮR MČ PRAHA 12 dopravy městské části Praha 12, 23 ks

Karasova V ULICI GENERÁLA ŠIŠKY pod sp. zn. P12 6105/2020 ODO,
č.j. P12 6105/2020 ODO/Ře

dne 10.1.2020 včetně situace

Stanoveni mÍstnÍ úpravy provozu
na pozemní komunikaci v Praze 4

CHUCHELSKÁ . . .. Modřanech vydané odborem
. Instalovat zpoma|ovac| polstar .6 pod křizovatkou s ulicI . . dopravy mestské části Praha 12, 2 ks

o rozmerech 1800 x 2000 x 65 mm
Karasova pod sp. zn. P12 6105/2020 (JOO,

č.j. P12 6105/2020 ODO/Ře
dne 10.1.2020 včetně situace

Stanoveni mÍstnÍ úpravy provozu

CHUCHELSKÁ na pozemní komunikaci v Praze 4
Demontovat stávajÍcÍ taIIřové prahy' Modřanech vydané odborem

7 poblíž sloupu VO č. 405645
. . . ODVEST NA SBERNY DVUR MČ PRAHA 12 dopravy městske časti Praha 12, 20 ks- mezi objekty c. 537/16 a .

1641/14 V ULICI GENERALA ŠIŠKY pod sp. zn. P12 6105/2020 ODO,č.j. P12 6105/2020 ODO/Ře
dne 10.1.2020 včetně situace

Sta novení mÍstnÍ úpravy provozu

CHUCHELSKÁ na pozemní komunikaci v Praze 4
Modřanech vydané odborempoblíž sloupu VO č. 405645 Instalovat zpoma|ovac| polstar , ,

8 , . dopravy městske časti Praha 12, 2 ks- mezi objekty c. 537/16 a o rozměrěch 1800 x 2000 x 65 mm
1641/14 pod sp. zn. P12 6105/2020 ODO,č.j. P12 6105/2020 ODO/Ře

dne 10.1.2020 včetně situace

VRTILK Vym "koženou sviš ravni
na křižova c U Vrtilky značku IP 10a - s mni komunikace

a NN 499 " poškozeného s

Stránka 2 z 3



Přiloha č. 2 k objednávce č. 17-2020-0014 ze dne 20.02.2020

" 2020 02 - DEMONTÁŽ CITY BLOKŮ A TALÍŘOVÝCH PRAHŮ, INSTALACE BALISET, SDZ A
ZPOMALOVACÍCH PRAHŮ A VÝMĚNA SOZ A SLOUPKŮ

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍSE SPECIFIKACĹJEDNOTLIVÝCH POLOŽEK VZHLEDEM KE STANOVENÍ
CENY JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK KONTAKTUJTE ZADAVATELE (PŘED REALIZACÍJE NUTNÁ

PROHLÍDKA JEDNOTLIVÝCH MĹST DĹLČÍHO PLNĚNÍ)

Pol. Misto Popis Zpřesnění Množství

U VRTILKY VYměnit poškozenou svislou dopravní
10 před křižovatkou ulici značku ,P_4, - Dej přednost v jízdě! včetně Foto 1 ks

podchýšská
_ __ poškozeného sloupku

11 NÁSIROVO NÁMĚSTÍ
Vyměnit poškozenou svislou dopravní

. značku ,P,2, - hlavni pozemní komuikace Foto 1 ksu zastavky MHD .
vcetně poškozeného sloupku

výměna stávajÍcÍ dodatkové tabulky E 13.
s textem "Po -Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 HOD."

ČESKOSLOVENSKÉHO za dodatkovou tabulku E 13 - s textem

EXILU "Po - Pá 6:00 - 20:00 MAX 1 HOD."
12 směrem k ulici Povodňová na stávajichm sloupku se stávajichni Foto 1 ks

u venkovního schodiště svislými dopravními značkami IP 13 b -
k poště parkoviště s parkovacím kotoučem a

dodatkovou tabulkou E Ba - úsek platnosti
s nápisem "38 m"

PODCHÝŠSKÁ Obnovení vodorovné dopravní značky
. po rekonstrukci povrchu komunikace V 7b -13 u zastavky MHD 6 m

. . . místo pro přecházení"Cholupicky hřbitov" . ,
PROVEST V BARVE.

Stránka 3 z 3



(Praha 12)

Od:
Odesláno:
Komu:

Kopie:
Předmět:

Vážení,

Příloha Č. 3 k objednávce č. 17/2020/0014 ze dne 20.02.2020

(Praha 12)
středa 19. února 2020 12:10

Úp'ava výzvy ze dne17.2.2020

žádáme Vás 2 výzvy ze dne 122.2020 vyškrtnout položku č. 9 - VYměnit poškozenou svislou dopravní značku IP 10a
- slepá pozemní komunikace včetně poškozeného sloupku - nebude se provádět.

Dále žádáme o úpravu cenové nabídky vyškrtnutím všech pobžek týkajIcIch se výše uvedené úpravy vý'vy.

Děkujeme a s pozdravem

referent odděieni technické a rozvoje dopravy

p'aha@
MĚSTSKÁ ČAST PRAHA 12
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Pisková 830/25, 143 00 Praha 12
ODBOR DOPRAVY
Odděleni technické a rozvoje dopravy
pracoviště CIlkova 796, 142 00 Praha 412
tel:

wNW,PRMAR.Cz

i


