SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik

Cislo smlouvy objednatele: ~ ............. P
Cislosmlouvy zhotovitele: @ coosccsmesssecommmmmun

Clanek 1.
SMLUVNI STRANY

1. Objednatel: VODARNA PLZEN a.s.
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu B, vlozka 574

ICO: 25205625

DIC: CZ25205625

se sidlem: Malostranska 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzen

zastoupeny: I . provozné technickym
feditelem

zastupce povéfeny jednanim ve vécech

a) smluvnich: I,
b) technickych: [ ]
2. Zhotovitel: POHL cz, a.s.

zapsana v obchodnim rejstiitku vedeném Meéstskym
soudem v Praze, v oddilu B, vlozka 4934

ICO: 25606468

DIC: CZ 25606468

se sidlem: Roztoky, Nadrazni 25, PSC 25263

tyka se: POHL cz, a.s., odstépny zavod Plzen

se sidlem: Plzefi, Domazlicka 168, PSC 31800
zastoupeny: . Vcdoucim odstépného

zavodu Plzen

zastupce povéfeny jednanim ve vécech

a) smluvnich: B cdouci odstépného zavodu Plzen
b) technickych: I Vcdouci piipravy staveb a obchodu
I vcdouci vyroby

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (déle jen ,smlouva®), ¢imZ se zhotovitel
zavazuje k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k pfevzeti dila a k zaplaceni smluvni
ceny za dilo, a to za podminek v této smlouvé uvedenych.
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Clének II.
PREDMET DiLA A PODMINKY PLNENI

1. Pfedmétem plnéni vefejné zakazky je ,,Rekonstrukce kanalizace Zborovska — 2. etapa®.

Pfedmétem stavby je rekonstrukce (sanace) stavajici odleh¢ovaci kanaliza¢ni stoky .,,SO 02
- STOKA C* v ulici Doudlevecka.

Stavajici odleh¢ovaci kanalizace DN1200/600 (stoka C) z ulice FN Bory bude sanovéana v
horni ¢asti pod ulici Doudleveckda az po Sachtu u komunikace k plovarné (stoka bude
sanovana véetné stavajici Sachty S16).

Ve spodni &4sti (od nové Sachty S17) bude stavajici odleh¢ovaci stoka vedena v nové trase.
Stavajici jednotna kanalizace bude vyplnéna popilkocementem. Stavajici vyustni objekt
bude sanovan. Stavajici funkéni piipojky budou piepojeny na novou stoku.

Rozsah stavby je specifikovan jejimi technickymi parametry.

2. Mistem pInéni dila jsou pozemky:

katastralni izemi Plzen
pozemky parc. ¢.: 5574/1, 6511/1, 6510, 6509/1, 6581, 6507/1.

3. Technicka specifikace pfedmétu plnéni je blize uréena v projektové dokumentaci.
4. Dilo bude provedeno:
a) dle podrobnych pozadavkl a podminek zadavatele pro zpracovani nabidky uvedenych
ve vSech Castech zadavaci dokumentace a vykazu vymeér;
b) dle nabidky zhotovitele podané na VODARNU PLZEN a.s. dne: 12. 2. 2020;
¢) Dle projektové dokumentace DPS vypracované zpracovatelem projektu: RAVAL
projekt v.o.s., Kollarova 420/24, Jizni Predmésti, 301 00 Plzen, ICO: 49194852, v¢.

akceptovani pozadavkl uvedenych ve stanoviscich a vyjadfenich dotéenych subjektu;

d) Dle rozhodnuti o povoleni k provedeni stavby vodniho dila Odboru stavebn& spravniho
Magistratu mésta Plzné, ¢;j. I 7c dne 27. 11. 2017;

e) dle dalSich podminek dotéenych orgdni a organizaci, zejména dle ,.Dohody o
technickych podminkach™ s pfispévkovou organizaci Sprava vefejného statku mésta
Plzné, jejiz uzavieni jménem objednatele je zhotovitel povinen vramei predmétu
plnéni zajistit, a to na zédkladé plné moci, ktera mu bude po podpisu smlouvy piedana;

f) dle podrobnych pozadavki a podminek zadavatele v pribéhu plnéni zakazky.

5. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeéi.

6. Objednatel se zavazuje dokonené dilo bez vad a nedodélkii pfevzit a zaplatit nize
sjednanou smluvni cenu dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy.
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10.

11.

12,

13.

14.

. Dojde-li pfi realizaci dila k zménam, dopliikim nebo rozsiteni predmétu dila vyplyvajicim

z podminek pii provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplika
nebo rozsiteni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a predlozit
tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho
odsouhlaseni ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich thradu. Pokud tak zhotovitel
neudini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené
zahrnuty. Veskeré zmény musi byt zachyceny zdpisem do stavebniho deniku.

. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materidly, technologie nebo

zmény oproti projektové dokumentaci. Souc¢asné se zhotovitel zavazuje a ruéi za to, Ze pfi
realizaci dila nepouZije zadny materiél, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou

mu znamy vedkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje sam i se subdodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli na jeho zadost pisemny seznam vSech svych
subdodavateli jesté pred uzavienim smluvnich vztahi s nimi ke schvéleni. Objednatel si
vyhrazuje pravo vylougit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterymi ma nebo mél
z predchozich staveb 3patné zku3enosti. Zhotovitel pak zajisti jiného subdodavatele.
Zhotovitel neni opravnén zajist'ovat plnéni dila pomoci subdodavatele, kterého objednatel
neschvalil. Poruseni tohoto ustanoveni opraviiuje objednatele k okamzitému odstoupeni od
smlouvy a déle je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi Il
z celkove ceny dila.

PoZadovana kvalita je vymezena obecn& zévaznymi pravnimi a technickymi pfedpisy.
normami CSN a predpisy ESC. Pokud porudenim téchto predpisi vznikne $koda, nese ji
pouze zhotovitel. Dosazena kvalita musi garantovat, Ze dilo bude mit vlastnosti srovnatelné
s podobnymi dily, ptipadné vlastnosti lepsi.

Zhotovitel zajisti veskeré kompletni zkousky pozadované objednatelem k pfedani dila a
technologie.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré pfedpisy BOZP a PO a poucit v tomto sméru
pfipadné dotcené treti osoby.

Prace, které jiz v priib&hu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouve, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto ndhradou objednateli 3koda, hradi ji zhotovitel.
Neodstranéni téchto nedostatkii v pifimé&fené lhité stanovené objednatelem opraviiuje
objednatele odstoupit od smlouvy.
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Clanek I11.
CAS PLNENI

. Zhotovitel se zavazuje zahdjit realizaci dila nejpozd¢ji do tFiceti dnu od ucinnosti této
smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje dilo fadné a v€as provést, a to tak, Ze dokonéi a pfeda objednateli
predmét dila (veetné pfedani veskeré dokumentace dle této smlouvy), a_to nejpozdéji do
31. 8. 2020.

. Za prodleni s dokoncenim dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi Il z dohodnuté
ceny dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni.

. Smluvni pokuta bude objednatelem vyuctovana formou samostatné faktury, kterou je
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnii od jejiho doruceni. Objednatel je opravnén provést
zapocet vyuctované smluvni pokuty oproti vlastni pohledavce, kterou ma z této smlouvy
vuci zhotoviteli.

Clanek IV.
CENA

. Cena za prace uvedené v ¢lanku II. této smlouvy se sjednava dle doloZené cenové
kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 16.314.994 K¢ K¢

. K cené bez DPH bude pfi¢tena DPH dle platnych pravnich ptredpist.

. Cena dila je stanovena na zaklad¢ cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
pevna po celou dobu vystavby a jde o konecnou vysi ceny dila. O piipadné zméné ceny za
splnéni podminek uvedenych v ¢lanku II. této smlouvy jsou smluvni strany povinny uzaviit
dodatek ke smlouveé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznika zhotoviteli
pravo na thradu vy33i ceny, neZ ktera byla sjednana dle ¢lanku I'V. bodu 1 této smlouvy.

.V této cené jsou zahrnuty veSkeré vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci
pfedmétu této smlouvy. Do ceny dila jsou taktéz zapoéteny veskeré poplatky, napiiklad
poplatky za uzivani komunikace nebo vefejné pfistupnych pozemki - ,,zabor* apod.

Clanek V.
FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

. Podkladem pro placeni je faktura, kterd musi obsahovat, mimo ddaje, jeZ musi obsahovat
danovy doklad, oznaCeni banky a ¢islo ¢tu, na ktery ma byt platba uhrazena, soupis
provedenych praci odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru stavebnika stavby.
Toto ustanoveni neplati pro zalohové faktury.
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. V pfipadg, Ze stavebni prace a jiné dodavky, které se zhotovitel zavazal realizovat dle této
smlouvy, spadaji ve smyslu platnych pravnich pfedpist upravujicich dané a poplatky pod
rezim tzv. pieneseni dafiové povinnosti, pfipadné tyto pfedpisy ukladaji smluvnim stranam
ve vztahu k danim a poplatkiim jiné povinnosti, jsou smluvni strany povinny splnit veskeré
povinnosti z téchto predpisi plynouci. Smluvni strany zejména berou na védomi, Ze
vyuétovani ceny se bude fidit rezimem pieneseni dafové povinnosti.

. Zhotovitel je povinen na faktufe vyznacit ¢islo smlouvy a nazev zakazky. Objednatel je
opravnén fakturu zhotoviteli vratit, jestlize tato nema néleZitosti dariového dokladu ¢i
neobsahuje objednatelem pozadované tudaje. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni
s thradou faktury, nova lhiita splatnosti po¢ina plynout po doruceni opravené faktury.

. Zhotovitel je opravnén fakturovat dle odsouhlasené prostavénosti akce do 90 % celkové
ceny dila. Zbyvajicich 10 % bude ponechano na koneéné vytctovani, po predani a prevzeti
dila bez vad a nedod¢lki.

. Pravo na uhradu faktury zhotoviteli vznika, bude-li dilo zhotovitelem provedeno v
pozadovaném objemu praci a kvalité. Pokud budou kontrolou pfi pfedani dila zjistény vady
dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni sjednaného plnéni, mtze byt celkova smluvni
pokuta za toto prodleni zapoctena vi¢i pozastavené ¢asti smluvni ceny formou samostatné
faktury.

. Zhotovitel pfed4 nejpozdé&ji patého dne kazdého kalendainiho mésice objednateli soupis
provedenych praci v dokon¢enosti dosazené k poslednimu dni pfedchazejiciho
kalendafniho mésice. Technicky dozor stavebnika posoudi predany soupis provedenych
praci do tfech pracovnich dni. Odsouhlasi-li a potvrdi-li technicky dozor stavebnika
zhotoviteli pfedany soupis provedenych praci, je tim zaroven potvrzeno pravo zhotovitele
na vystaveni faktury na diléi platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a dorucit objednateli
fakturu nejpozdé&ji do péti pracovnich dni ode dne, kdy mu toto pravo vznikne. Podpisem
soupisu provedenych praci zpisobem vy$e uvedenym vznika zhotoviteli pravo fakturovat
odsouhlasenou cenu dilé¢iho plnéni dafiovym dokladem. Dnem uskutenéni dil¢iho
zdanitelného plnéni je patnacty den zjistovaného mésice.

. Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdé&ji do 30 dnui po jejim obdrZeni. Objednatel
neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dni po jejim obdrZeni, ale po terminu, ktery je na
faktufe uveden jako den splatnosti. Za termin thrady je povaZovan den, kdy je
objednatelem dan piikaz k provedeni platby, je-li tento pfikaz nasledné realizovén. Je-li
objednatel v prodleni s placenim faktury, sjednavaji smluvni strany tGrok z prodleni ve vysi
0,1 % z dluzné castky za kazdy den prodleni.

. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veSkerych cen materiali a veSkerych
poddodavatelskych faktur. Pokud svoje pravo uplatni alespofi zépisem ve stavebnim
deniku s uvedenim, které materialy nebo poddodavky pozaduje, je zhotovitel povinen toto
dolozit. Zhotovitel pak k soupisu provedenych praci pfilozi faktury za material nebo
faktury poddodavateli (fotokopie). Bez téchto dokladi je faktura neplatna.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych datiovych dokladech bude uvadét pouze Cisla
bankovnich G&tid, kterd jsou spravcem dané zvefejnéna zpusobem umoZiiujicim déalkovy
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pristup (§ 98 pism. d) zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty). V pripadg, ze
danovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto zvefejnény ucet, bude takovyto danovy
doklad povazovan za neuplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do
okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutec¢nit platbu na zékladé tohoto
danového dokladu.

10.  V pfipadé, Ze kdykoli pfed okamzikem uskute¢néni platby ze strany objednatele na
zakladé této smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pridané hodnoty zvefejnéna
zpusobem umoziujicim dalkovy pfistup skutenost, Ze zhotovitel je nespolehlivym
platcem (§ 106a zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty), ma objednatel pravo
od okamziku zvefejnéni ponizit vSechny platby zhotoviteli uskute¢fiované na zakladé této
smlouvy o pfislusnou ¢astku DPH. Smluvni strany si sjednavaji, Ze takto zhotoviteli
nevyplacené ¢astky DPH odvede spravei dané sam objednatel v souladu s ustanovenim §
109a zakona ¢. 235/2004 Sb.

Clanek VI.
STAVENISTE

1. Objednatel pieda zhotoviteli staveni$té zapisem nejpozdéji do tficeti dnt od G¢innosti této
smlouvy.

2. Zhotovitel pfed zahdjenim stavby zajisti veskeré pozadavky vyplyvajici z celé zadavaci
dokumentace.

3. Soucasti dila jsou veSkeré doklady, nezbytné kjeho fadnému uzivani ze strany
objednatele, odsouhlasené technickym dozorem stavebnika. Zhotovitel k dokonceni dil¢i
¢asti dila - investorskému pievzeti kazdé etapy zajisti a pfeda objednateli vySe uvedené
doklady, a to zeyména:

e protokoly o veskerych zkouskdch, revizich a dalSich nutnych urednich zkouskdch
potrebnych k prokdzani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a vSech jeho
soucasti, vcetné podrobnych technickych zaznamii o prubéhu a vysledcich téchto
zkousek;

e prohlaseni o shodé na vSechny pouZité materialy a zafizeni a dalsi doklady, souvisejici
s plnénim predmétu zakazky;

e provést zaSkoleni pracovnikii budouciho uZivatele na obsluhu veskerého dodaného
zarizent;
geometrické zaméreni dokoncené stavby,
geometricky plan v rozsahu pro zapis do katastru nemovitosti (pokud bude vyZadovdn)
v 7 vyhotovenich;

o dokumentace skutecného provedeni dle vyhl. ¢. 499/2006 Sb. - 2 listinné vyhotoveni +
1 digitalni;

e prubéznou fotodokumentaci provddéni dila; zhotovitel zajisti a pFedd objednateli
priubéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat pribéh dila, vietné popisu jednotlivych snimku a bude zejména
dokumentovat ¢asti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.
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4. Dokumenty dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢&lanku zhotovitel pfedd objednateli po
piedchozi kontrole jejich spravnosti ze strany technického dozoru stavebnika. Za timto
Gi¢elem je zhotovitel povinen pfedloZit pfedmétné dokumenty technickému dozoru
stavebnika s dostateénym ¢asovym piedstihem, nejpozdé&ji ¢tyfi pracovni dny pied
planovanym terminem pifedani a pfevzeti jednotlivych etap dila.

5. O odevzdani a prevzeti stavenisté bude sepsan zapis, ktery podepisi zéastupci smluvnich
stran.

6. Zhotovitel prebirda v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za
sledovéani a dodrzovani predpisii o bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi praci vSech osob
v prostoru staveni$té (zabezpe¢i jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami),
hygienickych pfedpisti, zachovani pofadku na stavenisti, za pozarni bezpeCnost, dale se
zavazuje odstrafiovat odpady a neistoty vzniklé jeho praci &i jinou ¢innosti a to i u svych
subdodavateli. Odpady budou likvidovany v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o
odpadech, vyhlaskou MZP CR & 93/2016 Sb., katalog odpadii, vyhlaskou MZP CR &.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani sodpady, a ostatnimi platnymi pravnimi
predpisy. Zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovéni, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtéZovéni okoli stavby, ke zneidtovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu, k
poruseni ochrannych pasem atd.

7. Za viechny $kody, které vzniknou v disledku provadéni stavby objednateli, pfipadné tfetim
osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou Skodu nebo Skodu
odstranit na své naklady bez naroku na finan¢ni thradu od objednatele.

8. Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle projektu stavby a sva
stanoviska uvadi do stavebniho deniku, ma pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde
jsou sestavovany nebo uskladnény dodévky pro stavbu.

9. O povoleni uzavirky silnice nebo méstské komunikace pozada zhotovitel prislu$ny spravni
organ véas a zadost dolozi prislusnymi doklady. Zajisti splnéni stanovenych podminek
z vydaného povoleni o uzavirce komunikace.

10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicenaklady z
dtivodt nedodrzeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych
vyjadfeni orgnti stitni spravy a rovnéz uhradi néklady vzniklé nedodrzenim obvodu
stavenidté z divodi leZicich vyhradné na strané zhotovitele.

Cle’mek'VII.
STAVEBNI DENIK

1. O pribehu praci na stavbé, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne zah4jeni
stavebnich praci a zapisuje viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
&asovy postup praci, jejich jakost, zdiivodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace. Denik bude veden v plném rozsahu dle ustanoveni § 157 stavebniho zékona
a dalsich platnych pravnich pfedpis.
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2. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pristupny. Povinnost vést
stavebni denik kon¢i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky.

3. Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje ve smlouvé povéfena osoba
vzdy v ten den, kdy bylo na stavbé pracovano.

4. Vedenim stavby a zépisy do stavebniho deniku je povéfen (a):
I

5. Denik se sklada z ivodnich listd, dennich zaznamu a pfiloh.
Uvodni listy obsahuji:

- zékladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo, IC a DIC objednatele,
zhotovitele projekti, zhotovitele dila a zmény t&chto dajii, véetn& podpisovych vzort
osob, opravnénych k provadéni zapisu,

- identifikacni udaje stavby podle projektu,

- prehled smluv véetné dodatki a zmén,

- seznam dokladi a ufednich opatieni tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplsiki,

- piehled provedenych zkousek viech druhu.

6. Denni zaznamy se pi3i do knihy se vSivanymi listy jednak pevnymi a déle perforovanymi
pro dva oddélitelné priipisy, pokud se strany nedohodnou na vétsim poétu prapisi.
Perforované listy se €isluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy mohou byt psany i na
volné listy s pripisy, o¢islovanymi a datovanymi shodné s origindlem.

7. V deniku se vyzna¢i doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

8. Zhotovitel je povinen uloZit druhy pripis dennich zéznami oddélené od originalu tak, aby
byl k dispozici v piipadé ztraty nebo znieni originalu. Prvni priipis je pro potfebu
technického dozoru stavebnika (TDS) a original pro objednatele.

9. Do stavebniho deniku miZe provadét zépisy kromé& stavbyvedouciho a jeho zastupce
technicky dozor stavebnika, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a prisluiné organy
statni spravy.

10. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zdpisem zastupce objednatele nebo zastupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zépisu piipojit svoje stanovisko
nejpozdgji do 3 pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze se znénim zapisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadfovat se k =zapisim ve stavebnim deniku ucinénych
zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dni.

11. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani dopliikii a zmén smlouvy.
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Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli k investorskému pfevzeti stavby.

Clanek VIIL
TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

. Objednatel je opravnén vykonavat na stavbé technicky dozor, a to sam, piipadné

prostfednictvim povéfené osoby, a v jeho prubéhu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény podle schvalené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a
jinych pravnich ptedpist a v souladu s rozhodnutim organi stitni spravy. Na nedostatky
zjisténé v pribéhu praci musi neprodlené upozornit zépisem do stavebniho deniku.

. Pfi provadéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.

. Zastupce objednatele povéfeny vykonem technického dozoru je opravnén seznamovat se s

podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, uCastni se predani staveniSte,
schvaluje zmény a dopliiky, které neprodluzuji lhiity, nezvy3uji ndklady a nezhorSuji
parametry. Kontroluje vécnou spravnost a uplnost cenovych podkladd, je opravnén
vstupovat na staveni$té. Uastni se odevzdani a pfevzeti praci, kontroluje zakryvané prace,
i¢astni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedodélku a vyklizeni staveniste.

. Nerespektovani pisemnych pozadavku technického dozoru tykajicich se kvality a ceny dila

miiZze byt pro objednatele diivodem k pferuseni praci ¢i celé stavby vcetné zastaveni plateb
zhotoviteli. V piipadé nerespektovani pokyni k zastaveni praci nese zhotovitel
odpovédnost za vzniklé Skody.

. Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele piikaz k preruseni

prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZena bezpenost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li nebezpeci
zpusobeni Skody.

. V ptipadé, ze v priibéhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jakeékoliv

prace, zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti téchto praci 3 pracovni dny predem. Vyzva
miize byt provedena zipisem do stavebniho deniku, pokud tento zépis bude objednatelem
podepsén. V piipadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat objednatele k pfevzeti
shora uvedenych praci ve sjednaném terminu, odpovida za Skodu, ktera poruSenim této
povinnosti vznikla. Na Zadost objednatele je povinen dodate¢né umoznit objednateli
seznamit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zajistit na své naklady.

Clanek IX.
ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel prebira za dilo zaruku po dobu 60 mésicii od dokonceného predani a pfevzeti

dila. Vady zjisténé v zaruéni dobé je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnd, nedojde-li k
dohodg o jiném terminu a to i v pfipadg, Ze odpovédnost za vady neuzna. Pokud v tomto
terminu tak neucini, je objednatel opravnén zadat odstranéni vad tfeti osobé& a zhotovitel je
povinen tyto néklady uhradit do 15 dnd od doruceni jejich vyuctovéni zhotoviteli. Pokud
prokéze, e za vady neodpovid4, budou mu vynaloZené naklady objednatelem proplaceny.
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. Zhotovitel se zavazuje, Ze uhradi veskeré Skody zptsobené vadou vyrobku dle zédkona ¢&.
89/2012 Sb., ob&anského zakoniku.

. Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:
a) pii prejimce dila
b) pozdéji v ramci reklamaéniho fizeni béhem zarucni doby

. Pfevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho ¢ast, ma pravo na dodatetné a bezplatné
odstranéni vady nebo na pifiméfenou slevu.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Déle v
reklamaci miZe objednatel uvést své pozadavky, jakym zptsobem pozaduje vadu odstranit
nebo zda pozaduje finan¢ni nahradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnii po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou lhitu navrhuje k odstranéni vad nebo z
jakych divodia reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity se povazuje za v&as uplatnénou.

. V pripadé, Ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky své prace, je povinen provedenou
opravu objednateli pfedat. Pro postup pfedani plati obdobné ustanoveni ¢lanku XI. této
smlouvy.

Clanek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

. Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytetného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupci
opravnénych k podpisu smlouvy.

. Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy z divodu podstatného
poruSeni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zdkona ¢. 89/2012 Sb., druhou smluvni
stranou.

. Nepodstatnym porusenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,
sjednanych touto smlouvou. Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy
odstoupit z divodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
nesplni povinnost, s jejimZ splnénim je v prodleni, ani v dodate¢né pfimé&fené 1hité, ktera ji
k tomu byla poskytnuta.
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5. Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, ¢i dle zdkona, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V
odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje.
Odstoupeni musi byt prokazatelné doru¢eno druhé smluvni strané. Bez téchto naleZitosti je
odstoupeni neplatné.

6. Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujedndni z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenénych dle zpiisobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k ,.diléimu pfedani dila“ a objednatel je povinen do 15 dni
od obdrZeni vyzvani zahdjit diléi pfejimaci fizeni,

- strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapfi¢inila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z diivodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek XI.
ODEVZDANI A PREDANI DIiLA

1. Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a pfedanim piedmétu
dila objednateli bez vad a nedodélka.

2. Objednatel splni sviij zavazek prevzit dilo zapisem o pfevzeti, Ze dilo pfejima. Za rozhodny
se povazuje den ukonceni pfejimaciho fizeni.

3. Objednatel neni povinen dilo prevzit, jestlize toto vykazuje vady, byt by se jednalo o
ojedin&lé drobné vady, které sami o sob€ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani pfedmétu
dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani podstatnym zpiisobem neomezuji. V takovém
piipadé se dilo povaZuje za nepfedané.

4. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze vlastnické pravo k dilu, respektive k Casti dila
nabyva objednatel zhotovenim dila, respektive zhotovenim ¢&asti dila, a to bez ohledu na to,
7e dilo, resp. &ast dila nebyly objednateli pfedany. V piipadé pochybnosti, zda je vlastnické
pravo k uréité ¢asti dila mozné nabyt samostatné, je rozhodujici stanovisko objednatele.
Bez ohledu na piechod vlastnictvi dle tohoto ustanoveni smlouvy nese zhotovitel
nebezpeti skody na provadéném dile a nebezpeci zniCeni stavby az do okamziku prevzeti
dila (podpisem zapisu o piedani dila). V piipadé vzniku poskozeni provadéného dila je
zhotovitel povinen takové poskozeni bez zbyte¢ného odkladu na vlastni néklady odstranit.
Nebezpeti skody na dile prechézi na objednatele okamZikem pfedani dila, tedy okamzikem
podpisu zapisu o predani dila.

5. Nedokon&ené dilo nebo &asti dila neni objednatel povinen pfevzit, s vyjimkou uvedenou
v ¢lanku X. odst. 6 této smlouvy.

6. V pripadé pozadavku objednatele na pfedtasné uzivani stavby, pfipadné jeji Casti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostate¢ném pfedstihu se zhotovitelem.
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. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dni

predem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k odevzdani a pii prejimacim
fizeni se zjisti, ze dilo neni podle podminek smlouvy ukoneno nebo pfipraveno k
odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady s tim vzniklé.

. Zhotovitel predlozi technickému dozoru minimélné ¢tyfi pracovni dny pied zahajenim

pfejimaciho fizeni minimalné tyto nezbytné podklady:

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ovéfenou razitkem a podpisem statutarniho
organu uchazece, soupis provedenych odchylek,

- stavebni denik,

- revizni zpravy o zkouskach zafizeni, tlakové zkousky,

- osvédceni o zkouskach pouzitych materialt, zaru¢ni listy, atesty, méfeni,

- dal3i podklady pozadované objednatelem, spravcem nebo uZivatelem objektt.

10. Soucasné s predanim a pfevzetim dila je zhotovitel povinen predat objednateli veskerou

11

12.

13.

dokumentaci potfebnou pro fadné uzivani pfedmétu smlouvy objednatelem, a to ve dvou
vyhotovenich.

. O prevzeti dila nebo jeho ¢asti sestavi smluvni strany zapis. Pokud objednatel dilo

prejimé, obsahuje zdpis prohlaSeni o pfevzeti. Odmité-li dilo prevzit, sepide se zéapis s
uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdiivodnéni.

Dilo je povazovano za dokonc¢ené po ukonceni viech praci uvedenych v ¢lanku II. této
smlouvy, pokud jsou ukonceny fadné a vcas a zhotovitel predal objednateli doklady
uvedené v odst. 9 tohoto ¢lanku.

Nejpozdgji do 15 pracovnich dnii po terminu uspéiného piedani a prevzeti dila je
zhotovitel povinen stavenisté zcela vyklidit a uvést do pavodniho stavu v souladu s
projektem a pravomocnymi rozhodnutimi spravnich organii.

Clanek XII.
OSTATNI USTANOVENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich ustanovenich:

1.

Smlouva v€etné jejich zmén (dodatki) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny navrh,
pisemné piijeti) a vzdjemné odsouhlasena zastupci obou smluvnich stran opravnénymi
k jejimu podpisu.

. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a G&innosti

dnem uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle zakona &. 340/2015 Sb., o registru
smluv.
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3. Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, se provadi
pisemnou dohodou smluvnich stran. Navrhy na zménu obsahu, tj. navrhy dodatkd, je
opravnéna navrhnout a pfedlozit kterdkoliv smluvni strana.

4. Ta smluvni strana, kterd porusila své smluvni povinnosti a v disledku toho doslo ke
zruSeni smlouvy ¢i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strané nutné
naklady, které ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a s plnénim zdvazku vznikly, véetné
pfipadné Skody.

5. Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této
smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne
druhé strané v této souvislosti Skoda, kterou lze vymahat samostatné (smluvni strany
vyslovné vylucuji aplikaci ustanoveni § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik).

6. Smluvni strany se dohodly na vystavovani smluvni agendy (smluv a dodatki) ve tiech (3)
vyhotovenich, z nichz dva (2) nalezi objednateli a jedno (1) obdrzi zhotovitel.

7. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy. Prohlasuji
shodné, Ze smlouva byla uzaviena svobodné a vazné, Ze nebyla uzaviena v tisni ani za
napadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

8. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléha uveiejnéni prostiednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
smlouvu k uvefejnéni prostiednictvim registru smluv zasle spravci registru objednatel.

Prilohy:

Piiloha &. 1 - Politika integrovaného systému fizeni spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

Piiloha ¢. 2 - Pokyny k zajiSténi BOZP na pfedanych pracovistich a pii pohybu v objektech
provozovanych spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

V Plzni dne: V Plzni dne: 26 -02- 020

----------------------------

VODARNA PLZEN a.s. POHL cz, a.s.
POHL cz, a.s., odstépny z

provozné technicky feditel vedouci odstépného zavod
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Vodarna Pz

POLITIKA INTEGROVANEHO SYSTEMU RIZENI
SPOLECNOSTI VODARNA PLZEN a.s.

Spoleénost VODARNA PLZEN as. je dlouholetym provozovatelem vodohospodarfské infrastruktury
v Plzeriském kraji. Pro nase zakazniky predevsim zagjistujeme:
o vyrobu a dodavku pitné vody
o odvadéni a cisténi odpadnich vod
o zakaznické sluzby (podpora pfi uzavirani smluv o dodavkach pitné vody a odvadéni
odpadnich vod, vodomérna a odeétova sluzba

Zavedeny a fadné udrzovany integrovany systém fizeni vychazi z pozadavk( zainteresovanych stran a
je zarukou jejich plnéni. V sou¢asné dobé mame certifikovany systémy:

o kvality poskytovanych sluzeb (CSN EN I1SO 9001)
ochrany Zivotniho prostiedi (CSN EN ISO 14001)
zajisténi bezpeénosti prace a ochrany zdravi nasich zaméstnanci (CSN OHSAS 18001)
hospodareni s energiemi (CSN EN 1SO 50001)
systém fizeni bezpe€nosti informaci (CSN IS0/ IEC 27001)

o]

O 0 O

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI KVALITY
Nasim zamérem je uspokojit potfeby svych zakaznikl, poskytované sluzby pinit ve stanovenych
terminech a pozadované kvalité, s nasimi dodavateli budovat transparentni a oboustranné vyhodné
obchodni vztahy a v neposledni fadé podporovat rozvoj a odbornou zpiisobilost nasich zaméstnanci pro
dosaZeni vysoké Urovné kvality odvadéné prace.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIi ZAMESTNANCU
Nejcenné&jsim majetkem spoleénosti je lidsky potencial. Vazime si tohoto bohatstvi a klademe velky daraz
na ochranu zdravi zaméstnanct a jejich bezpecnosti pfi praci, vytvafeni bezpe&ného pracovniho prostredi
a prevenci vzniku pracovnich Grazl. Kazdoro&né vynakladame nemalé financni zdroje na modernizaci
vyrobnich technologii a strojniho vybaveni.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI PECE O ZIVOTNI PROSTREDI
A HOSPODARENI S ENERGIEMI
Svym odpovédnym pfistupem se snaZime eliminovat dopady nasi innosti na jednotlivé slozky Zivotniho
prostfedi, predchazime vzniku ekologickych havarii, podporujeme znovuvyuZiti odpadi vznikajicich
v disledku naseho plsobeni. Technicka zafizeni provozujeme tak, abychom u€inné vyuzivali vSechny
druhy energii, soustavn& snizovali energetickou naro¢nost provozovanych zafizeni a vyhledavali
potencial pro Gsporu vyuzivanych energii.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI RiZENi BEZPECNOSTI INFORMACIH
Bezpeénost informaci ve v&ech formach je v sou¢asné dobé dalsi klicovou oblasti, na kterou se v ramci
posileni divéryhodnosti nadi spolenosti zaméfujeme. Nasim poslanim je udrZovat vysokou uroveri
zajist&ni bezpeénosti informaci spocivajici v zajisténi jejich dostupnosti, zamezeni jejich neZadouci
modifikaci, zneuZiti nebo ztraté. VV$e v souladu s platnou legislativou.

VPlzni182019 ..l

generalni feditel spole¢nosti
VODARNA PLZEN as.




Pokyny k zajisténi BOZP na piedanych pracovistich

a pri pohybu v objektech provozovanych spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

Tento dokument je uréen pravnickym nebo fyzickym osobam, které pievzaly stavenisté /pracovisté za ic¢elem realizovani

smluvniho vztahu nebo se pohybuji v arealech spole¢nosti z jiného diivodu (napf.exkurze, kontrolni ¢innost organii statni

spravy, prohlidky v ramci nabidkovych fizeni apod.).

Cilem t&chto pokyni je poskytnout témto osobam dostateéné informace k zajisténi jejich bezpetnosti. Tyto osoby budou

nadale pro potieby tohoto dokumentu oznadovény jako ,,zhotovitel”.

)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Pfi vykonu sjednanych &innosti je zhotovitel povinen dodrzovat pravni a ostatni piedpisy k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi a postupovat tak, aby svym chovanim neohrozil zdravi a bezpe¢nost své ani osob vyskytujicich se
s nim spole¢né na pracovisti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jeho zaméstnanci, pfipadné subdodavatelé, budou dodrzovat vechny pravni i ostatni
predpisy k zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci (= predpisy na ochranu Zivota a zdravi, pfedpisy
hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni pfedpisy,
dopravni predpisy, predpisy o pozarni ochrané a pfedpisy o zachazeni s hoflavinami a chemickymi latkami) v¢.
instrukcei poskytnutych kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN as.
Zhotovitel je povinen vybavit prevzaté pracovisté (stavenisté) v souladu s ustanovenim zakona ¢€.309/2006 Sb. ve
znéni pozdgjiich predpis a NV &.591/2006 Sb. ve znéni pozdgj3ich pfedpisi.
Dojde-li k soub&hu dvou a vice zhotovitelii na jednom pracovisti, jsou tyto subjekty povinny:

o identifikovat rizika z jimi provadénych ¢innosti a nasledné provést vzdjemné pisemné seznameni s nimi

o uzaviit dohodu o koordinaci v oblasti BOZP ve smyslu §101 odst.3 zikoniku prce. Zhotovitel povéfeny

koordinaci BOZP musi mit na zfeteli, 7e dohoda je platna po celou dobu trvani dila tzn. az do okamZiku
predani stavenisté zp&t spolecnosti VODARNA PLZEN ass.

Splituje-li predmét dila naleZitosti z.309/2006 Sb. v platném znéni a zadavatel pfedmétu dila stanovi koordinatora
stavby, pak povinnosti uvedené v &1.4) téchto pokyni s polu s dal3imi, legislativné stanovenymi, pfebira koordinétor .
Zhotovitel je povinen vybavit své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky spliiujicimi pozadavky
7. 262/2006 Sb. a NV 495/2001 Sb. ve znéni pozd&jsich predpisii, a to v rozsahu odpovidajicimu provadénym
ginnostem, dale pak vhodnym nafadim a technickym vybavenim nutnym pro realizaci pfedmétu plnéni. Zhotovitel
kontroluje jejich pouzivéni.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jim pouzivané technické vybaveni bude schopné bezpetného provozu a bude odpovidat
pozadavkiim zejm. §4 z.309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb. a V.48/1982 Sb. vzdy v platném znéni.
Zhotovitel se zavazuje, Ze prace na realizaci pfedmétu dila budou provadény vyhradné zaméstnanci zdravotné a
odborné zpisobilymi. Zdravotni zpiisobilost a doklady o kvalifikacnich predpokladech, piipadné o odborné
zpiisobilosti, je zhotovitel povinen doloZit objednateli na vyZadani.
Zhotovitel odpovida za dodrzovani zasad PO svymi zamé&stnanci a vybaveni vécnymi prostfedky PO na predaném
pracovisti, nejsou-li zminéné prostfedky soucésti pfedaného pracovisté. Zhotovitel dale odpovidé za protipozarni
opatieni vyplyvajici z povahy vlastnich praci dle smluvniho vztahu sjednaného se spole¢nosti VODARNA PLZEN.

10) Zaméstnanci zhotovitele jsou povinni udrZovat na prevzatém pracovisti pofddek a Cistotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladovani hoflavych kapalin na pracovidti v souladu s CSN 65 62 01 a skladovani

ropnych latek v souladu s CSN 75 34 15.

12) Kazdy Graz zaméstnanci zhotovitele, ke kterému dojde na predaném staveniiti nebo v objektech spole¢nosti

VODARNA PLZEN a.s., je tento povinen neprodlenné oznamit zéstupci spole¢nosti a spolupracovat pfi Setfeni

okolnosti vzniku urazu.




ro zajisténi BOZP pfi pohybu v objektech a aredlech spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. (viz
2.262/2006 Sb.)
13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpec¢nostni a dopravni znaceni v objektech a arealech spolecnosti

VODARNA PLZEN ass.
14) Svéfecské prace provadéné v mistech se zvySenym pozarnim nebezpecim a nebezpe&im vybuchu je zhotovitel

povinen provéadét pouze na zakladé pisemného povéfeni ke svafovani vydaného zastupcem spoleénosti VODARNA
PLZEN as. a vsouladu s vyhliskou 87/2000 Sb. ve znéni pozdgjsich predpisii. Zhotovitel zodpovida za to, Ze
pozamni dohled pfi (po) svafovani bude vykonavan osobou k tomu pfedem uréenou (zpravidla z fad jeho vlastnich
zaméstnancil) s pisemné stanovenymi prdvy a povinnostmi pfi tomto dohledu. Pozami dohled je vykonévan
v prilbé¢hu svafovani nepfetrzité. Pri pferuSeni svafovani nebo po jeho skon&eni se pozirni dohled vykonéva
v intervalech stanovenych zvla$tnimi poZirné bezpe¢nostnimi opatfenimi stanovenych v piikazu ke svafovani.
Nejkratsi doba pozarniho dohledu po skonéeni svafovéani je 8 hodin.

15) Pti pohybu v blizkosti otevienych vodnich nadrZi je nutno dbat zvySené opatrnosti a nevyZzaduje-li to charakter
provadénych praci nepiiblizovat se k jejich okrajim.

16) Prace v podzemnich prostorach ptipadné sestup do nich jsou spojeny zejména se zvySenym rizikem padu do hloubky
nebo vyskytem nebezpetnych plynii. Zhotovitel je povinen pred vstupem do nich provést detekci vyskytu
nebezpe¢nych plynt.

17) Na pracovisté spolenosti VODARNA PLZEN as. je zakdzano vnaset a pouzivat soukromé elektrické spotiebice
(radiopfijimace, vafice, topné spiraly atd.)

18) Bez dohody se zastupcem spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je zhotoviteli zakazéno pouzivat na pracovistich
technicka a technologicka zafizeni pfip. elektrospotiebide, jejichz majitelem popk. provozovatelem je spole¢nost
VODARNA PLZEN ass.

19) Pokud zistupce spole¢nosti VODARNA PLZEN as. umoZni zhotoviteli pouzit nékteré ze zafizeni v¢.
technologickych, je zhotovitel povinen pouZivat tato zafizeni pouze v souladu snavodem k obsluze pripadng
s ud€lenymi pokyny a s védomim zastupce spoleénosti VODARNA PLZEN a.s.

20) Pri zjiSténi zavady na poskytnutych zafizenich v&. elektrickych (napf. poskozeni prodluzovani dndry, privodu;
odstranéni ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlenné informovat zastupce spole¢nosti VODARNA
PLZEN as.

21) Zhotovitel nesmi v priibé¢hu realizace pfedmétu smlouvy ponechavat zadné pristroje, stroje popf. nastroje bez
dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdravi ptipadné bezpetnost zaméstnancii spole¢nosti VODARNA
PLZEN a.s.

22) Na pracovistich spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. je zakézéno pozivat alkoholické napoje a jiné navykové latky,
rovnéz je zakézano pod vlivem téchto latek na pracovidté vstupovat.

23) Ve viech objektech spoletnosti VODARNA PLZEN as. plati zdkaz koufeni s vyjimkou prostor ke koufeni
vyhrazenych.

24) Kazdé pracovisté spoleénosti VODARNA PLZEN a.s. Jje vybaveno prostfedky pro poskytnuti 1. pomoci a hasicimi
pfistroji (pfipadné hydranty), které je zhotovitel v pfipadé potfeby opravnén pouzit.

25) Pracovisté jsou vybavena pokyny (PoZirni poplachova smérnice) pro pfipad vzniku poziru ¢&i jiné mimoradné
situace. Prostfedky hasebni techniky umist&né na pracovistich jsou pravidelng kontrolovany, ¢imz je zajisténa jejich
funkénost.

26) Unikové cesty v objektech spoletnosti VODARNA PLZEN as. jsou znatené a je nutno zachovévat jejich
pricchodnost po celou dobu provadéni praci.

27) Vedkeré uzavéry energii jsou viditelng a ¢iteln& oznadené.
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28) Plynové hospodafstvi provozu COV PM, Jate¢ni 40, Plzeii je z hlediska NV 406/2004 Sb. zafazeno mezi pracovisté
s nebezpe¢im vybuchu (plynové hospodéfstvi). PFi praci na téchto pracovistich nebo v jejich blizkosti je zapotiebi

dbat zvyseného rizika vybuchu a nepouzivat otevieny ohen, jiskfivé naradi, obuv s kovovymi prvky v podrazce.
Zhotovitel prace zahaji aZ na zaklad& kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. vydaného prikazu.

29) Bezpetnostni pokyny pro piipad, Ze zhotovitel bude provadét prace na elektrickém zafizeni (napf. montaz, revize,
udrzba, méfeni), jsou uvedeny v samostatném dokumentu (El. zafizeni - pokyny zhotoviteli) pfedaném v ramci
piedani stavenisté kontatkni osobou spolegnosti VODARNA PLZEN a.s.

30) PFi pfi jizdé v arealech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je zhotovitel povinen dodrZovat zasady plynouci ze z.
361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich, neprekracovat maximalni povolenou rychlost v arealech
spole¢nosti (20 km/hod).

31) Zhotovitel nesmi vstupovat do zakazanych prostor (oznageno zakazovou znackou ,Nepovolanym vstup zakazan™) a
nesmi se pohybovat mimo vymezeny prostor (kontaktni osobou VP as. piipadné ..Protokolem o predani
stavenisté®).

32) Zhotovitel je povinen parkovat, pfipadné vykladku a nakladku materidlu provadét pouze na vyznaCenych nebo
zastupcem spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. k tomu uréenych mistech tak, aby nebyla omezena a ohroZena
bezpeénost a plynulost daliiho provozu v arealu

33) Pé&si chilze je povolena vyhradné po levé strané komunikace, nejsou-li v aredlu zfizeny chodniky

34) Pri pohybu v objektech spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. v nichZ probihd manipulace se zdvihacimi zafizenimi, je
zhotoviteli zak4zano vstupovat do dréhy zdvihadla a zdrzovat se v blizkosti pfepravovaného bfemene. Je nutno dbét

pokynii osoby obsluhujici zdvihaci zafizeni
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