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KRÁL PM CENTRUM s.r.O.

Krycí list nabídky  Cenová úroveň 2019/11

Stavba

Místo
Rozpočet

6070 Kulturní důmdlažba
Chodba zadní u přísálí
Královice

1 Dlažba
schodiště a chodba

Měrná Jednotka JKSO

Zahájení Dokončení

Úroveň kalkulace S.stupně

0,00

Zpracoval

Odsouhlasil

Král Jiří

Král Miroslav

Dat. kalkulace 16.12.2019

Datum
podpisy

Ł C Z Název Kč
O O 1 Chodba1.NP
O 90 O Stav. díl 9  ostatní konstrukce a práce

84 308,00
7 598,00

Součet
Přesun kapacit
Zařízení staveniště

1,50 %
2,50 %

91 906,00
1 379,00
2 298,00

Součet

DPH  sazba 21% z 95 583,00
95 583,00

20 072,00

Celková cena včetně DPH 115655,00 Kč

«<

Rozpočtový swStavex 2010.820.911 / 4712463
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. PM CENTRUM s.r.o. obchodní a montážní firma

l
,ánová nabídka  Cenová úroveň 2019/11 31.01.20203tr.: 1

/\ Stavba

Místo

Královice

Rozpočet

6070 Kulturni dům  dlažba

Chodba žádni u přísálí

Kraj,okres

1 Dlažba
schodiště a chodba

Kalkulant 

Datum 16.12.2019

Pór. Čts._KP ČRP

Spec. SKP

Text KP MJ Výměra Jedn. cena Celk. cena

Kč Kč

O O 1 Chodba1.NP
1 7460421 C771591111/00

39,690 <
2 7610054 0776990112/00

3

4
5

6
7
8
9

10
11
12

39,690 <
7460327 0771571112/00

39,690 <
7460454 0771591185/00

51,597 <

76620

17,680 <

1178125 0952901111/00
6010633 C998771102/A

Podlahy penetrace podkladu m2
39,69

Vyrovnání podkladu samonivelačni stěrkou ti 3 mm m2
pevnosti 30 Mpa
39,69

Montáž podlah z keramických dlaždic režných m2
hladkých do malty do 9 ks/m2
39,69

Podlahy řezání keramických dlaždic rovné  příplatek m2
Dlažba dodávka m2
39,69*1,3
D+Msoklik z dlaždic vé.zaĎiětění m
Zaříznutí dveří ks
Přechodový práh m
Příplatek za dořezáni dlažby  schodišťové stupně m
1,36*13

Nerezová lišta přechodová každého stupně m
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby m2
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 t
m (aut.vým.)
( 1.738t)

39,690

39,690

39,690

39,690
51,597

37,000
4,000
4,000

17,680

18,000
39,000
1,738

35,00

320,00

420,00

80,00
370,00

360,00
150,00
450,00
220,00

420,00
72,00

750,00

1 389,00

12701,00

16670,00

3175,00
19091,00

13320,00
600,00

1 800,00
3 890,00

7 560,00
2808,00
1 304,00

O O 1 Chodba1.NP Mezisoučet 84 308,00

O 90 O Stav. díl 9  ostatní konstrukce a práce
13

14
15
16

přesun suti a zbylého materiálu kolečkem  50 m v6. t
naložení

86,900 < 1,738*50

Skládkovné v6. odvozu  směsný odpad kpl
Zaéištění boků schodišťových ramen, bíleni kpl
Bezpečnostní Srafování prvního a posledního stupně ks

86,900

1,000
1,000
4,000

20,00

3 500,00
2 360,00

0,00

1 738,00

3500,00
2 360,00

0,00

O 90 O Stav. díl 9  ostatní konstrukce a práce Mezisoučet 7 598,00

Součet
Přesun kapacit

Zařízení staveniště

1,50 %

2,50 %

91 906,00
1 379,00

2 298,00

Součet

DPH sazba 21% z 95 583,00
95 583,00
20 072,00

Celková cena včetně DPH Ke 115655,00

Rozpočtový sw Stavex 2010.820.911 /4712463


