


2976

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

Odbor stavební a rozvoje města

  
Komenského náměstí 61

293 49

Mladá Boleslav

16.12.2019

Věc : „Půdní vestavba atelieru a kabinetu SOU Na Karmeli“ - technický dozor stavebníka

Na základě poptávky Vám zasílám návrh ceny za technický dozor stavebníka na akci „Půdní vestavba atelieru a kabinetu SOU Na Karmeli“, která se bude realizovat od února do srpna 2020 po dobu 7 měsíců. Návrh ceny vychází z předpokladu průběžně kontrolovat prováděné práce sesmluvněného zhotovitele a sledovat dodržování technických norem a předpisů. Při své činnosti bude TDS sledovat i dodržování rozsahu prací a povinností v rozsahu vystavené objednávky. V případě porušení povinností zhotovitelem upozorní TDS bezodkladně objednatele a připraví podklady pro jednání objednatele a zhotovitele.

Ccnová nabídka byla stanovena jako 2,0 % z rozpočtových nákladů stavby (bez DPH) :

tj. 2,0% z 7.686.083,76 Kč	153.721,- Kč
obchodní sleva 15%	- 23.058,- Kč
<b><u>c e n a c e l k e m (p o z a o k r o u h l e n í)</u></b>	<b><u>130.600,- Kč</u></b>

Částka bude účtována měsíčně v poměrných částkách.

Číslo autorizace ČKAIT 0002810

IČ : 76303811

S pozdravem