

**Objednávka**

Číslo objednávky

ON200371/KHOR

<b>Odběratel</b> <b>TENZA, a.s</b> Svatopetrská 35/7 617 00 Brno-Jih  reg. u KS v Brně, odd. B, vl. 3023 IČ: 25570722 DIČ: CZ25570722 Bankovní spojení: [REDACTED] Tel: [REDACTED] Fax: [REDACTED] [REDACTED]	<b>Dodavatel</b> (K03671) <b>Správa železnic, státní organizace</b> Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23 326 00 Plzeň Česká republika  IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
<b>Příjemce</b>	<b>Dodací a platební podmínky</b> Datum objednávky 20.02.2020

Číslo projektu: Z19012 - D149 - Tepelný napaječ ETE - České Budějovice

Objednáváme u Vás trvalý dohled při realizaci protlaku P1E5 (pod železnicí) pro Z19012 D149 - Tepelný napaječ ETE - České Budějovice.

Termín: 24.2.2020 - 31.7.2020 s možností prodloužení

Přesné termíny dle domluvy se stavbyvedoucím

Cena - základní sazba 520,-Kč/1 hod

Celkový počet hodin - asi 150

Předběžná cena celkem - 78 000,- Kč

Splatnost faktur: 30 dnů.

Faktury budou zasílány na sídlo firmy nebo elektronicky na faktury@tenza.cz

„Vztah mezi společnostmi TENZA a.s., jako objednatel, a zhotovitelem, se řídí Obchodními podmínkami společnosti TENZA, a.s. pro objednávky díla č. 01-2017, ze dne 21.8.2017, které jsou k této objednávce připojeny a které se v případě uzavření smlouvy o dílo (tj. souhlasem zhotovitele s touto objednávkou) stanou její součástí. Ustanovení § 1751 odst.2 občanského zákoníku se nepoužije“.

souhlasu

ST Ā. BUDĚJOVICE

Vyřizuje:

Vystavil:

**Objednávka**

Číslo objednávky

ON200371/KHOR

Odběratel **TENZA, a.s**  
Svatopetrská 35/7  
617 00 Brno-Jih

reg. u KS v Brně, odd. B, vl. 3023

IČ: 25570722

DIČ: CZ25570722

Bankovní spojení: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Dodavatel (K03671)


**Správa železnic, státní organizace**  
Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 1168/23  
326 00 Plzeň  
Česká republika

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

**Objednáváme u Vás:**

Číslo	Popis	Množství MJ	Jedn. cena	Částka	Termín dodání
	účtování objednávek	1 sada	78 000,00	78 000,00	
			<b>Celkem CZK bez DPH</b>		<b>78 000,00</b>
			21% DPH		16 380,00
			<b>Celkem CZK včetně DPH</b>		<b>94 380,00</b>



Žádáme Vás o zaslání potvrzené objednávky do 2 pracovních dnů na uvedený e-mail.

Vyřizuje: [REDACTED]

Vystavil: [REDACTED]

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 607593

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ec4ffb4d-40df-4308-a582-0e2b75cbdbc9

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Martina LIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.02.2020 06:31:00



b9932d27-1f67-4e8f-8bbe-e592c4b53de9