

SMLOUVA O DÍLO

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen „smlouva“)


Provedení hlavních prohlídek mostů na silnicích II. a III. třídy v okrese Český Krumlov, Písek a Tábor

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 30/P/2020-2

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: **387 021 010**
IČO: **70971641**
DIČ: **CZ70971641**



Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

Hlavní mostmistr: [REDACTED] tel.: 387 021 022, e-mail: [REDACTED]

Mostmistr závodu Č. Krumlov: [REDACTED] tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Mostmistr závodu Písek: [REDACTED], tel. [REDACTED]

Mostmistr závodu Tábor: [REDACTED], tel. [REDACTED]

jako objednatel na straně jedné

I.2. zhotovitel: **Ing. Jan Matějčík**
Sídlo: **Plachty 514/8, 634 00 Brno – Nový Lískovec**
tel.: [REDACTED]
IČO: **65125436**
DIČ: **CZ 7407285765**

Zhotovitel je fyzickou osobou zapsanou na Živnostenské úřadě města Brna, ev.č.381100-11495-01

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Matějčík** tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: **Ing. Jan Matějčík** tel.: [REDACTED]

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních mostních prohlídek na vybraných objektech na sil. II. a III. třídy v okr. Český Krumlov, Písek a Tábor ve správě zadavatele.

Seznam dotčených mostů je uveden v Příloze této smlouvy.

Prohlídky budou provedeny v souladu s ustanovením § 8 Vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dle ČSN 73 6221 v souladu s Metodickým pokynem z roku 2016 (metodický pokyn MD – OPK č.j. 130/2016-120-TV/8 ze dne 22.11.2016) dle podkladů a požadavků předaných objednatel (zadavatelem), tj. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu č. 30/P/2020 ze dne 4.2.2020.

Mimo všeobecných podmínek uvedených v normě ČSN 73 6221 je z důvodu zachování kontinuity provádění prohlídek mostů nutné plnit následující požadavky:

- Na závěr popisu závad jednotlivých konstrukčních celků je nutné provést stručné porovnání aktuálního stavu se stavem z poslední prohlídky.
- Po odsouhlasení navrhovaných opatření ke zlepšení stavu mostního objektu s mostmistrem doplní zhotovitel do protokolu prohlídky mostu navrhovaná opatření spolu s termínem dohodnutého splnění opatření. Navrhovaná opatření budou rozdělena podle stupně naléhavosti odstranění závady.
- V případě zjištění závažných závad s vlivem na bezpečnost provozu na mostě má zhotovitel povinnost neprodleně informovat správce objektu.
- Kvalifikační stupeň objektu stanoví zhotovitel dle ČSN 73 6221/2011, zvláště pro spodní stavbu, nosnou konstrukci.

2. Předmětem smlouvy je zapsání prohlídky (provedené v souladu s přílohou B.2 ČSN 73 6221) včetně fotodokumentace do webové aplikace pro správu mostů JČK prostřednictvím přístupu, který bude zhotoviteli na vyžádání zaslán (pro každý most zvláště) příslušným mostmistrem závodu a kterým bude současně zpřístupněn mostní list konkrétního mostu. Součástí prohlídky bude stanovení předběžné ceny prací pro jednotlivá opatření zvláště (každé opatření bude odpovídat výlučně jednomu charakteru práce) a vytvoření výkazů výměr a to způsobem výběru a použitím položek z třídíku prací, který je součástí vyplňovaného formuláře v rámci webové aplikace pro správu mostů JČK. Součástí zpracované prohlídky mostu bude, přesně v souladu s článkem 7.1.2 ČSN 73 6221, barevná fotodokumentace

3. Změny zadání jsou možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.

4. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení smluvní ceny za podmínek dále uvedených.

III. SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE

1. Objednatel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy předal, příp. předá k dispozici zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, které považoval za nutné nebo účelné zhotoviteli předat za účelem řádného splnění předmětu smlouvy.

2. Zhotovitel vypracuje a odevzdá dokumentaci v souladu s podmínkami smlouvy podle podkladů:

- objednatel zapůjčí mostní list předmětných mostů, event. projektovou dokumentaci k nahlédnutí (pokud tuto dokumentaci zadavatel vlastní),
- objednatel zapůjčí výsledky předchozích HPM a běžných prohlídek

3. V rámci svého spolupůsobení se objednatel zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném na vyzvání

poskytne spolupráci při předání podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, které jsou potřebné v průběhu plnění této smlouvy.

4. Objednatel si vyhrazuje právo být informován o termínu provádění prohlídek mostů a právo zúčastnit se HPM.

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Termín plnění: **do 11. 5. 2020**
2. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace není objednatel povinen dílo převzít.
3. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou.
4. Změna termínu plnění díla z titulu nepředvídaných podstatných překážek ve smyslu § 2620 občanského zákoníku bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Nejasnosti při určení podstatných překážek budou řešeny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V. CENA

1. Cena je stanovena dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, jako obvyklá v místě plnění a dle cenové nabídky zhotovitele ze dne **10. 2. 2020** činí:

Provedení HPM na silnicích II. a III. třídy v okrese Český Krumlov

Cena díla bez DPH.....101 195,-Kč

Provedení HPM na silnicích II. a III. třídy v okrese Písek

Cena díla bez DPH.....40 749,-Kč

Provedení HPM na silnicích II. a III. třídy v okrese Tábor

Cena díla bez DPH.....105 810,-Kč

Cena díla celkem bez DPH.....247 754,00 Kč

DPH 21%..... 52 028,34 Kč

Cena díla celkem včetně DPH..... 299 782,34 Kč

V ceně je zahrnutý počet vyhotovení dokumentace dle čl. II., odst. 2. smlouvy. Samostatně budou účtovány objednatelům dodatečně vyžádané kopie, včetisky a náklady vyplývající z víceprací, dle skutečností.

2. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně právních předpisů upravujících výši daně z přidané hodnoty pro dané plnění, bude zhotovitel fakturovat a objednatel hradit DPH ve výši dle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Práce nad rámec plnění předmětu této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.

4. Objednatel prohlašuje, že disponuje dostatečnou výší finančních prostředků, které jsou třeba k zaplacení ceny objednaného díla.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

1. Realizované práce a dodávky budou objednatelem hrazeny na základě daňového dokladu-faktury po řádném, tj. včasném a bezvadném splnění (předání) kompletního díla.
2. Záloha na požadované práce nebude ze strany objednatele zhotoviteli poskytována.
3. Faktura bude mít náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, náležitosti dle § 435 občanského zákoníku a § 11 zákona o účetnictví. Bude uveden úplný název stavby v souladu s touto smlouvou, číslo smlouvy objednatele, razítko a podpis oprávněné osoby stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
4. Faktura je splatná ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli za předpokladu, že bude splňovat všechny shora uvedené náležitosti. Konkrétní datum splatnosti bude na faktuře vyznačen.
5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odesána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.
6. V případě, že faktura nemá uvedené náležitosti nebo vykazuje jiné závady, je objednatel oprávněn tuto obratem vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury se původní lhůta splatnosti zastaví a nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

VII. SMLUVNÍ POKUTY, DŮSLEDKY PORUŠENÍ ZÁVAZKŮ

1. V případě, že zhotovitel prokazatelně z vlastní viny nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s dodáním kompletní studie. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
3. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozích odstavců zejména v těchto případech:
 - objednatel nepředal včas závazné podklady nebo neučinil rozhodnutí, která jsou podmínkou pro zhotovení díla,
 - existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok poškozené strany na úhradu vzniklé škody.
5. Pokud vzniknou z této smlouvy pohledávky objednatele vůči zhotoviteli, bude na příslušnou částku

vystaven nový daňový doklad. Objednatel je oprávněn započíst proti fakturám zhotovitele majetkové sankce vyúčtované zhotoviteli.

6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí škod způsobených jeho činností. Škody způsobené případnými nedostatky nebo chybami v dokumentaci uhradí zhotovitel ze svého pojištění.

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Záruka za jakost - odpovědnost za vady:
 - a) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je vyhotoven podle podmínek této smlouvy a že po dobu záruční doby, stanovenou dle ČSN 73 6221 s ohledem na stavební stav mostu, bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
 - b) Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou, do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle ujednání této smlouvy.
 - c) Reklamované vady díla odstraní zhotovitel neprodleně, nejdéle do 15-ti dnů od okamžiku, kdy mu bylo oznámeno jejich zjištění, nebo do jiného termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran.
 - d) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování díla objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nemohl zjistit nebo na ně objednatel upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřené smluvním partnerem, nepostoupí třetím osobám bez jeho písemného souhlasu nebo tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro splnění podmínek této smlouvy.
3. Smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se vztahy jí upravované občanským zákoníkem.
2. Změny nebo doplňky této smlouvy lze provést na základě dohody obou smluvních stran, musí být stanoveny písemně při dodržení formy základní smlouvy a označeny jako „dodatek ke smlouvě“ s pořadovým číslem. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č.30/P/2020 a nabídka zhotovitele ze dne 10. 2. 2020 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky

budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
7. Tato smlouva se sepisuje ve 2 identických vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 potvrzený výtisk.
8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
10. Součástí smlouvy jsou:
Přílohy – Cenové nabídky zhotovitele s konkrétním seznamem mostů určených pro hlavní prohlídky v r. 2020 ze dne 10. 2. 2020 pro část č. 2, 4, 7.

V Českých Budějovicích, dne: 25-02-2020
za objednatele:



Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

V Brně, dne: 24.2.2020
za zhotovitele:



Ing. Jan Matějčíček



Český Krumlov - soupis mostních objektů na provedení hlavních prohlídek mostů v r. 2020.									
č/závod	evidenční číslo	místo	Staničení provozní	stavební stav NK/SS	délka přemostění	Jednotková nabídková cena			
						Prohlídka	Doprava	Přístup	Celkem
1 / CK	00359-3	Most za odbočkou na Hněvanov	5,879	Uspokojivý / Uspokojivý	10			0	2455
2 / CK	00359-4	Most před Rožmitálem na Šumavě	6,76	Uspokojivý / Uspokojivý	10			0	2455
3 / CK	1433-2	Most v Nové Vsi	3,503	Bezvadný / Bezvadný	2,88			0	2455
4 / CK	1438-1	Most ve Stupné	0,474	Bezvadný / Bezvadný	4,1			0	2455
5 / CK	1439-2	Most v Holubově	1,907	Bezvadný / Bezvadný	15			0	2455
6 / CK	154-002	Most v Kaplici	3,012	Uspokojivý / Uspokojivý	4,65			0	2455
7 / CK	15416-1	Most před Černým Údolím	9,879	Uspokojivý / Špatný	5			0	2455
8 / CK	1549-2	Most v Benešově nad Černou	0,51	Bezvadný / Bezvadný	10			0	2455
9 / CK	1549-3	Most v Benešově nad Černou	1,103	Bezvadný / Bezvadný	10			0	2455
10 / CK	15610-2	Most ve Velešíně	1,396	Uspokojivý / Uspokojivý	3,25			0	2455
11 / CK	1567-5	Most přes vodní nádrž Římov [Kozákův most]	12,537	Uspokojivý / Dobrý	246			8000	30455
12 / CK	157-003	Most za Chabčovicemi	5,742	Uspokojivý / Uspokojivý	3			0	2455
13 / CK	15710-1	Most před Markvarticemi	1,581	Uspokojivý / Uspokojivý	9			0	2455
14 / CK	15811-3	Most v Leopoldově	9,614	Velmi dobrý / Velmi dobrý	14,13			0	2455
15 / CK	1589-1	Most před Deskama	5,94	Bezvadný / Bezvadný	10,587			0	2455
16 / CK	15911-1	Most u Mezipotočí	0,692	Bezvadný / Bezvadný	10			0	2455
17 / CK	15912-1	Most odbočka na Skláře	1,1	Uspokojivý / Uspokojivý	6,4			0	2455
18 / CK	15913-1	Most v Hořicích na Šumavě	2,407	Špatný / Špatný	2,55			0	2455
19 / CK	1596-2	Most přes náhon ve Zlaté Koruně	1,391	Uspokojivý / Uspokojivý	5,4			0	2455
20 / CK	1599-2	Most Dobrkovice - mlýn	0,775	Velmi dobrý / Dobrý	15,4			0	2455
21 / CK	160-003	Most před obcí Větřní	4,691	Špatný / Špatný	4,1			0	2455
22 / CK	160-006	Most u dřevoskladu	7,358	Uspokojivý / Uspokojivý	3,9			0	2455
23 / CK	160-010	Most před Zátóní u chatové osady	9,852	Bezvadný / Bezvadný	6,5			0	2455
24 / CK	160-011	Most před Zátóní	11,523	Bezvadný / Bezvadný	3,97			0	2455
25 / CK	160-018	Most za osadou Nahofany	16,153	Uspokojivý / Uspokojivý	4			0	2455
26 / CK	1602-1	Most před Náhlovem [U bývalé svazarmovské střešnice.]	0,939	Špatný / Špatný	2,8			0	2455
27 / CK	1622-4	Most u žel. stanice Čertova stěna	10,127	Bezvadný / Bezvadný	6			0	2455
28 / CK	1622-7	Most přes Vltavu ve Vyšším Brodě	12,962	Velmi dobrý / Velmi dobrý	72,28			0	4455
29 / CK	166-007	Most mezi Červeným Dvorem a Křenovem	12,959	Uspokojivý / Uspokojivý	3			0	2455
Celkem bez DPH									101195
Celkem včetně DPH									122446

Písek - soupis mostních objektů na provedení hlavních prohlídek mostů v r. 2020.									
č/závod	evidenční číslo	místo	Staničení provozní	stavební stav NK/SS	délka přemostění	Jednotková nabídková cena			
						Prohlídka	Doprava	Přístup	Celkem
1 / PI	10539-1	most přes potok Smutný před obcí Zbislav	0,585	Dobrý / Dobrý	5,5			0	2397
2 / PI	10542-2	most u Hamru	6,03	Dobrý / Dobrý	7			0	2397
3 / PI	10549-3	most za Sepekovem přes říčku Smutná	3,923	Velmi dobrý / Velmi dobrý	13			0	2397
4 / PI	10554-1	Most před obcí Kolišov	0,362	Dobrý / Dobrý	2,95			0	2397
5 / PI	10558-4	most u obce Olešná	7,685	Dobrý / Dobrý	4,3			0	2397
6 / PI	121-013	most u Osletina	30,801	Špatný / Špatný	3,8			0	2397
7 / PI	12110-1	Most nad I/4 u Mirotic	0,42	Velmi špatný / Špatný	27,52			0	2397
8 / PI	1219-3	most přes řeku Lomnici v Ostrovci	4,028	Velmi dobrý / Velmi dobrý	27,25			0	2397
9 / PI	12210-2	most přes říčku v Srlíně	1,688	Špatný / Špatný	14			0	2397
10 / PI	123-001	most Květuš	1,718	Uspokojivý / Uspokojivý	4,7			0	2397
11 / PI	138-010	most přes potok za obcí Třešeň	12,144	Dobrý / Dobrý	2,8			0	2397
12 / PI	1393-1	most v Dobevi	0,126	Dobrý / Dobrý	7,53			0	2397
13 / PI	140-006	most přes odpad z rybníka před Putimí	2,581	Dobrý / Dobrý	2,05			0	2397
14 / PI	1403-4	most přes potok Staré Kestřany	5,663	Dobrý / Dobrý	2,05			0	2397
15 / PI	1757-1	most přes potok v Rakovicích	3,432	Dobrý / Dobrý	3			0	2397
16 / PI	604-039	Přeložka silnice I/4 Mirovice	0,591	Dobrý/Velmi dobrý	6,4			0	2397
17 / PI	604-040	most přes Jesenický potok před Třebkovem	0,54	Bezvadný/Bezvadný	3			0	2397
						Celkem bez DPH			40749
						Celkem včetně DPH			49306,3

Tábor - soupis mostních objektů na provedení hlavních prohlídek mostů v r. 2020.									
ž/závod	evidenční číslo	místo	Staničení provozní	stavební stav NK/SS	délka přemostění	Jednotková nabídková cena			
						Prohlídka	Doprava	Přístup	Celkem
1 / TA	00341-2	Most přes potok Jedlany	5,01	Uspokojivý / Uspokojivý	4,6			0	2218
2 / TA	00349-1	Most přes Kozský potok v Sezimově Ústí I.	0,87	Uspokojivý / Uspokojivý	20			0	2218
3 / TA	00352-1	Most jednostranně zasypaný ve Veselí n/L	0,052	Uspokojivý / Dobrý	6,2			0	2218
4 / TA	00352-2	Most přes Nežárku ve Veselí nad Lužnicí	0,566	Uspokojivý / Uspokojivý	10,15			0	2218
5 / TA	01912-1	Most přes potok v Táboře	2,022	Dobrý / Dobrý	2,4			0	2218
6 / TA	120-010	Most přes potok v Nové Vsi	35,323	Bezvadný / Bezvadný	10			0	2218
7 / TA	120-011	Most přes potok ve Zhoří	37,065	Uspokojivý / Uspokojivý	3,9			0	2218
8 / TA	122-003	Most přes potok cedroň v obci Jistebnice	8,742	Špatný / Špatný	5,7			0	2218
9 / TA	122-004	Most přes potok za Jistebnicí	10,835	Uspokojivý / Uspokojivý	2,5			0	2218
10 / TA	122-007	Most přes alej v Bechyni	31,248	Uspokojivý / Uspokojivý	3,4			0	2218
11 / TA	1231-2	Most za Řevnovem	2,815	Uspokojivý / Uspokojivý	2,5			0	2218
12 / TA	1231-4	Most přes stoku v obci Makov	12,39	Uspokojivý / Špatný	3,75			0	2218
13 / TA	1233-1	Most přes potok v Meziříčí	0,695	Uspokojivý / Uspokojivý	6			0	2218
14 / TA	1233-3	Most přes místní potok v Líderovicích	8,715	Špatný / Špatný	4,25			0	2218
15 / TA	124-004	Most přes přepad z rybníka v Mladé Vožici	16,337	Bezvadný / Bezvadný	6,5			0	2218
16 / TA	1243-1	Most přes potok ve Vitanovicích	1,088	Bezvadný / Bezvadný	9,44			0	2218
17 / TA	125-003	Most přes Slupský potok před Šebířovem	2,913	Uspokojivý / Uspokojivý	6,7			0	2218
18 / TA	1251-1	Most přes potok v Zářiči u Ml. Vožice	2,642	Špatný / Špatný	9,2			0	2218
19 / TA	135-010	Most přes Svákovský potok před Soběslavi	28,038	Dobrý / Uspokojivý	6,88			0	2218
20 / TA	135-013a	Most přes D3 u obce Zvěrotice	30,887	Bezvadný / Bezvadný	55,3			0	2218
21 / TA	135-014	Most přes potok před obcí Dvorce	35,094	Uspokojivý / Dobrý	2,4			0	2218
22 / TA	1351-1	Most přes Černovický potok v Soběslavi	0,19	Uspokojivý / Dobrý	23,96			0	2218
23 / TA	13510-6	Most přes výpust z rybníka za obcí Rybova Lhota	4,143	Velmi špatný / Velmi špatný	2,9			0	2218
24 / TA	13511-1	Most přes luční potok u obce Rybova Lhota	0,095	Uspokojivý / Uspokojivý	3			0	2218
25 / TA	13518-4	Most přes meliorační stoku před obcí Mažice	6,15	Uspokojivý / Uspokojivý	5,45			0	2218
26 / TA	13521-2	Most přes dálnici D3 před Chlebovem	1,116	Velmi dobrý / Velmi dobrý	59			0	2218
27 / TA	13528-3	Most přes D3 před obcí Janov	1,473	Bezvadný / Bezvadný	48,5			0	2218
28 / TA	13533-1	Most přes potok u Kajetina	3,832	Uspokojivý / Dobrý	2,95			0	2218
29 / TA	1358-1	Most přes přepad z rybníka před Vyhnanicemi	2,391	Uspokojivý / Uspokojivý	2,9			0	2218
30 / TA	1359-0	Most přes přepad z rybníka před obcí Hlavatce	0,039	Dobrý / Dobrý	6,4			0	2218
31 / TA	1359-0A	Most přes inundační území před obcí Hlavatce	0,416	Uspokojivý / Uspokojivý	3			0	2218
32 / TA	1359-3	Most přes Lužnici v Plané nad Lužnicí	11,422	Uspokojivý/Uspokojivý	68			0	4218
33 / TA	1359-4	Most přes mlýnský náhon v Plané nad Lužni	11,509	Uspokojivý / Uspokojivý	21			0	2218
34 / TA	136-006	Most přes potok před obcí Mlýny	5,924	Uspokojivý / Uspokojivý	2,6			0	2218
35 / TA	1364-2	Most přes potok za Skopytcemi	5,615	Uspokojivý / Uspokojivý	3,55			0	2218
36 / TA	137-002	Most přes luční potok před obcí Běleč	9,639	Uspokojivý / Uspokojivý	2,9			0	2218
37 / TA	137-003	Most přes potok v Mladé Vožici	11,821	Uspokojivý / Uspokojivý	9,55			0	2218
38 / TA	137-005	Most přes potok před Dolními Hrachovicemi	17,525	Uspokojivý / Uspokojivý	6,4			0	2218
39 / TA	137-006	Most přes potok v Dolních Hrachovicích	18,295	Uspokojivý / Uspokojivý	3			0	2218
40 / TA	1371-1	Most přes Lužnici v Táboře - Čelkovicích	0,61	Uspokojivý / Dobrý	74,34			0	4218
41 / TA	13711-1	Most přes přepad z rybníka Podhrázký za obcí Stádlec	2,763	Uspokojivý / Špatný	2,35			0	2218
42 / TA	13714-1	Most přes potok v obci Černýšovice	2,34	Bezvadný / Bezvadný	5,5			0	2218
43 / TA	13720-1	Most přes luční potok před Hodonicemi	1,854	Uspokojivý / Uspokojivý	2,8			0	2218
44 / TA	159-009	Most přes Lužnici v obci Dráčov	44,049	Bezvadný / Velmi dobrý	66,5			0	4218
45 / TA	603-060	Most přes přepad z rybníku Jordán v Táboře	30,057	Špatný / Dobrý	9,3			0	2218
Celkem bez DPH									105810
Celkem včetně DPH									128030,1