



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

20 052 W

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 01PU-004713

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: Pontex, spol. s.r.o.
Adresa: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo služby provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Práčská 3338/3, Praha 10, Záběhlice, GŘ, Praha 10, Záběhlice, 106 00

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Fakturace bude probíhat čtvrtletně dle výkazu odpracovaných hodin, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Technickou pomoc-aktualizace dat v evidenci mostů

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do **10. 12. 2020**

Fakturace: Čtvrtletně dle výkazu odpracovaných hodin

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / [REDACTED] Kč/290 400,-Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

18. 02. 2020

V Praze dne.....

Za Objednatele: [REDACTED]

Vedoucí odboru správy a oprav dálnic

Podpis oprávněné osoby:

Za dodavatele: [REDACTED]
JEBWATZ Pontex, spol. [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby: [REDACTED]

Technická pomoc-aktualizace dat v evidenci mostů

Průběžná aktualizace a doplnění dat v evidenci mostů ve správě ŘSD ČR správa dálnic Čechy

Vzhledem k opakovaným požadavkům Silniční databanky, kontrol nezávislých kontrolních orgánů a majetkové správy, týkajících se aktualizace dat v systému BMS, jejich úplnosti a správnosti, byla oslovena firma Pontex ohledně technické a servisní činnosti. Firma Pontex je garantem a námi požadované úpravy dat může, společně se zástupcem příslušné majetkové správy a silniční databanky, provést pouze ona. Spolupráce je nezbytná pro plnění zakázky „Technická pomoc majetkové správě – oblast Čechy“ zajišťované firmou Pragoprojekt.



Tecnická pomoc - aktualizace dat v evidenci mostů

rozpis nabídkové ceny

PŘEDMĚT PLNĚNÍ	jedn	Kč/jed	počet jed.	celkem Kč
Průběžná aktualizace a doplňování dat v evidenci mostů ve správě ŘSD ČR správa dálnic Čechy	hod	■	300	■
celková cena díla bez DPH				■
DPH 21%				■
celkem včetně DPH				290 400,00

Termín 10.12.2020

Fakturace čtvrtletně podle výkazu odpracovaných hodin

V Praze dne 03.02. 2020

Vypracoval: ■

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4