

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2018-21**      **Rekonstrukce BJ1+BJ2, Svornosti, O-Zábřeh**

Objekt: **01**      **Stavební práce HSV, PSV**

Rozpočet: **02**      **Svornosti 43/2305**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **Roman Przeczek** IČO: **46121587**  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	37 358,80
PSV	73 813,22
MON	1 200,00
Vedlejší náklady	3 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>115 372,02</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>115 372,02</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>17 306,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>-0,02</b> CZK

**Cena celkem s DPH** **132 678,00 CZK**

v Havirove dne 24.02.2020

Przeczek \_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
34	Stěny a příčky	HSV			15 323,70	13
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			450,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 598,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 515,00	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 003,56	1
711	Izolace proti vodě	PSV			1 410,60	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 550,00	3
722	Vnitřní vodovod	PSV			5 425,00	5
723	Vnitřní plynovod	PSV			4 450,00	4
725	Zařizovací předměty	PSV			16 160,00	14
766	Konstrukce truhlářské	PSV			10 000,00	9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			5 097,62	4
781	Obklady keramické	PSV			27 360,00	24
784	Malby	PSV			360,00	0
M21	Elektromontáže	MON			1 200,00	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			7 468,54	6
VN	Vedlejší náklady	VN			3 000,00	3
Cena celkem					115 372,02	100