

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: PJ1605A1

Stavba: Stavební úpravy polyfunkčního domu ul. 17. listopadu 1074, Jičín

JKSO:

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 15.7.2016

Objednavatel:

Město Jičín, Žižkovo nám. 18, Jičín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MATEX HK, s.r.o.

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

Ing. Pavel Jarolímek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 927 963,59

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 927 963,59

DPH základní	21,00%	ze	927 963,59	194 872,35
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 122 835,94

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: PJ1605A1

Stavba: Stavební úpravy polyfunkčního domu ul. 17. listopadu 1074, Jičín

Místo: Jičín

Datum: ##

Objednavatel: Město Jičín, Žižkovo nám. 18, Jičín

Projektant: Ing. Pavel Jarolímek

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	927 963,59	1 122 835,94
101	Chráněná úniková cesta - stavební část	367 860,17	445 110,81
102	Úpravy 3.NP - stavební část	309 246,42	374 188,17
104	Vzduchotechnika	90 189,00	109 128,69
105	Úpravy elektroinstalace CHÚC	22 650,00	27 406,50
106	Nová elektroinstalace CHÚC	94 574,00	114 434,54
107	Oprava elektroinstalace REPO a FITNESS - 3.NP	43 444,00	52 567,24
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		927 963,59	1 122 835,94