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Kód: 09  

Stavba: DOKONČENÍ JAPONSKÉ ZAHRADY 
 

Místo: 
 

Datum: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Zoologická a botanická zahrada města  

Plzně POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň 

Projektant: 

Zpracovate
l: 

Kód Popis 
 

 

Náklady stavby celkem 

0 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 

1 Altán plovoucích ryb 

2 Elektroinstalace 

3 Zdravotní technika 

5 365 881,10 6 492 716,13 

 310 000,00 375 100,00     STA 

   4 665 118,20     5 644 793,00         STA 

192 598,60 233 044,30 STA 

198 164,30 239 778,80 STA 

 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
 

 

 
 
07.02.2020 
 
HBH ateriiér s.r.o. 
ROMAN MITAS 

Cena bez DPH   CZK           Cena s DPH [CZK] Typ  
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Datum: 07 02.2020 

Projektant HBH atertiér s.r.o. 

Zpracovatel: ROMAN MITAS 

Cena celkem [CZK] 

4 865 118,20 

2 233 353.90 

187 967,90  

480 649,70  

541 873,80  

24 215,10 

 171 764,30 

 63 441,60  

203 377,50  

462 387,50  

97 676,50  

2 431 764,30 

88 500,60 

 40 714,00  

1 081 254,40 

 1 404,60  

468 897,60  

420 337,40  

26 019,40  

45 960,30  

174 556,30 

19119,70 

 65 000,00 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

DOKONČENÍ JAPONSKÉ ZAHRADY 

Objekt 

1 - Altán plovoucích ryb 
Místo; 

Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně 

Uchazeč: POHL cz. a.s. odštěpný závod Plzeň 

Kód dílu - Popis 

Náklady stavby celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

2  -Zakládání  

3 Svislé a kompletní konstrukce  

38 – Různé kompletní konstrukce 

4 – Vodorovné konstrukce 

5 - Komunikace 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

 9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

99 - Přesun hmot  

PSV - Práce a dodávky PSV  

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  

713 - Izolace tepelné 

762- Konstrukce tesařské  

764 - Konstrukce klempířské  

765 - Krytina skládaná 

766 - Konstrukce truhlářské 

767 - Konstrukce zámečnické  

771 - Podlahy z dlaždic 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

784 - Dokončovací práce - malby 

787 - Dokončovací práce - zasklíváni 
\\ .........................................   .........................  ............  ..... 



 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

DOKONČENÍ JAPONSKÉ ZAHRADY 

Obiekt 

2 - Elektroinstalace 

Místo: 

Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně 

Uchazeč: POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň 

 

Kód dílu - Popis 

Náklady stavby celkem 

OST – Ostatní         192 598,60 

1 – Zemní práce         28 777,60 

2 – Vodorovné konstrukce        25 560,00 

21 – M Elektromontáže        138 261,00 

    

Datum: 07.02,2020 

Projektant: 

Zpracovatel: 
HBH ateliér s.r,o,  

ROMAN MITAS 

 

Cena celkem [CZK] 
 



 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

DOKONČENÍ JAPONSKÉ ZAHRADY 

Objekt: 

03 - Zdravotní technika 

Místo: 

Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně 

Uchazeč: POHL C2, a.s. odštěpný závod Plzeň 

Kód dílu - Popis 

Náklady stavby celkem        198 164,30 

D1 - DOMOVNÍ KANALIZACE        28 619,20 

D2 – KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA       84 146,10  

D3 – DOMOVNÍ VODOVOD       6 163,50   

D4 – VODOVODNÍ PŘÍPOJKA       72 074,50 

D5 – ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY       7 161,00 

Datum: 07.02,2020 

Projektant: 

Zpracovatel: 
HBH ateliér s.r,o, ROMAN 

MITAS 

 

Cena celkem [CZK] 
 



 



 

Objednatel: Zoologická a botanická zahrada města 

Plzně  

Uchazeč: POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň  

Datum: 7.2.2020 
 

ZADÁNÍ 
Stavba: Odstraněni stavby na pozemku p.č.10948 

 Objekt: 

Část 
JKSO: 

P.Č.. 
KC 

N 
Kód 

ooložkv Popis MJ 
Množství 
celkem 

Jednotková I Celková cena cena 
zadáni I zadání 

Hmotnos
t 

t 

Hmotnost I Hmotnost celkem I 
sutě 

Hmotnost sutě 
celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

HSV Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0,467                                         380,139  

Ostatní konstrukce a práce – bourání                                                                                                                                                                                                                                                                      0,467                                            380,139 

1 013 S79081111 Odvoz suti a vybouraných hmotná skládku do 1 km t 380,139 234,00 88 952,53 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

2 013 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3 801,394 12,60 47 897,56 0,00000 0,000 0,00000 0,000 

3 013 979098111 Poplatek za skládku t 380.139 1 200,00 458 165,80 0,00000 Q,Q00 0,00000 0,000 

4 006 981011314 

Demolice budov zděných na MVC podlí konstrukcí do 25 % postupným 
rozebíráním m3 373,181 

 

0,00 0,00090 0,338 0,45000 167,931 
   5,75*9.85*«,0  339,825  0,00     

   2,6*1,75*3,6  16,380  0,00     

   (7,3*2,1 +3,1 *1,9)*0,8  16,976  0,00     

   Součet  373,181 328,60 122 627,28     

5 006 981511113 

Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdivá 
postupným rozebíráním m3 89.163 

 

0,00 0,00147 0,131 2,38000 212,208 
   0,35*{2,1 *23,2+2,5*10.0+2.1 *28.7+9,2*9,8+1.8*9.5+1,3*5,5+1,8*2,0)  88,163  0,00     

   Součet  39,163 3 090,02 346 844,07     

9S Přesun hmot 0,00 0,000 0,000 

6 006 

9983811231Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m postupným rozebíráním 

t 0,467 150 000,00 70 050,00 0,00000 0,000 0,00000 0,000 
Celkem                                                                                                                                                                                                                                                              1 132 538,24                            0,467                                               380,139 
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Datum: 7.2.2020 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

 
2 270 860,25 

1 608 326,12  
158 618,69 
 250 39914 

 401 362,41  
437 449,08  
297 870,40 

27 375,43 
35 250,97 

 448 534,13 
 123 010,42  

154021,14 
 113 064,38  

58 433,19  
214 000,00 
 140000,00                                                                        

30000 
14000 
30000 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Bezbariérové zpřístupnění botanické zahrady 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: POHL cz, a,s. odštěpný závod Plzeň 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací  

HSV - Práce a dodávky HSV 
1- Zemní práce 
2- Zakládání  
4-     Vodorovné konstrukce   
5-    Komunikace pozemní  
9 -   Ostatní konstrukce a práce, bourání  
997 - Přesun hmot 

998 – Přesun hmot  

PSV - Práce a dodávky PSV 

762 - Konstrukce tesařské 
766 - .Konstrukce truhlářské .  
783 - Dokončovací práce - nátěry 
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 
VRN2 - Příprava staveniště  
VRN3 - Zařízení staveniště  
VRN4 - Inženýrská činnost  
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