

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 09
Stavba: DOKONČENÍ JAPONSKÉ ZAHRADY
Místo:
Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města
Uchazeč: Plzně POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň

Datum: 07.02.2020
Projektant: HBH ateniér s.r.o.
Zpracovatel: ROMAN MITAS

Cena bez DPH CZK Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

0	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	5 365 881,10	6 492 716,13	
1	Altán plovoucích ryb	310 000,00	375 100,00	STA
2	Elektroinstalace	4 665 118,20	5 644 793,00	STA
3	Zdravotní technika	192 598,60	233 044,30	STA
		198 164,30	239 778,80	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOKONČENÍ JAPONSKÉ ZAHRADY

Objekt

1 - Altán plovoucích ryb

Místo:

Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Uchazeč: POHL cz. a.s. odštěpný závod Plzeň

Datum: **07 02.2020**

Projektant: HBH atériér s.r.o.

Zpracovatel: ROMAN MITAS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	4 865 118,20
HSV - Práce a dodávky HSV	2 233 353,90
1 - Zemní práce	187 967,90
2 -Zakládání	480 649,70
3 Svislé a kompletní konstrukce	541 873,80
38 - Různé kompletní konstrukce	24 215,10
4 - Vodorovné konstrukce	171 764,30
5 - Komunikace	63 441,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	203 377,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	462 387,50
99 - Přesun hmot	97 676,50
PSV - Práce a dodávky PSV	2 431 764,30
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	88 500,60
713 - Izolace tepelné	40 714,00
762- Konstrukce tesařské	1 081 254,40
764 - Konstrukce klempířské	1 404,60
765 - Krytina skládaná	468 897,60
766 - Konstrukce truhlářské	420 337,40
767 - Konstrukce zámečnické	26 019,40
771 - Podlahy z dlaždic	45 960,30
783 - Dokončovací práce - nátěry	174 556,30
784 - Dokončovací práce - malby	19119,70
787 - Dokončovací práce - zasklívání	65 000,00
\\.....	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOKONČENÍ JAPONSKÉ ZAHRADY

Objekt: 2 - Elektroinstalace

Datum: 07.02.2020

Projektant: HBH ateliér s.r.o,
Zpracovatel: ROMAN MITAS

Cena celkem [I

Místo:

Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně
Uchazeč: POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

OST - Ostatní	192 598,60
1 - Zemní práce	28 777,60
2 - Vodorovné konstrukce	25 560,00
21 - M Elektromontáže	138 261,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOKONČENÍ JAPONSKÉ ZAHRADY

Objekt:

Datum: 07.02.2020

Projektant: HBH ateliér s.r.o, ROMAN

Zpracovatel: MITAS

Cena celkem [CZK]

03 - Zdravotní technika

Místo:

Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Uchazeč: POHL C2, a.s. odštěpný závod Plzeň

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem	198 164,30
D1 - DOMOVNÍ KANALIZACE	28 619,20
D2 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA	84 146,10
D3 - DOMOVNÍ VODOVOD	6 163,50
D4 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	72 074,50
D5 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	7 161,00



Objednatel: Zoologická a botanická zahrada města
Plzně
Uchazeč: POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň
Datum: 7.2.2020

ZADÁNÍ

Stavba: Odstranění stavby na pozemku p.č.10948

Objekt:

Část

JKSO:

P.Č..	KC N	Kód ooložkv	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková Celková cena zadáni zadání	Hmotnos t	Hmotnost Hmotnost celkem sutě	Hmotnost celkem sutě	Hmotnost sutě celkem	
1	2	3	4	5	6	7 8	9	10 11	12		
HSV Práce a dodávky HSV								0,467		380,139	
Ostatní konstrukce a práce – bourání								0,467		380,139	
1013	S79081111		Odvoz sutí a vybouraných hmotná skládku do 1 km	t	380,139	234,00 88 952,53	0,00000	0,000	0,00000	0,000	
2013	979081121		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 801,394	12,60 47 897,56	0,00000	0,000	0,00000	0,000	
3013	979098111		Poplatek za skládku	t	380,139	1 200,00 458 165,80	0,00000	0,000	0,00000	0,000	
4006	981011314		Demolice budov zděných na MVC podlí konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním	m3	373,181	0,00	0,00090	0,338	0,45000	167,931	
			5,75*9.85*«,0		339,825	0,00					
			2,6*1,75*3,6		16,380	0,00					
			(7,3*2,1 +3,1 *1,9)*0,8		16,976	0,00					
			Součet		373,181	328,60 122 627,28					
5006	981511113		Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdivá postupným rozebíráním	m3	89,163	0,00	0,00147	0,131	2,38000	212,208	
			0,35*(2,1 *23,2+2,5*10.0+2.1 *28.7+9,2*9,8+1.8*9.5+1,3*5,5+1,8*2,0)		88,163	0,00					
			Součet		39,163	3 090,02 346 844,07					
9S Přesun hmot										0,00 0,000 0,000	
6	006	9983811231	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m postupným rozebíráním	t	0,467	150 000,00 70 050,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	
Celkem							1 132 538,24		0,467		380,139

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bezbariérové zpřístupnění botanické zahrady

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň

Datum: 7.2.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací	2 270 860,25
HSV - Práce a dodávky HSV	1 608 326,12
1- Zemní práce	158 618,69
2- Zakládání	250 399,14
4- Vodorovné konstrukce	401 362,41
5- Komunikace pozemní	437 449,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	297 870,40
997 - Přesun hmot	27 375,43
998 - Přesun hmot	35 250,97
PSV - Práce a dodávky PSV	448 534,13
762 - Konstrukce tesařské	123 010,42
766 - .Konstrukce truhlářské .	154 021,14
783 - Dokončovací práce - nátěry	113 064,38
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	58 433,19
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	214 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	140 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	30 000
VRN3 - Zařízení staveniště	14 000
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000