

**Příloha č. 1 k dodatku č. 3 ke Smlouvě na údržbu veřejné zeleně na části území města Třebíč – zámecký areál, uzavřené dne 06. 06. 2013 mezi městem Třebíč, se sídlem Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, IČ 00290629 (jako objednatel) a společností PARK – sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o., se sídlem jaderná elektrárna Dukovany, okres Třebíč, IČ 00650081 (jako dodavatelem), ve znění dodatku č. 2 ze dne 30. 01. 2019, evidované u objednatele pod č. 08/14/2222/13 a u dodavatele pod č. 10/4/2013/Tr Zámek (smlouva)**

**Nové znění přílohy č. 2 Smlouvy**

## ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ZÁKLADNÍCH PLOCH

tato příloha obsahuje 2 strany

| <b>1. PODZÁMECKÁ NIVA</b> | výměra<br>m <sup>2</sup> | jednotková<br>cena<br>Kč | cena za jednu<br>operaci<br>Kč bez DPH | četnost<br>operace | cena za požadovanou<br>četnost<br>Kč bez DPH |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------|--|
| jarní vyhrabání           | 17 575                   |                          |  | -                  |  |
| kosení mulčovačem         | 17 575                   | 0,2797                   | 4 915,99                               | 10                 | 49 159,95                                    |
| podzimní vyhrabání        | 17 575                   |                          |  | -                  |  |
| <b>CELKEM</b>             |                          |                          |  |                    | <b>49 159,95</b>                             |

| <b>2. ZÁMECKÝ PARK</b> | výměra<br>m <sup>2</sup> | jednotková<br>cena<br>Kč | cena za jednu<br>operaci<br>Kč bez DPH | četnost<br>operace | cena za požadovanou<br>četnost<br>Kč bez DPH |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------|--|
| jarní vyhrabání        | 11 473                   | 2,2592                   | 25 920,24                              | 1                  | 25 920,24                                    |
| kosení mulčovačem      | 22 947                   | 0,6132                   | 14 071,60                              | 6                  | 84 429,60                                    |
| podzimní vyhrabání     | 11 473                   | 4,4754                   | 51 346,76                              | 1                  | 51 346,76                                    |
| <b>CELKEM</b>          |                          |                          |  |                    | <b>161 696,60</b>                            |

| <b>3. HRADEBNÍ PŘÍKOP</b> | výměra<br>m <sup>2</sup> | jednotková<br>cena<br>Kč | cena za jednu<br>operaci<br>Kč bez DPH | četnost<br>operace | cena za požadovanou<br>četnost<br>Kč bez DPH |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------|--|
| jarní vyhrabání           | 3 365                    | 2,2592                   | 7 602,34                               | 1                  | 7 602,34                                     |
| kosení mulčovačem         | 6 730                    | 0,6455                   | 4 344,19                               | 6                  | 26 065,15                                    |
| podzimní vyhrabání        | 3 365                    | 4,3033                   | 14 480,64                              | 1                  | 14 480,64                                    |
| <b>CELKEM</b>             |                          |                          |  |                    | <b>48 148,13</b>                             |

| <b>4. NAD ZÁMKEM</b> | výměra<br>m <sup>2</sup> | jednotková<br>cena<br>Kč | cena za jednu<br>operaci<br>Kč bez DPH | četnost<br>operace | cena za požadovanou<br>četnost<br>Kč bez DPH |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------|--|
| jarní vyhrabání      | 3 280                    | 1,9365                   | 6 351,69                               | 1                  | 6 351,69                                     |
| kosení mulčovačem    | 3 280                    | 0,7746                   | 2 540,67                               | 6                  | 15 244,05                                    |
| podzimní vyhrabání   | 3 280                    | 2,6896                   | 8 821,79                               | 1                  | 8 821,79                                     |
| <b>CELKEM</b>        |                          |                          |  |                    | <b>30 417,52</b>                             |

| <b>5. EXTENZIVNÍ PLOCHY</b> | výměra<br>m2 | jednotková<br>cena<br>Kč | cena za jednu<br>operaci<br>Kč bez DPH | četnost<br>operace | cena za požadovanou<br>četnost<br>Kč bez DPH |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|--|--------------------|--|
| jarní vyhrabání             | 7 472        |                          |  |                    |  |
| kosení mulčovačem           | 7 472        | 0,8607                   | 6 430,87                               | 3                  | 19 292,60                                    |
| podzimní vyhrabání          | 7 472        |                          |  |                    |  |
| <b>CELKEM</b>               |              |                          |  |                    | <b>19 292,60</b>                             |

| <b>6. PRÁCE NA OBJEDNÁVKU</b> | výměra<br>m2 | jednotková<br>cena<br>Kč | cena za jednu<br>operaci<br>Kč bez DPH | četnost<br>operace | cena za požadovanou<br>četnost<br>Kč bez DPH |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|--|--------------------|--|
| jarní vyhrabání               | 2 000        | 1,9365                   | 3 872,98                               | 1                  | 3 872,98                                     |
| kosení mulčovačem             | 20 000       | 0,6455                   | 12 909,93                              | 1                  | 12 909,93                                    |
| podzimní vyhrabání            | 2 000        | 3,7654                   | 7 530,79                               | 1                  | 7 530,79                                     |
| <b>CELKEM</b>                 |              |                          |  |                    | <b>24 313,71</b>                             |

### **SUMÁŘ PRACÍ TŘEBÍČ – ZÁMECKÝ AREÁL PODLE ZÁKLADNÍCH PLOCH**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| základní plocha        |                   |
| 1. PODZÁMECKÁ NIVA     | 49 159,95         |
| 2. ZÁMECKÝ PARK        | 161 696,60        |
| 3. HRADEBNÍ PŘÍKOP     | 48 148,13         |
| 4. NAD ZÁMKEM          | 30 417,52         |
| 5. EXTENZIVNÍ PLOCHY   | 19 292,60         |
| 6. PRÁCE NA OBJEDNÁVKU | 24 313,71         |
| <b>CELKEM</b>          | <b>333 028,51</b> |

### **SUMÁŘ PRACÍ TŘEBÍČ – ZÁMECKÝ AREÁL PODLE PRACOVNÍCH OPERACÍ**

| operace            | cena za roční údržbu všech ZP Třebíč – zámecký areál bez DPH |
|--------------------|--|
| jarní vyhrabání    | 43 747,24  |
| kosení mulčovačem  | 207 101,29   |
| podzimní vyhrabání | 82 179,98  |
| <b>CELKEM</b>      | <b>333 028,51</b>  |

Pokud práce nebudou prováděny v rozsahu, jak je uveden výše, budou naceněny dle skutečně provedeného rozsahu a příslušných výše uvedených jednotkových cen.

V Třebíči dne 19. 02. 2020  
objednatel  
město Třebíč  
Ing. Pavel Janata – místostarosta  
oprávněn k podpisu usnesením  
zastupitelstva města č. 9/6/ZM2018

V Třebíči dne 19. 02. 2020  
dodavatel  
PARK – sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o.  
Jan Souček – jednatel