Cislo smlouvy objednatele: JID: PeR 0CETA Pe 7459% 15 |
KRPA-19773-17C3-2019-0000MN-S

SMLOUVA O DILO

uzaviend dle ust. § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., obéansky zékonik, v platném znéni

mezi
Nézev zadavatele: Ceska republika - Krajské reditelstvi policie hlavniho mésta
Prahy
Sidlo: Kongresova €. 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle
Pravni forma: Organizacni slozka statu
Zastoupené: plk. Ing. Pavlem Dombrovskym,

namestkem feditele Krajského feditelstvi policie hl. m.
Prahy pro ekonomiku

1¢o: 751 51 472
DIC: CZ75151472
Cislo Gctu: 3509881
Kod banky: 0710
Vyrizuje

a) ve véci zadavani vefejné zakazky:
Odbor verejnych zakdzek
(kontaktni osoby: Mgr. Markéta Votdnkova, Ing. Lenka Kucerovd)

Telefon: +420 974 823 250-4, 56

Fax: +420 974 823 257

E-mail: krpa.ovz.podatelna@pcr.cz
www: https://nen.nipez.cz/profil/KRP

b) ve véci smlouvy o dilo a realizace vefejné zakazky:
Odbor spravy nemovitého majetku
(kontaktni osoby: Ing. Ales Hlavag, Ing. Martin Melc)

Telefon: +420 974 885 400, 403
Fax: +420 271 736 878
E-mail: krpa.osnm.podatelna@pcr.cz

na strané jedné, jakozto objednatelem

d
Spolecnosti: APZB trading. S.r.o.
Sidlo: VojtéSskd 211/6, Praha 1 - Nové Mésto 110 00,
Zastoupené: R o Zaklade plné moci
IC: 241 96 029
DIC: CZ 24196029

zapsanou v obchodnim rejstfiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, pod spisovou znackou
(oddil, viozka) C 187643

Bankovni spojeni: Ceské spofitelna, a.s.
Cislo Gétu: 2364043369,
Telefon: .= ,ﬁa%_'. i

E-mail: apzb@seznam.cz
na strané druhé, jakoZto zhotovitelem
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i =
Vyznam a téel smiouvy

Zhotovitel byl vybran na zakladé vysledku zaddvaciho fizeni dle zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,zakon“ nebo ,ZZVZ"“), aby se stal
zhotovitelem dila: ,Provedeni nové silnoproudé elektroinstalace v celém objektu KRP hl.m.
Prahy, Bartoloméjska 314/4, Praha 1".

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na vlastni naklad, na vlastni nebezpedi a za podminek dale
uvedenych v této smlouvé Fadné provést dilo podle této smlouvy o dilo a v souladu s dokumenty,
které tvofi pFilohy této smlouvy.

II.
Predmét dila a misto plnéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavebni prace spojené
s provedenim nové silnoproudé elektroinstalace v celém objektu KRP hl. m. Prahy,
Bartolomeéjska 314/4, Praha 1, ktera spoéiva v celkové demontasi stavajici elektroinstalace, jedna se
0 osvétleni, zasuvky, vypinace a veskeré rozvody a provedeni nové kompletni elektroinstalace, véetné
nového osvétleni a veskerych stavebnich praci s timto spojenych.

Realizace zakazky bude provedena dle projektové dokumentace, zpracovanou spoleénosti ENERGO
ZB §I__AV_ s.r.o., VBilce 686, 15600 Praha Zbraslav ICO: 06429211, odpovédny projektant

Zhotovitel byl s uvedenou projektovou dokumentaci podrobné seznamen, nebot tato mu byla predana
na mistnim Setfeni pfimo v objektu Bartolom&jska 314/4, Praha 1.

Proti obsahu a formé projektové dokumentace zhotovitel po odborném posouzeni nevzna&i 3adné
namitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vée deklarované v tomto ustanoveni ztvrzuje,

Cinnosti souvisejici s realizaci stavebnich praci:

Zhotovitel je povinen v rdmci plnéni pfedmétu dila zajistit veSkeré niZze uvedené dalsi &innosti
souvisejici s realizaci stavebnich praci, a to zejména:

* zajistit a provést vSechna opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru k
fadnému provedeni pfedmétu dila

* zajistit priib&Zny a koneény (iklid stavby a odstranit zafizeni stavenisté ke dni pfedani a prevzeti
dila objednatelem;

* zajistit Cistotu v misté realizace pfedmétu pinéni a v jeho okolii;
* zajistit bezpe€nou manipulaci s odpady
* zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpadt v souladu s prisluSnymi pravnimi predpisy;

* zajistit zhotoveni prlib&2né fotodokumentace provadéni dila - zhotovitel zajisti a preda objednateli
prib&Znou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitalnim vyhotoveni;

* pfijmout vedkerd opatfeni k zajisténi bezpecnosti lidi a majetku, poZarni ochrany a ochrany
Zivotniho prostfedi;

* zajistit vSechny nezbytné zkousky, atesty a revize podle CSN a pfipadnych jinych pravnich nebo
technickych predpisl platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokadzano dosa¥eni
predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrd dila;
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10.

* zpracovat privodni technickou dokumentaci, zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty a doklady
dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpis(,
prohldseni o shodé.

Cena je stanovena na zdkladé ocenéného polozkového rozpoCtu praci a dodavek, které jsou
specifikovany v zadavacich podminkach. Ocenény poloZkovy vykaz vymér je nedilnou soulasti a této
smlouvy a ktery se povazuje mezi smluvnimi stranami za zdvazny po celou dobu realizace stavebniho
dila. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou
a predmétem dila a jsou mu zndmy vekeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné
k realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
predmétu dila nezbytné. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pfed podpisem této smlouvy podrobné seznamil
se vSemi dokumenty tvoficimi jeji pfilohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv
nesrovnalosti, které by mu branily provést dilo Gplné, odpovidajici kvality, schopné funkce a predani
objednateli. Soucasné zhotovitel prohlasuje, ¥e spravné vyhodnotil a ocenil vedkeré préce trvalého &
doCasného charakteru véetné materidlu, které jsou obsaZeny v pfedané projektové dokumentaci.
Prohlasuje také, Ze do ceny dila jsou zahrnuty té? vedkeré prdce a materidl, jejichz provedeni a
pouZiti by mél zhotovitel v rémci své odborné zplsobilosti pfedpokladat.

Identifikacni (daje stavby:

Nazev stavby: Provedeni nové silnoproudé elektroinstalace v celém objektu KRP
hl.m. Prahy, Bartolomé&jska 314/4, Praha 1"

Misto stavby: Bartoloméjska 314/4, Praha 1
Kraj: hlavni mésto Praha

Okres Praha

Obec: Praha 1

Misto pinéni: Bartoloméjska 314/4, Praha 1

6. Predmétem dila této SOD jsou déle ¢innosti, které ma zhotovitel zahrnuty v cené dila:

6.1 Soucasti pfedmétu dila je té? zajidténi dopravniho opatfeni a projedndni a zajisténi zdborl
vefejnych prostranstvi, véetné thrady poplatkd za tyto Cinnosti. Déle je zhotovitel povinen
k vypracovani faktur s doloZenim soupisu realizovanych praci a dodavek, v&etné rozdéleni dle
pozadavku objednatele.

6.2 Provedeni potfebnych pomocnych konstrukci, doCasnych staveb, prechodnych meziproduktd,
provedeni pfedepsanych zkousek, vyhotoveni, resp. zajisténi dokumentl poZadovanych touto
smlouvou a obecné zavaznymi predpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do plvodniho stavu jim
uZivané vefejné pozemky (komunikace) resp. dotlené pozemky tfetich osob. Uvedeni do
plvodniho stavu dolo3i zhotovitel zapisem (protokolem) s vlastnikem (sprévcem) pozemkd.

6.3 Provedeni vSech opatfeni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zvIasté zajisténi proti nizkym
Ci vysokym teplotam, desti, zaplavé, boufce a rovnés pak odstranéni Skod vzniklych v diisledku
téchto udalosti zajisti na své naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pouZit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejichZz pouziti je v CR
schvaleno a maji osvédéeni o jakosti materialu, vyrobku a pouZité technologii. Osvédéeni (prohlaseni
o shodé dle § 13 zakona & 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakonl, v platném znéni, bezpecnostni listy dle a zdkona & 350/2011 Sb.,
chemicky zékon, v platném znéni) je zhotovitel povinen predloZit objednateli v okamZiku dodani na
misto plnéni.

Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci Je zhotovitel opravnén provést pouze po jejich
pFedchozim pisemném odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych.

PFedmét dila zahrnuje v8echny prace a dodavky, jeZ jsou obsazeny alespofi v jednom z dokumentt.
zahrnujicich tuto SOD véetné pfiloh a projektové dokumentace. Dilo téZ zahrnuje viechna ostatni
souvisejici pinéni a préce podmifiujici Fadné dokonéeni dila, tzn., aby dilo bylo plné funkéni, schopno
kolaudace a mélo parametry stanovené projektem, to v3e na naklad a nebezpeéi zhotovitele.

Zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil se skuteénym stavem staveni&té 3 inzenyrskych siti. Zhotovitel
se téz sezndmil s veskerymi podklady k této smlouvé, s jejimi pfilohami a s kompletni projektovou
dokumentaci. Zhotovitel prohlasuje, Ze je mu zném ¢asovy prlbéh a vécny, resp. technicky postup
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potrebnych praci a vzajemné vazby jeho Cinnosti. Zhotovitel se zavazuje, ze po vzajemné dohodé
upravi, pfipadné ptizplsobi pracovni postup na dodévanych pracich.

IIT.
Cena dila
1. Objednatel se zavazuje, %e za provedeni dila dle &l. II. této smlouvy uhradi zhotoviteli nejvyse
pFipustnou cenu ve vysi;
Celkova cena bez DPH 7 729 837,00 K¢& —’
DPH 1623 265,77 K&
Celkova cena véetné DPH 9 353 102,77 K&
2 Celkova cena je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele ze dne 4.1.2020, kterd je

pFilohou a sou&asti smlouvy o dilo - uchazecem ocenény vykaz vymér

V poloZce ocenéného vykazu vymér - Zafizeni staveni&té - bude dale nacenéno:
- domérfeni stavajicich konstrukci pro potfeby stavby
- zpracovani vyrobni dokumentace Pro potfeby stavby véetné dilenské dokumentace
- vytyCeni inZenyrskych siti pro potfeby stavby
- zpracovani tydeniho harmonogramu praci ve vazbé na ¢innost investora v objektu
- dodani revizi danych PD, pfipadné vychazejicich ze stanovisek k PD

3 Celkova cena dila je sjednéna jako nejvySe pfipustnd, pevna po celou dobu zhotoveni dila.

4, Cena dila uvedend v této smlouvé o dilo v sobé zahrnuje vegkeré dodavky, stavebni price a
vykony nutné k realizaci celého kompletniho dila.

IV.
Platebni podminky
1, Objednatel neposkytuje zhotoviteli zdlohy,

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim prevodem na UGdet
zhotovitel uvedeny v zahlavi této smlouvy, na zdkladé zhotovitelem vystavenych faktur.

= Objednatel uhradi zhotoviteli opravnéné vystavené faktury (viz bod 4 tohoto clanku).

4, Pfilohou kazdé faktury musi byt zjifovaci protokol (soupis provedenych praci), potvrzeny
objednatelem a zastupcem objednatele ve vécech technickych. Souéasti konecné faktury musi byt
navic protokol o pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd (Koneény protokal).

5. Fakturace bude rozdélena do dil&ich fakturaci na zakladé skute¢né provedeného objemu praci a
dodavek. Fakturace bude probihat na zakladé uzaviené SoD do vySe 90% celkové smiuvni ceny.
Konecna Céstka (10% ze sjednané ceny dila) bude uhrazena do 15 dné PO predani a pfevzeti dila,

pfipadné po odstranéni vad a nedod&lkd] uvedenych v protokolu o pieddni a prevzeti dila.

6. Diléim pfedanim a prevzetim dila nezanikd prévo objednatele vytknout pri koneéném predani
a prevzeti dila jako celku zhotoviteli vady a nedodélky ¢asti dila pfedanych a prevzatych jiz dfive
zjisfovacim protokolem.

7 Faktura zhotovitele bude obsahovat naleZitosti dafiového dokladu stanovené zakonem ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl a zdkonem & 563/1991 Sb.,
o Gcetnictvi, ve znéni pozdé&jsich pfedpis. Faktura bude vystavena az po pfedani a prevzeti dila
(Casti dila), a v pFipadé vad a nedod&iks po podpisu zépisu o (plném odstranéni zjiSténych vad
a nedodélkd.

8. Na kazdé faktufe bude uvedena identifikace stavby: Provedeni nové silnoproudé

elektroinstalace v celém objektu KRP hl. m. Prahy, Bartoloméjska 314/4, Praha 1

9. Splatnost faktury oprévnéné vystavené zhotovitelem je 21 dni ode dne prokazatelného doruceni
dafového dokladu - faktury, za podminky jejiho fadného vystaveni v souladu s touto smlouvou
a zakonnymi normami, a to doruéovanou na dorucovaci adresu objednatele uvedenou v zdhlavi
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10.

11.

12,

13.

této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu dorudit postou jako doporucenou zasilku,
V' pochybnostech s doru€enim se mé za to, Ze faktura byla dorucena tfeti den po prokazatelném
odeslani.

V pfipadg, Ze je zhotovitel v prodleni s jakymkoliv terminem pin&ni uvedenym v této smlouvy, je
objednatel opravnén neposkytovat zhotoviteli platby, a to tak dlouho, dokud nebudou nejblizsi
sjednané zavazné terminy spinény.

V pfipadé, Ze vystavend faktura nebude obsahovat néaleZitosti dle tohoto ¢lanku, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k dopinéni. Zhotovite! je povinen podle povahy nespravnosti fakturu
opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vrdcenim faktury prestdva béZet plvodni Ihita
splatnosti. Lhdta splatnosti faktury b&% znovu ode dne prokazatelného doruéeni opravnéného
dokladu objednateli.

Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporuceng, a to bez odkladu po datu jejiho
vystaveni. Smiuvni strany se dohodly, Ze objednatel je oprévnén bez zbyteEného odkladu vratit
zhotoviteli k opraveni nebo novému vyhotoveni fakturu, kterd bude objednateli doru¢ena pozdéji
nez 7. den po datu jejiho vystaveni. Takova faktura bude povaZovéna za vadnou, z jejiho doruceni
nevznika narok na platbu a jejim dorugenim nezaéina bézet Ihdta splatnosti.

Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani €astky z GEtu objednatele.

V.
Doba provadéni dila

Predpokladany termin zahdjeni stavby: 1/2020
Za den zahajeni stavby je povaZovén den, kdy dojde k protokoldrnimu predani stavenists.

PFedpoklddany termin dokonceni stavby: 15.12.2020
Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté v terminu do 5 dntl od Gé&innosti této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila dle &l. 1I této smlouvy do 5 dnf ode dne predani mista

k provadéni dila objednatelem,
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v rozsahu dle &. II této SOD v téchto zavaznych terminech,

které specifikoval v PRILOZE & 2 - Harmonogram praci. Kone¢nou podobu Harmonogramu
zhotovitel vypracuje ke dni podpisu smiouvy.

Pokud z jakychkoliv diivod{l na strané objednatele nebude mo%né termin predpokladaného zahajeni
stavby dodrZet (zejména prodlouzeni doby trvani zadavaciho fizeni) a predpokladany termin
zahajeni stavby se zpozdi o vice jak 14 dnd, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu IhGty plnéni
tak, Ze jim navrZzeny termin dokonéeni stavby bude posunut o dobu shodnou, po kterou nebylo
mozné stavbu zahdjit. Lhita plnéni navrzena zhotovitelem v nabidce musi zlstat zachovana
(popfipadé ji Ize pouze zkratit).

Dojde-li z divodd na strané objednatele ke zmé&né predpoklddaného terminu zahdjeni, bude
smlouva mezi objednatelem a vybranym zhotovitelem obsahovat jiz terminy upravené podle
skute¢ného terminu zahajeni.

Zhotovitel je povinen vykonavat vécnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych v &lanku
II. této smlouvy s objednatelem, resp. odpovédnou osobou ustanovenou objednatelem v &. XIII
této smiouvy tak, aby byl dodrzen koneény termin realizace dila. Termin koordina&nich porad je
stanoven na ,den" a ,hodinu®™ a ,misto konanf™,

VI.
Stavenisté, stavebni denik

Objednatel pfeda zhotoviteli staveni§té k uzivani, staveniét® bude zhotoviteli k dispozici po celou
dobu provadéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni staveni$té, to vie sohledem na nutnost
koordinace dalSich praci s ostatnimi subdodavateli objednatele. O piedani stavenité (resp. casti
stavenisté) objednatelem zhotoviteli bude sepsan protokol.

Objednatel pfeda pfi pfedani stavenisté zhotoviteli prostor staveniété pro provadéni praci.
Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém staveni$ti pofddek a Cistotu a odstranit vedkeré

neCistoty a odpady vzniklé v dlsledku jeho &nnosti pfi provadéni dila. Je tés povinen zabezpecit
zafizeni stavenisté, a to v souladu s jeho potfebami a s dokumentaci predanou objednatelem.
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Nebude-li i pFes pisemnou vyzvu zhotovitel toto dodrZovat, zajisti tyto prace objednatel a zhotovitel
Se zavazuje tyto naklady uhradit (ndklady je mozné zapoéist proti zhotovitelem fakturované ¢astce).

Zhotovitel dnem prevzeti staveni§té odpovidd za dodriovani predpist, tykajicich se bezpe&nosti
a ochrany zdravi, protipoZarnich predpis a predpist o ochrané Fivotniho prostfedi na stavenisti.
Zhotovitel je povinen a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) seznamit viechny
pracovniky zhotovitele, ktefi se podileji na realizaci predmétu dila dle této smlouvy, s predpisy
k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pracovnikl, poZdrni ochrany a hygieny prdce podle jejich
profesniho zafazeni, a to pred zahdjenim praci. Pracovnici zhotovitele jsou povinni z(éastnit se
seznameni se specifiky staveniété, které bude provedeno pisemnou formou odpovédnym
pracovnikem objednatele (stavbyvedoudi, PopF. mistr). Béhem provadéni praci zhotovitel odpovida za
znemoznéni vstupu nepovolanych osob na staveniSté, pripadné na tu &dst staveniité, ve které

provadi prace ke zhotoveni dila.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveniité o provadénych pracich stavebni denik
opravnénou osobou, do kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro pinéni svych
zavazkd. Povinnost vést stavebni denik koné&i dnem odstranéni posledni vady dle zapisu o pfedani a
prevzeti dila.

Zapisy ve stavebnim deniku provadéji za objednatele TDI a za zhotovitele zastupci pro véci technické
a osoby opravnéné dle zvl&stni zplsobilosti (autorizace) uvedeni v této smlouvé. Déle je k zapisu do
stavebniho deniku opravnén zpracovatel projektové dokumentace, orgdny statni spravy, koordinator
BOZP.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zdpisem, ktery ucinil objednatel, pfipadné zpracovatel projektové
dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu PFipojit svoje stanovisko nejpozdé&ji do
dvou pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zépisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku, ucinénym zhotovitelem,
nejpozdéji do 7 pracovnich dnd.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale sloufi jako podklad pro
vypracovani zménovych listl, doplfikd a zmén smlouvy.

VII.
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrfovat vegkeré zakony a jejich provadéci vyhlagky CSN,
technologické, bezpeénostni a hygienické predpisy, které se tykaji jeho &innosti, zejména predpisy
0 bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, o zameéstnanosti, ochrané Zivotniho prostiedi a nakladani
s odpady. Pokud porusenim téchto pfedpist vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady
zhotovitel. Ddle je zhotovitel povinen dodriet PFi provadéni dila podminky p¥ipadného stavebniho
povoleni a ostatnich vyjadfeni a rozhodnut| spravnich orgdnd, ktera se tykaji predmétného dila.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim provadéni dila predloZit objednateli seznam svych dodavateld.

Zhotovitel je povinen prediofit opravnéné osobé (zastupci objednatele pro véci technické)
objednatele seznam pracovnikl /jméno + ¢&. OP/, ktefi budou na misté provadéni dila i prace
vykonavat.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které v dal&im
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku. Neuéini-li
tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
nepfistupnymi, na svij naklad.
Zhotovitel v piné mife zodpovidd za bezpefnost a ochranu zdravi osob v prostoru provadéni dila,
popfipadé té Casti, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi
pom{ickami.
a) VSichni pracovnici zhotovitele v daném prostoru mista pinéni budou vybaveni ochrannymi
pomickami a budou se Fidit planem BOZP, zpracovanym a odsouhlasenym pfed
zahdjenim stavby.

b) Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru staveniété poZivat alkohol nebo jiné omamné ¢&i
psychotropni latky, ani tyto do daného prostoru donaget nebo prechovavat, a jsou povinni
se na pozadani objednatele podrobit dechové zkouéce. Vydat pokyn k dechové zkougce
Jsou  opravnéni tito pracovnici  objednatele: TDI, zadstupce ve vécech
technickych, bezpe¢nostni technik. Pracovnici zhotovitele jsou povinni se této zkousce
podrobit a zhotovitel je povinen své pracovniky k této povinnosti zavazat a informovat.

c) VSichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohldsit ka?dy pracovni (iraz
odpovédnému zastupci objednatele (TDI, zastupce ve vécech technickych ze strany
objednatel) a ucinné spolupracovat na vy&etfeni takového Grazu.
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Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelli, majici
pFislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnike je zhotovitel povinen predioZit objednateli ke
dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen pousit ke zhotoveni dila pouze takova zafizeni
a stroje, jejichz technicky stav je v souladu s pfislu$nymi pravnimi a provoznimi predpisy a jejichz
provoz (uZiti) je na Uzemi Ceské republiky schvélen.

Zhotovitel je pfi Cinnosti dle této smlouvy povinen d@sledné dodr¥ovat pravni predpisy
0 zameéstnanosti, zejména zakon &. 435/2004 Sb. (o zameéstnanosti) v platném znéni. Zhotovitel se
zavazuje svoji Cinnost provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy sdm osobné, svymi
zaméstnanci v fddném pracovnim poméru, prostiednictvim jiného zaméstnavatele, popf. jinym
gpfrsoberrl v souladu s vySe uvedenym zakonem, ostatnimi pravnimi predpisy a stanovisky MPSV
CR a MF CR. Zhotovitel odpovida objednateli za $kodu jemu vzniklou v disledku pfipadnych sankci
uloZenych objednateli za poruseni predpisd o zaméstnanosti a nelegdinim zaméstnavani
v souvislosti s osobami, jejichZ prostfednictvim zhotovitel zajiétoval svoji Cinnost dle této smilouvy
nebo v souvislosti s osobami, které se nachazely v misté provadéni dila v prostoru praci
zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli uloZzenim vyge uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez
prodleni nahradit.

Veskera vyhrazena technickd zafizeni (elektricka, zdvihaci, plynova a tlakovd) pouZivand v mists
provadéni dila pfi zhotoveni predmétu dila dle této smlouvy musi mit platnou revizi dle pfisluénych
predpisti a musi byt priib&né& podrobovana predepsanym zkouZkam a revizim. Obsluha takovych
zafizeni musi byt prokazatelné odborné zplsobild, stejné tak obsluha jinych zafizeni a strojd,
jejichz provoz vyZaduje zvldstni odbornou zpfisobilost (napfiklad obsluha zemnich strojd,
vysokozdviznych vozikii, stavba a bouréni ledeni, apod.).

Veskera vozidla, stroje a zfizeni zhotovitele pouzivand na stavenisti musi byt v takovém
technickém stavu, ktery odpovidd platnym predpisim a normam, a to zejména z hlediska
bezpe€nosti préce a ochrany Zivotniho prostfedi. Doklady o technické zpdsobilosti vozidel, strojd
a zafizeni je zhotovitel povinen na pozddani objednateli predloZit.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této SOD ma uzavienu pojistnou smilouvu, jejimz
predmétem plnéni je pojisténi odpovédnosti za £kodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho ¢&innosti miniméiné do vySe celkové ceny dila se spoluliast
maximainé 10%. Zhotovitel se zavazuje, e po celou dobu trvani této SOD a po dobu zarucni doby
bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod &astku
uvedenou v predchozi vété. Pojistnou smlouvu, resp. doklad o pojist&ni je povinen prediozit
objednateli pfed podpisem smlouvy — PRILOHA &. 4.

Pokud Cdcinnosti zhotovitele dojde ke znedi&téni vefejnych komunikaci, je zhotovitel povinen
neprodlené tyto uvést do plvodniho stavu. Jestlife v souvislosti s provadénim praci bude tfeba
umistit nebo pfemistit dopravni znatky podle predpisu o pozemnich komunikacich, obstard tyto
prace zhotovitel. Viechny néklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila Fidit obecnymi pravnimi predpisy,
pfipadné pokyny objednatele, souvisejicimi s naklddanim a likvidaci odpadd, vzniklych &innosti
zhotovitele, zachdzenim s chemickymi a nebezpednymi latkami a protipozarni ochranou. Vegkeré
néklady s tim spojené nese zhotovitel. Pokud porugenim téchto predpisi vznikne jakékoliv koda,
nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

Pfi realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zplisobem, aby stavba neméla
nepriznivy dopad na Zivotni prostfedi.

Pokud Cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni &kody objednateli nebo jinym subjektim z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo jinych norem
nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto $kodu
odstranit a neni-li to moZné, tak prokdzanou &kodu finanéné uhradit. Vegkeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze prostfednictvim subdodavatelll, ktefi jsou uvedeni
v PRILOZE €. 3 ,Seznam poddovatel@®. Zména poddodavatele je mozZna jen s vyslovnym pisemnym
souhlasem objednatele.

PRILOHOU &. 2 této smlouvy je zvazny harmonogram provadéni praci na realizaci dila.

VIII.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejméné 5 dnd prfedem, kdy bude dilo pfipraveno
k predani a to i jeho césti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 5 dnl od terminu stanoveného
zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.
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Objednatel se zavazuje provedené a dokoncend dilo od zhotovitele pfevzit. Provedenym
a dokoncenym dilem se rozumi dilo, které Jje bez vad a nedodé&lkli, nebo které ma pouze drobné vady
a nedostatky nebrénici kolaudaci a naslednému neomezenému uZivani dila. Tyto vady a nedodélky
odstrani zhotovitel bez zbyteEného odkladu v terminech dohodnutych s objednatelem (nebude-li
termin sjednan, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnl), pfi¢em? se objednatel zavazuje, Ze
umozni zhotoviteli pro potfebu odstranéni vad a nedodélkd pristup do svych objektd a na pozemky
v jeho viastnictvi. Soupis téchto vad a nedod&lkd s uvedenim terming jejich odstranéni bude soucasti
Dil¢iho/Kone&ného protokolu o predani a prevzeti dokoncené dil&i &asti dila.

Pfevezme-li objednatel pfedmét dila s vadami nebrénici uZivani, bude soudasti zapisu o kone¢ném
pFedani a pfevzeti soupis téchto vad a nedodélkl s uvedenim termin odstranéni. Objednatel neni
povinen pfevzit dilo vykazujici vady a nedodélky.

Mistem pfedani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prejimaciho-fizeni:
- technicka osvédceni a prohlageni o shodé (pokud nebyly pfeddny objednateli v okam3iku
dodavky na misto pinéni) a protokoly o provedenych zkougkach pouZitych materiall a dild;
- zapisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci;
- zdpisy o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich
zkouskach; certifikaty tlakové a dezinfekéni protokoly rozvodd inzenyrskych siti.
- original stavebniho (montaZniho) deniku:
- doklady o likvidaci vzniklych odpadti:
- navod obsluhy a ddriby dodanych zatizeni v Ceském jazyce;
- fotodokumentace projektu z prib&hu realizace v tiSténé formé (min. 20 fotografii) a na CD;
- dokumentaci skuteéného provedeni stavby;
- dalsi doklady pfedem vyzddané objednatelem;
- pisemny seznam strojll a zaFizeni se zdruéni dobou krat&f 60 mésicl.

Uéastnici této smiouvy si sjednali, Ze bez vyse citovanych dokladii nelze povazovat dilo za
Fadné€ dokonéené a schopné k pfedani a prevzeti.

IX.
Nebezpeci Skody na dile a vlastnické pravo k dilu

Nebezpedi Skody na dile nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel. Nebezpedi Skody na ¢asti dila
prechdzi na objednatele okamZikem predani pfislusné &asti dila objednateli nebo zahdjenim uZivani
dila objednatelem.

Nebezpeci Skody na dile a vécech, které zhotovitel opatfil k provedeni dila, nese od pocatku realizace
dila do (pIného predani pfisluéné ¢asti dila, tedy aZ do sepsani Protokolu o predani a prevzeti dila a
jeho podpisu obéma smluvnimi stranami, zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, e veskeré obchodnf a technické informace veetné specifikaci, pland, vykresd,
vzorl apod., jako? i jiné informace a materialy svéfené objednatelem pfed zahajenim nebo v pribéhu
praci ke zhotoveni dila a oznatené jako ddvérné, bude udriovat v tajnosti a nevyuzije takové
materidly a informace ke svému prospéchu nebo prospéchu tfetich osob, neumozni k takovym
materidlim a informacim pfistup tfetim osobdm bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele

s v 0

a nepouzije takové materidly a informace k jinym GéelGm, nez pinéni zavazku této smlouvy,

Vlastnické prévo k dilu pfechdzi na objednatele okamzZikem pFedani pfislugné &asti dila objednateli,
tedy sepsanim Protokolu o pfedani a prevzeti dila.

X.
Sankce a smluvni pokuty

Uéastnici této smlouvy si sjednali pro pfipad, #e zhotovitel nedodrsi konecny termin dokonéeni a
pfedani dila, uvedeny v bodé 1 &l. V. této smiouvy, smluvni pokutu ve vy3i 0,2% z ceny dila za kazdy
i zapocaty den prodleni.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli (irok z prodleni Ghrady Uplného dafiového dokladu (faktury)
ve vySi 0,015% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Pokud objednateli vznikne néarok na uplatnéni smluvni pokuty vi& zhotoviteli dle této smlouvy, je
opravnén snizit o pHslu$nou &astku platbu za jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, popfipadé
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0 prislusnou Castku poZadovat tpravu faktury vystavené zhotovitelem, kde podpisem této smiouvy
zhotovitel s timto projevuje souhlas.

UloZenim smluvnich pokut neni dotéen nérok na nahradu Skody v piné vysi.

XI.
Zaruéni podminky

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, kterd se vztahuje na stavebni
prace po dobu 60 mésicii. Po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které
véas reklamoval.

Zaruka u specidlnich konstrukei a praci @ u doddvek strojl nebo technologickych zafizeni na nés
vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zdruéni list, se sjedndva v délce lhity poskytnuté
vyrobcem. Zhotovitel je povinen predat objednateli pisemny seznam strojl a zafizeni se zaruéni
dobou kratsi 60 mésich.

Zaruéni doba zadind bé&Zet dnem predani a prevzeti objednatelem celého dokonceného dila, ti.
podpisem Konecného preddvaciho protokolu. Zhotovitelem zhotovené dilo musi v zaruéni dobs
splfiovat poZadavky na kvalitu uréené vychozimi podklady a obecné platnymi zakonnymi predpisy
a normami. Jestlize dilo tyto poZadavky nesplfiuje, je takova odchylka kvality dila povaZovéna za
vadu dila a zhotovitel je povinen ji v pfiméfené |hité a na viastni naklady odstranit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt reklamovana vada popsana a uvedeno misto kde a zplsob, jak se
projevuje. Dale v reklamaci miZe objednatel uvést své poZadavky na zplisob odstranéni
reklamované vady nebo zda poZzaduje finanéni nahradu. Objednatel bude reklamace dorucovat
postou jako doporucenou zasilku. V pochybnostech s dorucenim se ma za to, Ze reklamace byla
dorucena tfeti den po prokazatelném odeslani na adresu zhotovitele.

Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 5 dnd po obdrZeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda
reklamaci uznava & neuzndva. Pokud tak neucini, md se za to, Ze reklamaci objednatele uznava.
VZdy v8ak musi v uvedeném terminu pisemné sdélit, kdy nastoupi k odstranéni vady. Tento termin
nesmi byt del$i nez 7 dnd od obdrieni reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci
uznavé Ci neuzndva. Sou&asné zhotovitel pisemné navrhne termin odstranéni reklamovanych vad.
Takovy termin objednatel odsouhlasi. Nedojde-li k souhlasu, dohodnou strany zplsob odstranéni
v Case odpovidajicim podminkam zavady.

Pisemna reklamace musi byt zhotoviteli dorucena nejpozdéji v posledni den zaruéni Ihdty.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnl po obdrieni reklamace
objednatele, je objednatel opravnén povéfit odstran&nim vady jinou specializovanou osobu. Vegkeré
naklady vzniklé s odstranénim reklamované vady uhradi objednateli zhotovitel.

XIII.
Opravnéné osoby

Zastupci pro véci smluvni:
Za objednatele: plk. Ing. Pavel Dombrovsky

Za zhotovitele: W

Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni sjednat zménu smiouvy.
Osoby odpovédné za priibéh stavby:

Za objednatele:

Za zhotovitele: oA
Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni jednat pouze ve veécech organizaénich ve spolupréci
s TDI, AD a koordinatorem BOZP a nejsou oprévnéni sjednat zménu Ci ukon&eni smlouvy.

Vykon technického a autorského dozoru bude provddén vsouladu se zakonem
C. 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisd.
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2. Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén:

- na zakladé zapisu do stavebniho (montézniho) deniku pozastavit prace provadéné
zhotovitelem ke zhotoveni dila a vydéni pokynu k jejich opétavnému zahajeni;

- kontrolovat zplsob provadéni dila, zejména dodriovani technologickych postupd, technickych
predpisti a norem, dodrfovéni pozadavkd na kvalitu dila, apod.:
provadeét kontrolu dodrZovéni pfisluénych predpis pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni
€lanku VII. Provadéni dila této SOD);

- provadét kontrolu odborné zplisobilosti pracovnikd zhotovitele a technické zpUsobilosti strojd
a zafizeni pouzivanych zhotovitelem pfi provadéni praci;

- vydat pokyn k provedeni dechové zkousky pracovnik{ zhotovitele;

- vyloudit pracovniky zhotovitele z mista pinéni pro nedodrieni pfislusnych predpis@ nebo
ustanoveni této SOD; _

- zastavit pouZivani takovych strojd a zafizeni, kterd nesplfiuji podminky pfislusnych pfedpist
nebo ustanoveni této SOD a vyloucit takové stroje a zaFizeni z mista pinéni;

- vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrzeni pfisludnych bezpec¢nostnich pfedpisd
nebo ustanoveni této SOD.

- zastupce objednatele pro véci technické v soudinnosti se sprédvcem programu je opravnén
odsouhlasit zménove listy prokazujici veSkeré vécné zmény stavebnich praci majicich viiv na
Jejich cenu, kvalitu a pFipadné termin dokonéeni stavby.

- Vvyloucit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplsobem porusili ustanoveni bodu 5. Cl.
VIL. Této smlouvy z mista plnéni);

- vylouCit stroje a zafizeni zhotovitele, ktera nesplfiuji podminky ustanoveni bodu 8., 9. Cl. VI.
této smlouvy, z mista pInéni;

- provadét a podepisovat zapisy ve stavebnim (montaznim) deniku a vyjadFovat se k zdpisfim
zhotovitele.

Zastupce zhotovitele pro véci technické (pFipadné stavbyvedouci a/nebo vedouci montéZi) zodpovida
za:

- vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

- Vvedeni stavebniho (montdZniho) deniku, predkldda zéstupci objednatele k odsouhlaseni
soupis provedenych praci eventualné ndvrh zménového listu;

- dodrZovéni podminek provadéni dila dle ustanoveni &anku VIIL. Této smiouvy.

Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych

a nejsou opravnéni sjednat zménu smlouvy.

XIV.
Zmény a ukonéeni smlouvy

1. Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen na zakladé pisemnych Cislovanych a opravnénymi zastupci
podepsanych dodatk{, vyslovné nazvanych ,Dodatek ke smlouve®, VSechny dodatky, které budou
oznaceny jako dodatky této smlouvy, jsou nedilnou souéasti smlouvy. Jiné zépisy, protokoly apod. se
za zménu smlouvy nepovazuiji.

2. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti, branici Fadnému pinéni zavazku vyplyvajiciho z této
smlouvy, je povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strand a vyvolat jednani
zastupcl pro véci smluvni.

3. Smluvni strany jsou opravnény od této smiouvy odstoupit pisemnym ozndmenim doru¢enym druhé
smluvni strané v pripadech stanovenych touto smlouvou a/nebo obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy. Kromé jinych ddvod{l stanovenych touto smlouvou mohou obé smluvni strany od smlouvy
odstoupit zejména tehdy, pokud nékterd ze smluvnich stran podstatnym zplsobem poruéi smluvni
podminky.

4. Za podstatné poruseni smluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro Ucely této smlouvy rozumi
zejmeéna:

a) zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této SOD nebo pfilohach a
napravu nesjednd ani v pfiméfené Ihaté, kterou mu k tomu objednatel pisemné stanovi
zapisem ve stavebnim deniku nebo samostatnym dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s pfislusnymi CSN, ISO, technologickymi
postupy a dalSimi predpisy a v takové jakosti, kterd nezarucuje bezvadné a bezpeéné uzivani
dila;
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c) pokud zhotovitel bude opakované porusovat podminky provadéni dila dle ustanoveni él. VII.
teto smlouvy.

V pripadé, Ze dojde k odstoupeni od smlouvy o dilo, smlouva se nerusi od pocatku, ale ode dne
odstoupeni. Zhotovitel provede soupis veskerych provedenych praci a vystavi koneénou faktury.,
Objednatel je povinen veikeré prokazateln& provedené price zhotoviteli uhradit ve wvysi dle
polozkového rozpoctu po zapoéteni veskerych prokazatelnych nakladg spojenych s odstoupenim od
této smlouvy. Déle je zhotovitel Povinen uhradit veskeré skody a usly zisk objednatele, vzniklé
z ddvodu porugeni smiuvnich podminek ze strany zhotovitele, a tés pfipadny rozdil mezi sjednanou
cenou za neprovedené prace a cenou, kterou objednatel zaplatil tfeti osobé za jejich dodateéné
provedeni.
Objednatel je oprdvnén odstoupit od smlouvy v pFipadé, Ze zhotovitel uved! v nabidce informace
nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho
fizeni.
Naklady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, ktera porusila smiuvni podminky.
Odstoupenim od smlouvy neni dotéen nirok objednatele na uplatnéni nahrady Skody a zaplaceni
sankci (vCetné smluvnich pokut) podle této smlouvy. '

XV.
Zavérecéna ustanoveni

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nich? dva obdr¥ objednatel a dva
zhotovitel,

Obé smiuvni strany prohlasuji, Ze se seznamily s celym textem smlouvy véetnd jejich pfiloh
a s celym obsahem smlouvy souhlasi. Sougasné prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni
ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele svd prava
a zavazky vyplyvaijici z této smlouvy na tfeti subjekt. Prédva a povinnosti vyplyvajici z této smiouvy
pfechazeji na prévni ndstupce obou smluvnich stran. Smluvni strany jsou povinny se vzajemné
informovat o zméné (dajd uvedenych v &. I. této smiouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli, Ze je proti nému zahdjeno insolvenéni Fizeni
podle zak. ¢. 182/2006 Sb., insolvenéni zékon, ve znéni pozdéjsich predpisl. V takovém pFipadé je
objednatel oprédvnén odstoupit od smilouvy.

Pfipadné spory vzniklé z této smlouvy budou FeSeny podle platné prévni Upravy vécné a mistné
pfisluSnymi organy Ceské republiky

Smluvni strany této smiouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se budou Fdit
pravnim fédem Ceské republiky.

V souladu s ustanovenimi zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkdch ucinnosti nékterych
smiuv, uverejiovani téchto smiuv a o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpist, zvefejni objednatel smlouvu v Registru smiuv.

Text smlouvy mé prednost pred pfilohami v pfipadg, ¥e text piilohy neni v souladu s ustanovenim
této smiouvy.

Tato smlouva nabyvd Géinnosti a platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami a po
zvefejnéni v Registru smiuv; ke zverejnéni v Registru smluv se zavazuje objednatel.
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PRILOHY soD

Priloha &. 1

Polozkovy rozpocet

Priloha ¢&. 2

Harmonogram praci

Priloha ¢&. 3

Seznam poddodavateld]

Pfiloha ¢, 4

Pojistnd smlouva/Doklad o pojisténi
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