

Projekt LIFE11 NAT/CZ/490

SMLDEU-38-54/2016

Smlouva o dílo č. LIFE 2/C7/2016

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: Správa KRMAP Vrchlabí
Dobrovského 3
543 11 Vrchlabí

Odpovědný zástupce: Ing. Jan Hřebačka, ředitel
IČO: 088 455
DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: [REDACTED]
Pracovník, pověřený odborným jednáním: [REDACTED]

1.2 Zhotovitel: NaturaServis s.r.o.

Sídlo: Říčařova 66/22, 503 01 Hradec Králové

Email: [REDACTED]
Tel. č.: [REDACTED]
IČO: 26006626
DIČ: CZ26006626
Bankovní spojení: [REDACTED]



Ministerstvo životního prostředí



II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této smlouvy je šetrný transfer přítomných jedinců zvláště chráněných druhů živočichů vranky obecné, raka kamenáče, mihule potoční a ropuchy obecné podle Rozhodnutí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP 04101/2016), Příloha č.1 a Technické zprávy PŠ 06/2013 [REDAKCE] Příloha č.2 včetně vypracování zprávy o provedení přenosu předané do měsíce po uskutečnění posledního přenosu. Dílo je hrazeno z prostředků programu Evropské Unie LIFE+ v rámci projektu „Podpora lučních a říčních biotopů v EVL Krkonoše: obnova smilkových trávníků a populací hořečku českého a vranky obecné“ vedeného pod č. LIFE11 NAT/CZ/490 – aktivita C7 Vytváření podmínek pro nerušený vývoj populací vranky.

2.2 Termín zahájení prací je 8. 6. a termín dokončení 30. 11. 2016.

2.3 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli přístup na lokality za účelem provedení kontroly, vč. monitoringu realizace opatření. Dílo je považováno za řádně dokončené, pokud bude řádně a včas zkontrolována objednatelem, a to na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.


2.4 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pokud zhotovitel použije k provedení díla jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V ceně díla jsou zahrnuty i veškeré náklady a nutné výdaje zhotovitele pro řádné provedení díla.


2.5 Zhotovitel se při výkonu činnosti zavazuje plně řídit a práce vykonávat dle této smlouvy a jejích příloh a dále dle pokynů objednatele.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY


3.1 Celková cena za objednané práce je stanovena dohodou:

Cena celkem 89 400 Kč bez DPH





IV. SMLUVNÍ POKUTY



V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši po celou dobu platnosti smlouvy.

5.2 Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu ukončit vzájemnou dohodou nebo výpovědí s výpovědní lhůtou 2 měsíců ode dne doručení výpovědi. Vypovědět tuto smlouvu bez uplatnění sankcí může zhotovitel v případě změn, které nezavinil, byly způsobeny okolnostmi, které v době podpisu smlouvy nemohl znát a které mu znemožňují zajistit výkon prací, které tvoří předmět smlouvy.

5.3 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.4 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5.5 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

5.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.

5.7 Tato smlouva se vyhotovuje ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

5.8 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Seznam příloh:


č. 1 Rozhodnutí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP 04101/2016)

č. 2 Technická zpráva PŠ 06/2013 Bolkovský potok II

Ve Vrchlabí dne 16. 06. 2016
.....


V(e) dne 16. 06. 2016

Za objednatele:



Ing. Jan Hřebáček, ředitel

Za zhotovitele:



.....

.....

