


Číslo smlouvy objednatele: 137/2020
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje


sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem
k podpisu smlouvy je oprávněn: 

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena 

IČO: 253 17 628
sp.zn. B 2144

Předmět díla: Oprava svodidel s výměnou SDZ po dopravní nehodě ze dne 10.1.2020 dle cenové nabídky, která je přílohou č.1. této smlouvy.

Termín plnění: do 30.4.2020. Dřívější plnění je možné.

Místo plnění: okružní křižovatka silnice II/430 Mokrá

Cena díla: **104 652,- Kč bez DPH**
DPH 21 976,92 Kč
s DPH 126 628,92 Kč


Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení a předání díla. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.

Způsob úhrady: Na základě faktury se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Objednatel není pro plnění poskytnut dle této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH).

Způsob předání a převzetí díla: Oboustranně podepsaným a odsouhlaseným protokolem o předání a převzetí díla, jako podkladem k fakturaci díla dle předmětu SOD.

Záruka na jakost: Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 48 měsíců od jeho předání na základě podepsaného protokolu o předání a převzetí díla.

Kontaktní osoba objednatele:



Kontaktní osoba zhotovitele:

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy se splatností 14 dnů.

Číslo smlouvy objednavatele: 137/2020
Číslo smlouvy zhotovitele:

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní §2605 odst. 2, §2609, §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedené data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: -

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – cenová nabídka

V Brně 25. 2. 2020

V Brně 28. 2. 2020

.....
Za zhotovitele



FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

.....
Za objednatele



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje