

Zakázka: **64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021**
Objednatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2020/1012/0036
smlouva objednatele: S 640 007 600 20

Objednávka č.: 4

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
4	24.2.2020 - 31.3.2020	1502 Česká Třebová - Praha	Odstranění a likvidace křovin v úseku trati Dlouhá Třebová - Moravany

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 24.2.2020
Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Dílčí objednávka č.4 Odstranění a likvidace křovin v úseku trati Dlouhá Třebová - Moravany

Objekt: mostní objekty

Traťový úsek: Česká Třebová - Praha

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: TÚ 1501

P.Č.	Kód položky	Uživatelské zařazení	Zkrácený popis	MJ	Množství základní
	1		Zemní práce		
1	5904020120	4	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2.	m2	1 737,000
			"M250,942" 50-5		
			"M_251,402" 100-10		
			"M_252,095" 80-8		
			"M_252,986" 200-20		
			"L_252,558" 80-8		
			"M_254,626" 50-5		
			"P_271,323" 300-30		
			"P_271,580" 50-5		
			"M_272,621" 50-5		
			"P_272,860" 120-12		
			"M_273,613" 150-15		
			"P_276,756" 150-15		
			"M+L_279,124" 150-15		
			"P_279,265" 50-5		
			"M_279,275" 150-15		
			"P_287,045" 100-10		
			"P_291,723" 100-10		
			Součet		
2	5904035030	7	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek	kus	16,000
			"M_254,626" 2		
			"P_271,323" 8		
			"M+L_279,124" 3		
			"P_291,723" 3		
			Součet		
3	938121111	35	Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel	m2	193,000
			"M250,942" 5		
			"M_251,402" 10		
			"M_252,095" 8		
			"M_252,986" 20		
			"L_252,558" 8		
			"M_254,626" 5		
			"P_271,323" 30		
			"P_271,580" 5		
			"M_272,621" 5		
			"P_272,860" 12		

			"M_273,613" 15		
			"P_276,756" 15		
			"M+L_279,124" 15		
			"P_279,265" 5		
			"M_279,275" 15		
			"P_287,045" 10		
			"P_291,723" 10		
			Součet		
4	111201401	36	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	1 930,000
			1737+193		
	99		Přesun hmot a manipulace se sutí		
5	998212111	279	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	16,660
6	998212191	281	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	416,000
			20,8*20		
			Součet		
7	997013811		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	12,800
	D2		Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč		
8	030001001	367	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
9	060001001	368	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
10	070001001	371	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 30 mil. Kč)	%	
11	067002002	369	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
	HZS		Hodinové zúčtovací sazby		
12	HZS1452		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný - BEZPEČNOSTNÍ HLÍDKA	hod	17,000
			17*1		

Celkem

souhlasí za objednatele: dne 24.2.2020

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 610167

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f33a172f-75fb-43c7-b93b-73f3ac9fe292

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.02.2020 11:13:01



5f153e24-90e5-4067-bb08-2b1bd4d03b6e