
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Číslo smlouvy Objednatele: 03PT-004066 
Číslo smlouvy Zhotovitele: TS/20/19840-005 

ISPROFIN/ISPROFOND:
Název veřejné zakázky: „Rozšíření dálnice D l -  Účelový diagnostický průzkum dálničních mostů

na úseku stavby D l 01171“

uzavřené na základě Rámcové dohody: Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a 
zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek

mostů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako
,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu Smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”)

2. SH PTSs.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společník společnosti „RD Mosty 

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

Bohunická 50, 619 00 Bmo 
283 42 771 
CZ 283 42 771
u Krajského soudu v Bmě, oddíl C, vložka 62512 
společnost s ručením omezeným

-  Morava“

Bohunická 50, 619 00 Bmo
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem
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IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
společník společnosti „RD Mosty -  Morava“ 

a

Mostní a silniční, s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
společník společnosti „RD Mosty -  Morava“ 

a

188 27 527 
CZ 188 27 527
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558 
společnost s ručením omezeným

Havlíčkova 72, 602 00 Brno 
262 74 337 
CZ 262 74 337
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41220 
společnost s ručením omezeným

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
společník společnosti „RD Mosty -  Morava1

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava 
427 67 377 
CZ 427 67 377
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
akciová společnost

a

4bridges s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
společník společnosti „RD Mosty -  Morava1 
(dále jen „Zhotovitel11) na straně druhé

Jugoslávských partyzánů 1426/7, 160 00 Praha 6 -  Dejvice 
074 97 032 
CZ 074 97 032
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302031 
společnost s ručením omezeným

Článek I.
Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 
poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění11), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a 
členění:
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- vyhotovení účelového diagnostického průzkumu 10 mostních objektů na úseku stavby D l 01171. 

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této Smlouvy.

2. Zhotovitel je pří realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami, které tvoří přílohu 
č. 2 této Smlouvy.

3. Obj ednatel se zavazuj e řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle 
této Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou 
„Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a 
mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“, číslo 01ST-000575, 
uzavřenou dne 16.8.2019 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.
Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy 
celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb 
v Kč

bez DPH

DPH v Kě
Celková cena 
Služeb v Kč 

včetně DPH

9 498 770 1 994 742 11 493 512

(dále jen „Cena služeb “)

Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

2. Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a 
Objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

3. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: od výzvy Objednatele k zahájení prací.

Dokončení služeb (odevzdání závěrečných zpráv): do 8 měsíců od zahájení prací

Dílčí termíny plnění:

Název dílčí činnosti Termín (lhůta) dokončení

Zaměření do 4 měsíců od zahájení prací
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Diagnostický průzkum -  výsledky do 6 měsíců od zahájení prací

Přepočet zatížitelnosti do 8 měsíců od zahájení prací

Prohlídky mostů do 8 měsíců od zahájení prací

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 
dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
zadávací dokumentace zakázky. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku 
Smlouvy, která je  dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a 
souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou 
realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: —. Pro 
změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného 
hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí 
obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce 
Zhotovitele.

4. Ostatní podmínky (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové dohodě), za kterých bude plněna 
Smlouva: — .

5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením 
Rámcové dohody: závěrečné zprávy budou předány a převzaty na adrese Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno.

6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup 
při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany 
tímto sjednávají upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele, které jsou uvedené 
v příloze č. 1 Smlouvy.

7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro 
podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele: Závěrečná zpráva 
z diagnostiky mostních objektů (5 paré v listinné podobě + 6 CD), které Zhotovitel Objednateli 
předá v termínu uvedeném v čl. III, odst. 1. Smlouvy.

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen 
zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitelé v 
kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů 
poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost 
Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním 
uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je  uveden v příloze Rámcové dohody. 
Smlouvu dle předcházející věty je  dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k 
tomu Objednatel vyzve.
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10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

adresa: Šumavská 33, 602 00 Bmo
k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní 
adresu dodavatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno
e-mail: 
k rukám:

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 
jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 
Smlouvu 1).

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném 
pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. 
Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Přílohu této Smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění Smlouvy,
3. Oceněný rozpis služeb,
4. Čestné prohlášení Zhotovitele (každého z účastníků podávajících společnou nabídku) o 
neexistenci střetu zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které se vztahuje ke všem 
mostům, které j sou předmětem dané Smlouvy;

6. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2020.02.13 
08:11:26 +0T00'

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hasli souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých 
příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hasli soubor zaručuje integritu originálního souboru, 
ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hasli souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hasli soubory ve formátu 
PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.
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Příloha č. 1

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vyhotovení účelového diagnostického průzkumu celkem 10 
mostních objektů na dálnici D l. Jedná se o mostní objekty na úseku stavby D l 01171 MUK Kývalka -  
Bmo západ (km 181,500 -  189,500):

-  D1-219..3
-  D 1- 220..1
-  D l-220..2
-  D1-221..1
-  D1-221..2
-  D l-222..3
-  D1-223..1
-  D l -223..2
-  D1-224..1
-  D l -224..2

Poskytovatel se zavazuje k poskytnutí služeb v rozsahu:

-  vyhotovení účelového diagnostického průzkumu mostů.

V rámci provedení diagnostického průzkumu mostů je  poskytovatel povinen:

-  stanovit materiál a kvalitu materiálů, ze kterého je most vyhotoven,
-  na podkladě výstupu z provedeného průzkumu vyhotovit závěr/doporučení na provedení sanace 

nebo opravy nebo demolice daného stavebního objektu mostu
-  v případě návrhu sanace nebo opravy odhadnout životnost mostního objektu
-  vyhotovit zákres poškození do výkresů
-  vyhotovit protokol o provedeném průzkumu se zapracováním závěrů z provedeného průzkumu
-  provést zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, přesné rozměry tvaru, zpracování 

protokolu z měření, vypracování přehledných výkresů ze zaměření
-  provést přepočet zatížitelnosti na podkladě výstupu z diagnostického průzkumu

Zhotovitel poskytne součinnost se zpracovatelem dokumentace DUR stavby D l 01171 MUK Kývalka 
-  Bmo západ. Dílčí termíny pro poskytnutí výsledků diagnostického průzkumu potřebných k rozhodnutí 
o návrhu rozšíření mostních konstrukcí budou stanoveny na vstupním výrobním výboru v koordinaci se 
zpracovatelem aktualizace DUR stavby D l 01171 MUK Kývalka -  Bmo západ.

Pří zpracování diagnostického průzkumu mostů se bude zhotovitel řídit technickým předpisem pro 
provádění diagnostiky mostů, kterým je  TP-72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.



Příloha ě. 2
Technické podmínky plnění smlouvy

I. Předpisy nutné k provádění prohlídek mostních objektů na pozemních komunikacích:
1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK z 1. 9. 2009, - čj. 61/2009-120- 

SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009)
2. ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK
3. ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK
4. ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví
5. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí
6. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí -  Doplňující ustanovení

II. Předpisy nutné k provádění diagnostických průzkumů mostů na pozemních 
komunikacích:

1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostu pozemních komunikací z 1. 9. 
2009, čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009)

2. Metodický pokyn Část H/2 -  Průzkumné diagnostické uveřejněný ve Věstníku dopravy 
číslo 5/2013 z 27. února 2013

3. TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací
4. TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem
5. TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek
6. TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích
7. TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí
8. Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací
9. TP 72 Diagnostický průzkum mostu pozemních komunikací
10. TP 86 Mostní závěry
11. TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty 

a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací
12. TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 

ocelobetonových mostů pozemních komunikací
13. Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 

27. 6. 2011, schválený MD__OPK aÚP č.j. 458/2011-910-IPK/l s účinností od 1, července 
2011

III. Předpisy nutné lc výpočtům zatížitelnosti mostů na pozemních komunikacích:
1. ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK
2. ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK
3. ČSN 73 6222 Zatíženost mostů pozemních komunikací
4. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí
5. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí -  Doplňující ustanovení
6. ČSN EN 1991 -Eurokód 1 - Zatížení konstrukcí (soubor norem)
7. ČSN EN 1992 -  Eurokód 2 - Navrhování betonových konstrukcí (soubor norem)
8. ČSN EN 1993 -  Eurokód 3 - Navrhování ocelových konstrukcí (soubor norem)
9. ČSN EN 1993 -  Eurokód 4 - Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí (soubor 

norem)
10. ČSN EN 1995 -  Eurokód 5 - Navrhování dřevěných konstrukcí (soubor norem)
11. ČSN EN 1996 -  Eurokód 6 - Návrhovém zděných konstrukcí (soubor norem)
12. ČSN 73 6213 -  Navrhování zděných mostních konstrukcí
13. ČSN EN 1997-Eurokód 7 - Navrhování geotechnických konstrukcí (soubor norem)



NÁZEV AKCE:

Rozšíření dálnice D l - účelový diagnostický průzkum dálničních mostů 
stavby D l 01171

OCENĚNÝ ROZPIS SLU ŽEB  

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH
D ia g n os tický  p rů zku m  m ostů  - č á s t betonové

P ře p o čet za tíž ite lnosti

P ro h líd ky  m ostů

T ech n ické  z p řís tu p n ě n í nosné ko n s tru kce  a sp o d n í s ta vb y  p ro  p ro h líd ku

Cena celkem bez DPH 9 498 770 X X

DPH (21%) X 1 994 742 X

Cena celkem vč. DPH X X 11 493 512



Součtová tabulka nabídkové ceny pro most e.č. D1-219..3

NÁZEV AKCE:

Rozšíření dálnice D l - účelový diagnostický průzkum dálničních
mostů stavby D l 01171

Diagnostický průzkum mostů - část betonové
pol. Název dílčí činnosti

Diagnostický průzkum počet j. m.j. cena za m.j. cena celkem
Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm vč. odborné reprofilace 
otvoru po vyjm utí vzorku sanačním i originálními hmotami dle TP a TL výrobce 
hmoty
Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v tlaku, obj. hmotnost, nasákavost) v 
AZL________________________________________________________________________
Nedestruktivní stanovení kvality betonu tvrdoměrnou metodou v - s 
upřesněním kalibračním vztahem na vývrtech v AZL_________________
Orientační zjištění obsahu chloridů
Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní malty analytickou metodou 
(pH elektrodou na výluhu) na čerstvém vzorku
Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže spodní stavby a/nebo NK - 

měření průměru a velikosti oslabení profilu a porovnání s dokum entací vč. 
Odborné sanace sanačním i originálním i hmotami dle TP a TL výrobce hmoty,-ve- 
sm vsIu TKP  31_______________________________________________________________

Měření ti. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní stavby nebo NK v ploše 0,6 x 
0,6 m nedestruktivně elektrom agnetickou nebo radarovou metodou jiná plocha 
zk. místa se pro ocenění stanoví lineární interpolací nebo extrapolací

Pojízdná laboratoř
Fotodokumentace
Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s fotodokum entací, korozním 
specialistou, v destruktivní sondě + stav injektážní malty
Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v dutinách předpjatých nosníků vč. 
vrtaného prostupu pro kameru malého průměru____________________________

Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na vývrtech 
průměru 50 - 100 mm, délky od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy 
sondy včetně tlouštěk vyrovnávacích a spádových vrstev na povrchu NK

Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace mostu.

Zpracování výstupů
Vyhodnocení průzkumu, studium archivní dokum entace pokud není součástí 
zakázky i prohlídka, zákres do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), 
stanovení příčin závad včetně všech závad z prohlídky_______________________

Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti autorizovaným inženýrem

Vypracování protokolu o provedeném průzkumu
Reprografie
Zaměření

Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, přesné rozměry tvaru, 
Zpracování protokolu z měření, Vypracování přehledných výkresů ze 
zaměření (půdorys, podélný řez, příčný řez, pohledy na křídla)

Dopravní opatření - lokální omezení
Celkem Kč bez DPH

E Přepočet zatížitelnosti
Pod le  d ia g n o stick é h o  průzkum u p řep očet za tíž ite ln o sti

Celkem Kč bez DPH

F Prohlídky mostů
2 Hlavní/mimořádná prohlídka mostu

most s délkou přemostění < 10 m

Celkem Kč bez DPH

G
Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro 
prohlídku, provedení zkoušek a měření
lešení
Celkem Kč bez DPH

|Celkem Kč bez DPH



NÁZEV AKCE:

Rozšíření dálnice D l - účelový diagnostický průzkum dálničních mostů stavby D l
01171

Součtová tabulka nabídkové ceny pro most e.č. D1-220..1

c Diagnostický průzkum mostů - část betonové
pol. Název dílčí činnosti

1 Diagnostický průzkum počet j. m.j. cena za m.j. cena celkem
Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm vč. odborné reprofilace 
otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce 
hmotv
Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v tlaku, obj. hmotnost, nasákavost) v 
AZL
Nedestruktivní stanovení kvality betonu tvrdoměrnou metodou v - s 
upřesněním kalibračním vztahem na vvvrtech v  AZL
O rientační zjištěn í obsahu chloridů
Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní malty analytickou metodou 
(pH elektrodou na výluhu) na čerstvém vzorku
Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže spodní stavby a/nebo NK - 

měření průměru a velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací vč. 
Odborné sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty,-ve- 
sm vsIuTKP 31

Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní stavby nebo NK v ploše 0,6 x 
0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou nebo radarovou metodou jiná plocha 
zk. místa se pro ocenění stanoví lineární interpolací nebo extrapolací

Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 1337-10, čl. 5, s 
fotodo kum entací každého ložiska
Pojízdná laboratoř
Fotodokum entace
Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s fotodokumentací, korozním 
specialistou, v  destruktivní sondě + stav injektážní malty
Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v dutinách předpjatých nosníků vč. 
vrtaného prostupu pro kameru malého průměru

D estruktivní stanovení skladby vozovkového souvrstv í na vývrtech 
prům ěru 50 - 100 m m , délky od 50 do 300 m m , vč. zam ěření polohy 
sondy včetně tlouštěk vyro vnávacích  a spád ových  vrstev na povrchu NK

Pasportizace a d igita lizace arch ivn í (stávající) dokum en tace m ostu.

Zpracování výstupů
Vyhodnocení průzkumu, studium archivní dokumentace pokud není součástí 
zakázky i prohlídka, zákres do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), 
stanovení příčin závad včetně všech závad z prohlídkv

Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti autorizovaným inženýrem

V ypracován í protokolu o provedeném  průzkum u
Reprografie
Zaměření

Zam ěření v rozsahu zam ěření konstrukce v terénu, přesné rozm ěry tvaru, 
Zpraco vání protokolu z m ěření, V ypracován í přehledných výkresů ze 
zam ěření (půdorys, podélný řez, příčný řez, pohledy na křídla)

Dopravní opatření - lokální omezení
Celkem Kč bez DPH

E Přepočet zatížitelnosti
Podle diagnostického průzkumu přepočet zatížitelnosti
Celkem Kč bez DPH

F Prohlídky mostů
2 Hlavní/mimořádná prohlídka mostu 1 1 1

most s délkou přemostění 20 až 50 m

Celkem Kč bez DPH

G
Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro 
prohlídku, provedení zkoušek a měření
žebřík
lešení
Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem
Celkem Kč bez DPH

ICelkem Kč bez DpIT



NÁZEV AKCE:

Rozšíření dálnice D l - účelový diagnostický průzkum dálničních mostů stavby
D l 01171

S o u čto v á  ta b u lk a  n a b íd ko v é  ce n y  pro  m ost e .č . D 1-2 2 0 ..2

c
pol.

D ia g n o stick ý  p rů zk u m  m ostů - čá st  be to n o v é___________
_____________________ Název dílčí činnosti_____________________

1 Diagnostický průzkum_____________________________________________
Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm vč. odborné 
reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a
TL vvrobce hmotv_______________________________________________________
Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v tlaku, obj. hmotnost, nasákavost) v

počet j. cena celkem

AZL
Nedestruktivní stanovení kvality betonu tvrdoměrnou metodou v - s 
upřesněním kalibračním vztahem na vývrtech v AZL
Orientační zjištění obsahu chloridů
Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní malty analytickou 
metodou (pH elektrodou na výluhu) na čerstvém vzorku
Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže spodní stavby a/nebo NK - 

měření průměru a velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací vč. 
Odborné sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty.

Měření ti. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní stavby nebo NK v ploše 0,6 
x 0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou nebo radarovou metodou jiná 
plocha zk. místa se pro ocenění stanoví lineární interpolací nebo extrapolací

Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 1337-10, či. 5, s
fotodokumentací každého ložiska___________________________________
Pojízdná laboratoř________________________________________________
Fotodokumentace________________________________________________
Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s fotodokumentací, korozním
specialistou, v destruktivní sondě + stav injektážní malty__________________
Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v dutinách předpjatých nosníků vč. 
vrtaného prostupu pro kameru malého průměru_________________________

Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na vývrtech 
průměru 50 - 100 mm, délky od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy 
sondy včetně tlouštěk vyrovnávacích a spádových vrstev na povrchu NK

Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace mostu.

Zpracování výstupů
Vyhodnocení průzkumu, studium archivní dokumentace pokud není součástí 
zakázky i prohlídka, zákres do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), 
stanovení oříčin závad včetně všech závad z orohlídkv

Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti autorizovaným inženýrem

Vypracování protokolu o provedeném průzkumu
Reprografie
Zaměření

Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, přesné rozměry 
tvaru, Zpracování protokolu z měření, Vypracování přehledných výkresů 
ze zaměření (půdorys, podélný řez, příčný řez, pohledy na křídla)

Dopravní opatření- lokální omezení
Celkem Kč bez DPH

E P ře p o če t za tíž ite ln o sti
Podle diagnostického průzkumu přepočet zatížitelnosti i
Celkem Kč bez DPH J

| F Prohlídky mostů
2 Hlavní/mimořádná prohlídka mostu

most s délkou přemostění 20 až 50 m
Celkem Kč bez DPH

G
Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro 
prohlídku, provedení zkoušek a měření
žebřík
lešení
Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem
Celkem Kč bez DPH

|Celkem Kč bez PpjT



NÁZEV AKCE:

Rozšíření dálnice D l - účelový diagnostický průzkum dálničních mostů stavby D l
0 1 1 7 1

Součtová tabulka nabídkové ceny pro most e.č. D1-221..1

Diagnostický průzkum mostů - část betonové
pol. Název dílčí činnosti

Diagnostický průzkum počet j.
Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm vč, odborné reprofilace 
otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce 
hmoty
Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v tlaku, obj, hmotnost, nasákavost) v 
AZL__________________________________________________________________
Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy (odtrhová zkouška) betonu dle ČSN 
73 6242______________________________________________________________
Nedestruktivní stanovení kvality betonu tvrdoměrnou metodou v - s upřesněním 
kalibračním vztahem na vývrtech v AZL____________________________________
Orientační zjištění obsahu chloridů
Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní malty analytickou metodou 
(pH elektrodou na výluhu) na čerstvém vzorku
Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže spodní stavby a/nebo NK- měření 

průměru a velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací vč. Odborné 
sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty, ve smyslu TKP 
M_____________________________________
Měření ti, krycí bet, vrstvy a polohy výztuže spodní stavby nebo NK v ploše 0,6 x 
0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou nebo radarovou metodou jiná plocha 
zk, místa se pro ocenění stanoví lineární interpolací nebo extrapolací

Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 1337-10, či. 5, s 
fotodokumentací každého ložiska
Pojízdná laboratoř
Fotodokumentace
Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s fotodokumentací, korozním 
specialistou, v destruktivní sondě + stav injektážní malty
Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v dutinách předpjatých nosníků vč, 
vrtaného prostupu pro kameru malého průměru_________________________

Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na vývrtech 
průměru 50 -100 mm, délky od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy 
sondy včetně tlouštěk vyrovnávacích a spádových vrstev na povrchu NK

Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace mostu.

Zpracování výstupů
Vyhodnocení průzkumu, studium archivní dokumentace pokud není součástí 
zakázky i prohlídka, zákres do výkresů (schéma poškození, průsaků atd,), 
stanovení příčin závad včetně všech závad z prohlídky_____________________

Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti autorizovaným inženýrem

Vypracování protokolu o provedeném průzkumu
Reprografie
Zaměření

Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, přesné rozměry tvaru, 
Zpracování protokolu z měření, Vypracování přehledných výkresů ze 
zaměření (půdorys, podélný řez, příčný řez, pohledy na křídla)

Dopravní opatření - lokální omezení
Celkem Kč bez DPH

E Přepočet zatížitelnosti
Podle diagnostického průzkumu přepočet zatížitelnosti
Celkem Kč bez DPH

| F Prohlídky mostů
2 Hlavní/mimořádná prohlídka mostu ^ ^ 1  1 1

most s délkou přemostění 20 až 50 m
Celkem Kč bez DPH

G
Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro 
prohlídku, provedení zkoušek a měření
žebřík
lešení
Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem
Celkem Kč bez DPH

|Celkem Kč bez DPH



NÁZEV AKCE:

Rozšíření dálnice D l - účelový diagnostický průzkum dálničních mostů stavby D l
0 1 1 7 1

Součtová tabulka nabídkové ceny pro most e.č. D1-221..2

c Diagnostický průzkum mostů - část betonové
pol. Název dílčí činnosti

1 Diagnostický průzkum počet j. m.j. cena za m.j. cena celkem
Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm vč, odborné reprofilace 
otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce 
hmoty_______________________________________________________________
Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v tlaku, obj. hmotnost, nasákavost) v 
AZL
Nedestruktivní stanovení kvality betonu tvrdoměrnou metodou v - s upřesněním 
kalibračním vztahem na vývrtech v AZL
Orientační zjištění obsahu chloridů
Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní malty analytickou metodou 
(pH elektrodou na výluhu) na čerstvém vzorku
Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže spodní stavby a/nebo NK- měření 

průměru a velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací vč. Odborné 
sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty,-ve smyslu TKP 
44
Měření ti. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní stavby nebo NK v ploše 0,6 x 
0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou nebo radarovou metodou jiná plocha 
zk. místa se pro ocenění stanoví lineární interpolací nebo extrapolací

Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 1337-10, čl. 5, s 
fotodokum entací každého ložiska
Pojízdná laboratoř
Fotodokumentace
Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s fotodokumentací, korozním 
specialistou, v destruktivní sondě + stav injektážní malty
Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v dutinách předpjatých nosníků vč. 
vrtaného prostupu pro kameru malého průměru

Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na vývrtech 
průměru 50 -100 mm, délky od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy 
sondy včetně tlouštěk vyrovnávacích a spádových vrstev na povrchu NK

Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace mostu.

Zpracování výstupů
Vyhodnocení průzkumu, studium archivní dokumentace pokud není součástí 
zakázky i prohlídka, zákres do výkresů (schéma poškození, průsaků atd,), 
stanovení příčin závad včetně všech závad z prohlídky
Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti autorizovaným inženýrem

Vypracování protokolu o provedeném průzkumu
Reprografie
Zaměření

Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, přesné rozměry tvaru, 
Zpracování protokolu z měření, Vypracování přehledných výkresů ze 
zaměření (půdorys, podélný řez, příčný řez, pohledy na křídla)

Dopravní opatření - lokální omezení
Celkem Kč bez DPH

E Přepočet zatížitelnosti
Podle diagnostického průzkumu přepočet zatížitelnosti
Celkem Kč bez DPH

| F Prohlídky mostů
2 Hlavní/mimořádná prohlídka mostu 1 1 1

most s délkou přemostění 20 až 50 m
Celkem Kč bez DPH

G
Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro 
prohlídku, provedení zkoušek a měření
žebřík i
lešení i
Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem i
Celkem Kč bez DPH 1

|Celkem Kč bez DPH~



NÁZEV AKCE:

Rozšíření dálnice D l - účelový diagnostický průzkum dálničních mostů stavby D l
0 1 1 7 1

Součtová tabulka nabídkové ceny pro most e.č. D1-222..3

c
pol.

Diagnostický průzkum mostů - část betonové_________
_______________________ Název dílčí činnosti______________________

1 Diagnostický průzkum____________________________________________
Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm vč, odborné reprofilace 
otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce
hmoty__________________________________________________________
Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v tlaku, obj, hmotnost, nasákavost) v

počet j. cena celkem

AZL
Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy (odtrhová zkouška) betonu dle ČSN 
73 6242
Nedestruktivní stanovení kvality betonu tvrdoměrnou metodou v - s upřesněním 
kalibračním vztahem na vývrtech v AZL
Orientační zjištění obsahu chloridů
Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní malty analytickou metodou 
(pH elektrodou na výluhu) na čerstvém vzorku

Měření tl. krycí bet, vrstvy a polohy výztuže spodní stavby nebo NK v ploše 0,6 x 
0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou nebo radarovou metodou jiná plocha 
zk, místa se pro ocenění stanoví lineární interpolací nebo extrapolací

Pojízdná laboratoř_______________________________________________
Fotodokumentace_______________________________________________

Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace mostu.

Zpracování výstupů______________________________________________
Vyhodnocení průzkumu, studium archivní dokumentace pokud není součástí 
zakázky i prohlídka, zákres do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), 
stanovení příčin závad včetně všech závad z prohlídky_______________________

Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti autorizovaným inženýrem

Vypracování protokolu o provedeném průzkumu_____________________
Reprografie______________________________________________________
Zaměření_______________________________________________________

Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, přesné rozměry tvaru, 
Zpracování protokolu z měření, Vypracování přehledných výkresů ze 
zaměření (půdorys, podélný řez, příčný řez, pohledy na křídla)

Dopravní opatření - lokální omezení________________________________
Celkem Kč bez DPH

E Přepočet zatížitelnosti
Podle diagnostického průzkumu přepočet zatížitelnosti
Celkem Kč bez DPH

| F Prohlídky mostů
2 Hlavní/mimořádná prohlídka mostu i i i

most s délkou přemostění < 10 m
Celkem Kč bez DPH

G
Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro 
prohlídku, provedení zkoušek a měření
lešení
Celkem Kč bez DPH

|Celkem Kč bez DPH~



NÁZEV AKCE:

Rozšíření dálnice D l - účelový diagnostický průzkum dálničních mostů stavby D l
01171

Součtová tabulka nabídkové ceny pro most e.č. D1-223..1

Diagnostický průzkum mostů - část betonové
pol. Název dílčí činnosti

Diagnostický průzkum počet j. m.j. cena zam.j. cena celkem
Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm vč. odborné reprofilace 
otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce 
hmoty
Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v tlaku, obj. hmotnost, nasákavost) v 
AZL_____________________________________________________________________
Nedestruktivní stanovení kvality betonu tvrdoměrnou metodou v - 
upřesněním kalibračním vztahem na vyvrtech v AZL______________
Orientační zjištění obsahu chloridů
Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní malty analytickou metodou 
(pH elektrodou na výluhu) na čerstvém vzorku
Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže spodní stavby a/nebo NK - 

měření průměru a velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací vč. 
Odborné sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty,-ve- 

iluTKP 31__________________________________________________________

Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní stavby nebo NK v ploše 0,6 x 
0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou nebo radarovou metodou jiná plocha 
zk. místa se pro ocenění stanoví lineární interpolací nebo extrapolací

Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 1337-10, čl. 5, 
fotodokumentací každého ložiska
Pojízdná laboratoř
Fotodokumentace
Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s fotodokumentací, korozním 
specialistou, v destruktivní sondě + stav injektážní malty
Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v dutinách předpjatých nosníků vč. 
vrtaného prostupu pro kameru malého průměru___________________________

Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na vývrtech 
průměru 50 - 100 mm, délky od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy 
sondy včetně tlouštěk vyrovnávacích a spádových vrstev na povrchu NK

Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace mostu.

Zpracování výstupů
Vyhodnocení průzkumu, studium archivní dokumentace pokud není součástí 
zakázky i prohlídka, zákres do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), 
stanovení příčin závad včetně všech závad z prohlídky______________________

Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti autorizovaným inženýrem

Vypracování protokolu o provedeném průzkumu
Reprografie
Zaměření

Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, přesné rozměry tvaru, 
Zpracování protokolu z měření, Vypracování přehledných výkresů ze 
zaměření (půdorys, podélný řez, příčný řez, pohledy na křídla)

Dopravní opatření - lokální omezení
Celkem Kč bez DPH

E Přepočet zatížitelnosti
Podle diagnostického průzkumu přepočet zatížitelnosti
Celkem Kč bez DPH

F Prohlídky mostů
2 Hlavní/mimořádná prohlídka mostu l i l i

most s délkou přemostění 20 až 50 m

Celkem Kč bez DPH

G
Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro 
prohlídku, provedení zkoušek a měření
žebřík
lešení
Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem
Celkem Kč bez DPH

|Celkem Kč bez DpIT



NÁZEV AKCE:

Rozšíření dálnice D l - účelový diagnostický průzkum dálničních mostů stavby D l
01171

Součtová tabulka nabídkové ceny pro most e.č. D1-223..2

Diagnostický průzkum mostů - část betonové
pol. Název dílčí činnosti

Diagnostický průzkum počet j. m.j. cena zam.j. cena celkem
Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm vč. odborné reprofilace 
otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce 
hmoty
Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v tlaku, obj. hmotnost, nasákavost) v 
AZL_____________________________________________________________________
Nedestruktivní stanovení kvality betonu tvrdoměrnou metodou v - 
upřesněním kalibračním vztahem na vyvrtech v AZL______________
Orientační zjištění obsahu chloridů
Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní malty analytickou metodou 
(pH elektrodou na výluhu) na čerstvém vzorku
Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže spodní stavby a/nebo NK - 

měření průměru a velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací vč. 
Odborné sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty,-ve- 

iluTKP 31__________________________________________________________

Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní stavby nebo NK v ploše 0,6 x 
0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou nebo radarovou metodou jiná plocha 
zk. místa se pro ocenění stanoví lineární interpolací nebo extrapolací

Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 1337-10, čl. 5, 
fotodokumentací každého ložiska
Pojízdná laboratoř
Fotodokumentace
Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s fotodokumentací, korozním 
specialistou, v destruktivní sondě + stav injektážní malty
Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v dutinách předpjatých nosníků vč. 
vrtaného prostupu pro kameru malého průměru___________________________

Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na vývrtech 
průměru 50 - 100 mm, délky od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy 
sondy včetně tlouštěk vyrovnávacích a spádových vrstev na povrchu NK

Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace mostu.

Zpracování výstupů
Vyhodnocení průzkumu, studium archivní dokumentace pokud není součástí 
zakázky i prohlídka, zákres do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), 
stanovení příčin závad včetně všech závad z prohlídky______________________

Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti autorizovaným inženýrem

Vypracování protokolu o provedeném průzkumu
Reprografie
Zaměření

Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, přesné rozměry tvaru, 
Zpracování protokolu z měření, Vypracování přehledných výkresů ze 
zaměření (půdorys, podélný řez, příčný řez, pohledy na křídla)

Dopravní opatření - lokální omezení
Celkem Kč bez DPH

E Přepočet zatížitelnosti
Podle diagnostického průzkumu přepočet zatížitelnosti
Celkem Kč bez DPH

F Prohlídky mostů
2 Hlavní/mimořádná prohlídka mostu 1 1 1

most s délkou přemostění 20 až 50 m

Celkem Kč bez DPH

G
Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro 
prohlídku, provedení zkoušek a měření
žebřík 1
lešení 1
Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem 1
Celkem Kč bez DPH i

|Celkem Kč bez DpIT



NÁZEV AKCE:

Rozšíření dálnice D l - účelový diagnostický průzkum dálničních mostů stavby D l
0 1 1 7 1

Součtová tabulka nabídkové ceny pro most e.č. D1-224..1

c Diagnostický průzkum mostů - část betonové
pol. Název dílčí činnosti

1 Diagnostický průzkum počet j. m.j. cena za m.j. cena celkem
Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm vč. odborné reprofilace
otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce 
hmoty_____________________________________________________________
Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v tlaku, obj. hmotnost, nasákavost) v 
AZL
Nedestruktivní stanovení kvality betonu tvrdoměrnou metodou v - s upřesněním 
kalibračním vztahem na vývrtech v AZL
Orientační zjištění obsahu chloridů
Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní malty analytickou metodou 
(pH elektrodou na výluhu) na čerstvém vzorku
Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže spodní stavby a/nebo NK- měření 

průměru a velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací vč. Odborné 
sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty,-ve smyslu TKP 
44
Měření ti. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní stavby nebo NK v ploše 0,6 x 
0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou nebo radarovou metodou jiná plocha 
zk. místa se pro ocenění stanoví lineární interpolací nebo extrapolací

Pojízdná laboratoř
Fotodokumentace
Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s fotodokumentací, korozním 
specialistou, v destruktivní sondě + stav injektážní malty
Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v dutinách předpjatých nosníků vč. 
vrtaného DrostuDU Dro kameru malého průměru

Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na vývrtech 
průměru 50 -1 0 0  mm, délky od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy 
sondy včetně tlouštěk vyrovnávacích a spádových vrstev na povrchu NK

Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace mostu.

Zpracování výstupů
Vyhodnocení průzkumu, studium archivní dokumentace pokud není součástí 
zakázky i prohlídka, zákres do výkresů (schéma poškození, průsaků atd,), 
stanovení oříčin závad včetně všech závad z Drohlídkv

Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti autorizovaným inženýrem

Vypracování protokolu o provedeném průzkumu
Reprografie
Zam ěření

Zaměření v rozsahu zam ěření konstrukce v terénu, přesné rozměry tvaru, 
Zpracování protokolu z měření, Vypracování přehledných výkresů ze 
zaměření (půdorys, podélný řez, příčný řez, pohledy na křídla)

Dopravní opatření - lokální om ezení
Celkem Kč bez DPH

E Přepočet zatížitelnosti
Podle diagnostického průzkumu přepočet zatížitelnosti
Celkem Kč bez DPH

| F Prohlídky mostů
2 Hlavní/mimořádná prohlídka mostu i i i

most s délkou přemostění 10 až 20 m
Celkem Kč bez DPH

G
Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro 
prohlídku, provedení zkoušek a měření
lešení
Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem
Celkem Kč bez DPH

|Celkem Kč bez DPH~



NÁZEV AKCE:

Rozšíření dálnice Dl - účelový diagnostický průzkum dálničních mostů stavby Dl
0 1 1 7 1

Součtová tabulka nabídkové ceny pro most e.č. D1-224..2

c Diagnostický průzkum mostů - část betonové
pol. Název dílčí činnosti

1 Diagnostický průzkum počet j. |m.j. | cenazam .j.| cena celkem
Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm vč. odborné reprofilace 
otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce 
hmotv
Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v tlaku, obj. hmotnost, nasákavost) v 
AZL
Nedestruktivní stanovení kvality betonu tvrdoměrnou metodou v - s upřesněním 
kalibračním vztahem na vývrtech v AZL
Orientační zjištění obsahu chloridů
Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní malty analytickou metodou 
(pH elektrodou na výluhu) na čerstvém vzorku
Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže spodní stavby a/nebo NK - měření 

průměru a velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací vč. Odborné 
sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty, ve smyslu
1~|/p
Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní stavby nebo NK v ploše 0,6 x 
0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou nebo radarovou metodou jiná plocha 
zk. místa se pro ocenění stanoví lineární interpolací nebo extrapolací

Pojízdná laboratoř
Fotodokumentace
Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s fotodokumentací, korozním 
specialistou, v destruktivní sondě + stav iniektážní malty
Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v dutinách předpjatých nosníků vč. 
vrtaného prostupu pro kameru malého průměru

Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na vývrtech 
průměru 50 -1 0 0  mm, délky od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy 
sondy včetně tlouštěk vyrovnávacích a spádových vrstev na povrchu NK

Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace mostu.

Zpracování výstupů
Vyhodnocení průzkumu, studium archivní dokumentace pokud není součástí 
zakázky i prohlídka, zákres do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), 
stanovení příčin závad včetně všech závad z nrohlídkv

Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti autorizovaným inženýrem

Vypracování protokolu o provedeném průzkumu
Reprografie
Zaměření

Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, přesné rozměry tvaru, 
Zpracování protokolu z měření, Vypracování přehledných výkresů ze 
zaměření (půdorys, podélný řez, příčný řez, pohledy na křídla)

Dopravní opatření - lokální omezení
Celkem  Kč bez DPH

E Přepočet zatížitelnosti
Podle diagnostického průzkumu přepočet zatížitelnosti '
Celkem  Kč bez DPH

P rohlíd ky m ostů
2 Hlavní/mimořádná prohlídka mostu i i i

most s délkou přemostění 10 až 20 m
Celkem  Kč bez DPH

G
Te ch n ické  zpřístu p n ě n í nosné konstrukce a sp o d n í sta vb y  pro  
prohlídku, pro ve d e n í zkoušek a m ěření
lešení
Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem
Celkem  Kč bez DPH

|Celkem  Kč bez DPÍ7



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ

Já, níže podepsaný statutární zástupce společnosti SHP TS s.r.o., se sídlem Bohunická 133/50, 
619 00 Brno, IČO: 28342771, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Brně, oddíl C, vložka 62512,

jako vedoucí společník společnosti uchazeče o veřejnou zakázku v rámci „Rámcové dohody na 
diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních 
objektů, zatěžovacích zkoušek mostů11, ev. č. 01ST-000575,

čestně prohlašuji, že neexistují střety zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které 
se vztahují ke všem mostům, které jsou předmětem Smlouvy zadávané Dílčí veřejné zakázky.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech 
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Brně dne 18.12.2019

SHP TS s. r. o.
Šumavská 33, 602 00 Brno, tel.: +420 549 133 405, fax: +420 549 133 406, e-mail: ts@shp.eu, www.shpts.eu 

IČ: 28342771, DIČ: CZ 28342771, bankovní spojení: Raiffeisen Bank, č.ú.: 5981585001/5500 
Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512

mailto:ts@shp.eu
http://www.shpts.eu


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ

Já. níže podepsaný statutární zástupce společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o., se sídlem 
Bohunická 133/50. 619 00 Brno, IČO: 18827527, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558,

jako společník společnosti uchazeče o veřejnou zakázku v rámci „Rámcové dohody na diagnostiku 
mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, 
zatěžovacích zkoušek mostů11, ev. č. 01ST-000575,

čestně prohlašuji, že neexistují střety zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které 
se vztahují ke všem mostům, které jsou předmětem Smlouvy zadávané Dílčí veřejné zakázky.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech 
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ

Já, níže podepsaný statutární zástupce společnosti Mostní a silniční, s.r.o., se sídlem Havlíčkova 
72, 602 00 Brno, IČO: 26274337, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, oddíl C, vložka 41220,

jako společník společnosti uchazeče o veřejnou zakázku v rámci „Rámcové dohody na diagnostiku 
mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, 
zatěžovacích zkoušek mostů“, ev. č. 01ST-000575,

čestně prohlašuji, že neexistují střety zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které 
se vztahují ke všem mostům, které jsou předmětem Smlouvy zadávané Dílčí veřejné zakázky.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech 
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Brně dne 18.12.2019



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O NEEXISTENCI STŘETU
ZÁJMŮ

Já, níže podepsaný statutární zástupce společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., se sídlem 
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava, IČO: 42767377, která je zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727,

jako společník společnosti uchazeče o veřejnou zakázku v rámci „Rámcové dohody na diagnostiku 
mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, 
zatěžovacích zkoušek mostů“, ev. č. 01ST-000575,

čestně prohlašuji, že neexistují střety zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, ktere se 
vztahují ke všem mostům, které jsou předmětem Smlouvy zadávané Dílčí veřejné zakázky.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech 
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Ostravě dne 18.12.2019



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O NEEXISTENCI STŘETU
ZÁJMŮ

Já, níže podepsaný statutární zástupce společnosti 4bridges s.r.o., se sídlem Jugoslávských partyzánů 
1426/7, 160 00 Praha 6 -  Dejvice, IČO: 07497032, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 302031

jako společník společnosti uchazeče o veřejnou zakázku v rámci „Rámcové dohody na diagnostiku 
mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, 
zatěžovacích zkoušek mostů“, ev. č. 01ST-000575,

čestně prohlašuji, že neexistují střety zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které se 
vztahují ke všem mostům, které jsou předmětem Smlouvy zadávané Dílčí veřejné zakázky.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech 
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Brně dne 18.12.2019


