

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 273/20/KSUS/KLP/SED
vyřizuje: Karel Sedláček
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 449/05

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 28. 2. 2020

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-570/00066001/2020

Název: CMS Rakovník, běžná údržba (1.3. - 16.3.2020)

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Neodkladné zásahy práce při výkonu	hod (hodina)	20,00	7 544,35
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	5,00	1 767,75
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	5,00	1 227,79
Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	ks (kus)	5,00	8 690,71
Oprava stojanu SDZ s vým.patky	ks (kus)	5,00	4 955,56
Likvidace SDZ	ks (kus)	5,00	1 775,14
Vyspr.- asfalt.směsí za studena	t (tuna)	3,00	60 797,89
Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	ks (kus)	40,00	28 993,54
Odvoz štěpků,stromů,větvi,keřů	km (kilometr)	500,00	78 401,95
Řízení provozu	hod (hodina)	150,00	64 349,01
Kácení vč.odvětv.-pr.nad 500mm	ks (kus)	11,00	139 776,03
Odvoz štěpků,stromů,větvi,keřů	km (kilometr)	500,00	78 401,95
Řízení provozu	hod (hodina)	100,00	42 899,34
Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	hod (hodina)	320,00	137 277,89
Štěpkování	hod (hodina)	150,00	219 671,27

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 724 405,07

Celková částka s DPH: 876 530,17

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Rakovník, běžná údržba (1.3. - 16.3.2020)

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a možných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Karel Sedláček
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
20197	Neodkladné zásahy práce při výkonu	II. a III. třídy	hod (hodina)	20,00	311,75 Kč	6 235,00 Kč	7 544,35 Kč	16. 3. 2020
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II. a III. třídy.	ks (kus)	5,00	292,19 Kč	1 460,95 Kč	1 767,75 Kč	16. 3. 2020
31360	Vyrovnání SDZ	II. a III. třídy	ks (kus)	5,00	202,94 Kč	1 014,70 Kč	1 227,79 Kč	16. 3. 2020
31635	Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	II. a III. třídy	ks (kus)	5,00	1 436,48 Kč	7 182,40 Kč	8 690,71 Kč	16. 3. 2020
31810	Oprava stojanu SDZ s vým.patky	II. a III. třídy	ks (kus)	5,00	819,10 Kč	4 095,50 Kč	4 955,56 Kč	16. 3. 2020
31910	Likvidace SDZ	II. a III. třídy	ks (kus)	5,00	293,41 Kč	1 467,05 Kč	1 775,14 Kč	16. 3. 2020
21713	Vyspr.- asfalt.směsí za studena	II. a III. třídy	t (tuna)	3,00	16 748,73 Kč	50 246,19 Kč	60 797,89 Kč	16. 3. 2020
82920	Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	II/228 Pšovlky, Oráčov, II/229 Všesulov - Číslá - hranice kr, III/2065 Krtý - hranice kr, III/2333 Lašovice, III/20113 Pavlíkov - Buková, III/2299 Čistá - Šípy, III/22913 Olešná, III/2333 Lašovice - Pustověty, III/2337 Modřejovce - Rousínov..	ks (kus)	40,00	599,04 Kč	23 961,60 Kč	28 993,54 Kč	16. 3. 2020
81097	Odvoz štěpků,stromů,větvi,keřů	II/228 Pšovlky, Oráčov, II/229 Všesulov - Číslá - hranice kr, III/2065 Krtý - hranice kr, III/2333 Lašovice, III/20113 Pavlíkov - Buková, III/2299 Čistá - Šípy, III/22913 Olešná, III/2333 Lašovice - Pustověty, III/2337 Modřejovce - Rousínov..	km (kilometr)	500,00	129,59 Kč	64 795,00 Kč	78 401,95 Kč	16. 3. 2020

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
81099	Řízení provozu	II/228 Pšovlky, Oráčov, II/229 Vsesulov - Čislá - hranice kr, III/2065 Krty - hranice kr, III/2333 Lašovice, III/20113 Pavlíkov - Buková, III/2299 Čistá - Šípy, III/22913 Olešná, III/2333 Lašovice - Pustověty, III/2337 Modřejovce - Rousínov..	hod (hodina)	150,00	354,54 Kč	53 181,00 Kč	64 349,01 Kč	16. 3. 2020
82940	Kácení vč.odvětv.-pr.nad 500mm	II/233 Lapák - Pavlíkov, II/228 Senomaty - Pšovlky, III/2095 Čistá - Zdeslav.	ks (kus)	11,00	10 501,58 Kč	115 517,38 Kč	139 776,03 Kč	16. 3. 2020
81097	Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	II/233 Lapák - Pavlíkov, II/228 Senomaty - Pšovlky, III/2095 Čistá - Zdeslav.	km (kilometr)	500,00	129,59 Kč	64 795,00 Kč	78 401,95 Kč	16. 3. 2020
81099	Řízení provozu	II/233 Lapák - Pavlíkov, II/228 Senomaty - Pšovlky, III/2095 Čistá - Zdeslav.	hod (hodina)	100,00	354,54 Kč	35 454,00 Kč	42 899,34 Kč	16. 3. 2020
52097	Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	II/229 Rakovník - Čistá hranice kr., II/206 Podbořánky hranice kr., II/233 Lapák - Kostelík, II/236 Alžběta - Píska, II/236 Roztoky - Karlov hr., II/201 Roztoky - Týřovice - k II/233.	hod (hodina)	320,00	354,54 Kč	113 452,80 Kč	137 277,89 Kč	16. 3. 2020

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
81010	Štěpkování	II/233 Lapák, II/228 Pšovky, Oráčov, II/229 Všesulov - Čislá - hranice kr, III/2065 Krtý - hranice kr, III/2333 Lašovice, III/20113 Pavlíkov - Buková, III/2299 Čistá - Šípy, III/22913 Olešná, III/2333 Lašovice - Pustověty, III/2337 Modřejovce - Rousínov.	hod (hodina)	150,00	1 210,31 Kč	181 546,50 Kč	219 671,27 Kč	16. 3. 2020