
SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 00003243 SO.03-stravovací pavilon JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 3240

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 091 790 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 4 401 999 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 5 493 789 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 21 000 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 5 514 789 Ostatní náklady neuvedené 0

5 514 789 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

arch.Tihelka-Starycha s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

5 514 789 Kč

1 158 106 Kč

0 Kč

0 Kč

6 672 895 Kč

Rozpočet neobsahuje výměru vnitřních maleb.
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet : 00003243

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 11 163 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 3 152 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 37 403 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 32 957 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 775 163 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 32 320 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 26 172 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 24 202 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 10 226 0 0 0 9 000

96 Bourání konstrukcí 50 042 0 0 0 12 000

99 Staveništní přesun hmot 21 498 0 0 0 0

712 Živičné krytiny 0 1 053 978 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 983 654 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0 31 522 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0 204 085 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 150 527 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 715 363 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 1 257 408 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 5 462 0 0 0

MVY výměry-neoceňovat (potřebné k výpočtu ceny) 0 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 67 493 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 091 790 4 401 999 0 0 21 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 5 493 789 0

Oborová přirážka 5 493 789 0

Přesun stavebních kapacit 5 493 789 0

Mimostaveništní doprava 5 493 789 0

Zařízení staveniště 5 493 789 0

Provoz investora 5 493 789 0

Kompletační činnost (IČD) 5 493 789 0

Rezerva rozpočtu 5 493 789 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : SO.03-stravovací pavilon

0
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003243

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 38,60 59,20 2 285,12

38,60

2 113107111R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 38,60 64,40 2 485,84

38,60

3 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 4,63 280,00 1 296,96

4,63

4 139600012RBD Ruční výkop v hornině 3 hloubka do 1 m, odvoz do 15 km

m3 4,63 1 100,00 5 095,20

4,63

Celkem za 1 Zemní práce 11 163,12

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
5 278231111R00 Zdivo cihelné podezdívek pod stroje, plochy do 2m2 m3 0,41 7 200,00 2 916,00

0,41

6 278381136R00 Základ pod stroje plochy do 0,25 m2 z bet. C 25/30 m3 0,05 4 500,00 236,25

0,05

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 3 152,25

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
7 311271802R00 Zdivo z tvárnic pórobet.P2-440 hladk.tl.300 m2 23,76 1 541,00 36 615,70

23,76

8 342256364R00 Příčka z tvárnic pórobetonových tl. 125 mm m2 0,74 735,00 543,02

0,74

9 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 1,97 124,00 244,28

1,97

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 37 403,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
10 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 149,34 12,00 1 792,04

139,51

9,83

11 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché 

maltové směsi m2 43,05 724,00 31 164,58

2,94

3,37

2,92

0,36

odstranění stáv.okap.chodníku z dlažby s podsypem 

š.500mm:77,2*0,5

v.č.101-stravovací pavilon půdorys 1.np:

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.03-stravovací pavilon

v.č.101-stravovací pavilon půdorys 1.np:

legenda stavebních úprav:

detail D:118,805*0,2

v.č.101-stravovací pavilon půdorys 1.np:

legenda stavebních úprav:

odstranění stáv.okap.chodníku z dlažby s podsypem 

š.500mm:77,2*0,5

4,632

odkop pro obrubník:77,2*0,2*0,3

v.č.102-stravovací pavilon půdorys střechy:

legenda stavebních úprav:

SÚ/03-podezdění stávající vzt jednotky,2 ks:0,9*0,9*0,25*2

v.č.102-stravovací pavilon půdorys střechy:

legenda stavebních úprav:

SÚ/07-podbetonování stávající vzt jednotky,1 ks :

rozměr 300x500x350mm:0,3*0,5*0,35

v.č.102-stravovací pavilon půdorys střechy:

      103-stravovací pavilon řez A-A a řez B-B:

dozdění atiky zdivem z porobetonu:

dozdívky u dveří:0,375*1,97

v.č.101-stravovací pavilon půdorys 1.np:

dozdívky u dveří-kotvení:1,97

okna,dveře,stěny :0,9225+2,7+25,92+103,32+1,773+4,8758

3,93+5,895

oprava ostění u demontovaných výplní otvorů:

v.č.101-stravovací pavilon půdorys 1.np:

0,375*(0,9+1,97*2)+0,375*(1,2+0,9*2)

0,375*(1,45+1,97*2+1,8+0,9*2)

0,375*(1,025+1,97*2+1,025+0,9*2)

0,125*(1,97+0,9)
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003243

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.03-stravovací pavilon

4,05

7,91

4,40

2,40

4,32

3,48

1,83

2,07

3,00

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 32 956,62

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
12 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 149,34 35,00 5 226,77

139,51

9,83

13 622311135RT3 Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.150 mm s omítkou 

silikonovou, lepidlo m2 607,27 920,00 558 689,96

607,27

14 622311153RT3 Zateplovací systém , ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou 

silikonovou, lepidlo m2 49,80 980,00 48 799,59

49,80

15 622311512R01 Izolace soklu  XPS tl. 100 mm, bez PÚ m2 7,72 560,00 4 323,20

7,72

16 622311522RU1 Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 100 mm s mozaikovou 

omítkou 5,5 kg/m2 m2 64,38 1 280,00 82 406,40

64,38

17 622319021R00 Zakládací sada ETICS,zaklád+okap.profil PVC m 159,13 160,00 25 460,80

159,13

18 622422121R00 Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 10 % m2 671,65 40,00 26 866,07

64,38

607,27

19 622451131R00 Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2 m2 1,54 100,00 154,40

1,54

20 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty

m 469,76 35,00 16 441,60

16,42

24,00

46,80

20,40

15,50

28,80

12,60

11,40

15,00

31,20

12,60

13,20

14,40

0,2*(1,2+2,4*2)*2

0,1*(1,2+2,4*2)*2+0,1*(3+2,4*2)*4

0,375*(4,8+0,9*2)+0,375*(2,4+0,9*2)

0,3*(1,8+3,275*2)+0,2*(5,4+1,8*2)*3

0,375*(1,8+3,205*2)+0,1*2,4*3+0,1*(1,2+2,4*2)

0,1*(5,4+2,4*2)*2+0,1*2,4*3*2

0,1*(1,5+2,4*2)*2+0,1*(0,9+2,4*2)

0,1*(2,7+2,4*2)+0,2*(1,8+2,4*2)

0,2*2,4*3+0,2*(3+2,4*2)

EPS/15-obvodová stěna:607,2717

EPS/3-ostění:49,7955

okna,dveře,stěny :0,9225+2,7+25,92+103,32+1,773+4,8758

3,93+5,895

XPS/10 pod út:7,72

XPS/10 nad út:64,38

opravení nesourodé omítky z 5%:

XPS/10 nad út:64,38

v.č.108-stravovací pavilon klempířské výrobky:

311:159,13

EPS/15:607,2717

vyrovnání zateplené plochy pod út z 20%:

XPS/10 pod út:7,72*0,2

zevnitř+zvenku:

v.č.104-stravovací pavilon pohled východní a jižní:

pohled jižní:(1,8+3,205*2)*2

(1,2+2,4*2)*2*2

(3+2,4*2)*3*2

pouze zvenku (okna vyměněná v předstihu) :(5,4+2,4*2)*2

(1,2+3,275*2)*2

2,4*3*2*2

(1,5+2,4*2)*2

(0,9+2,4*2)*2

(2,7+2,4*2)*2

pohled východní:(3+2,4*2)*2*2

(1,5+2,4*2)*2

(1,8+2,4*2)*2

2,4*3*2

v.č.105-stravovací pavilon pohled severní a západní:
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003243

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.03-stravovací pavilon

54,00

14,40

36,00

9,68

6,00

10,78

7,20

5,65

9,93

13,20

8,40

15,50

16,70

21 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 679,37 10,00 6 793,72

7,72

64,38

607,27

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 775 162,51

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
22 631571002R00 Násyp z kameniva těženého 0 - 4, tř. I m3 1,93 600,00 1 158,00

1,93

23 632415110RT2 Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm vyrovnávací m2 5,55 441,50 2 450,33

5,55

24 632451022R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm m2 13,29 257,50 3 420,89

3,24

1,92

1,20

3,00

0,60

0,18

0,54

0,36

0,24

0,36

0,21

0,96

0,48

25 632921913R00 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 50 mm m2 38,60 500,00 19 300,00

38,60

26 632921929R00 Příplatek za zalévání asfaltem podél budovy m 77,20 77,60 5 990,72

pohled západní:(5,4+1,8*2)*3*2

2,4*3*2

(1,2+2,4*2)*3*2

pohled severní:(0,9+1,97*2)*2

(1,2+0,9*2)*2

(1,45+1,97*2)*2

(1,8+0,9*2)*2

(1,025+0,9*2)*2

(1,025+1,97*2)*2

v.č.107-stravovací pavilon zámečnické výrobky:

211-po demontáži dlažby:1,5*2,5+(1,5+2,5)*(0,3+0,15)

(4,8+0,9*2)*2

(2,4+0,9*2)*2

(1,2+3,275*2)*2

(1,8+3,275*2)*2

očištění fasády tlakovou vodou:

XPS/10 pod út (v místě okapového chodníku) :7,72

XPS/10 nad út:64,38

EPS/15:607,2717

v.č.101-stravovací pavilon půdorys 1.np:

legenda stavebních úprav:

nový okapový chodník z betonové dlažby 500x500x50mm:

podsyp tl.50mm:77,2*0,5*0,05

pod parapetní desku:

v.č.106-stravovací pavilon plastové výrobky:

101:5,4*3*0,2

102:2,4*4*0,2

103:1,2*5*0,2

104:3*5*0,2

106:1,5*2*0,2

107:0,9*0,2

108:2,7*0,2

109:1,8*0,2

110:1,2*0,2

111:1,8*0,2

112:1,025*0,2

113:4,8*0,2

114:2,4*0,2

v.č.101-stravovací pavilon půdorys 1.np:

legenda stavebních úprav:

nový okapový chodník z betonové dlažby 500x500x50mm:77,2*0,5

v.č.101-stravovací pavilon půdorys 1.np:

legenda stavebních úprav:
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003243

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.03-stravovací pavilon

77,20

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 32 319,93

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
27 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 77,20 287,50 22 195,00

77,20

28 59217335.X Obrubník zahradní 1000/50/250 mm šedý kus 77,97 51,00 3 976,57

77,97

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 26 171,57

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
29 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 45,27 20,00 905,40

45,27

30 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 168,42 40,00 6 736,80

103,26

65,16

31 944941101R00 Ochranné zábradlí vnější trubkové,odklon do 15 st. m 133,55 124,00 16 560,20

133,55

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 24 202,40

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
32 938533115R00 Očištění povrchu podlah po odstranění nášlapu keramická 

dlažba,pvc m2 5,55 24,00 133,20

5,55

33 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 537,93 10,00 5 379,30

537,93

34 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 2 863,79 1,00 2 863,79

1 250,00

1 613,79

35 953941311R00 Osazení železných rohoží s rámy o ploše do 0,5 m2 kus 1,00 250,00 250,00

1,00

36 55381107 Škrabák ocelový s rámem pro zapuštění 900x450mm kus 1,00 1 100,00 1 100,00

1,00

37 58550185 Materiál pro opětné osazení stávajících prvků na fasádě soubor 1,00 500,00 500,00

1,00

38 900      RT3 HZS-montážní práce Práce v tarifní třídě 6 h 50,00 180,00 9 000,00

lemování obrubníkem:77,2

lemování okapového chodníku:77,2*1,01

(35,1+1,2*2+15,6+1,2)*1,2

v.č.102-stravovací pavilon půdorys střechy:

nový okapový chodník z betonové dlažby 500x500x50mm:77,2

v.č.101-stravovací pavilon půdorys 1.np:

legenda stavebních úprav:

nový okapový chodník z betonové dlažby 500x500x50mm:

v.č.101-stravovací pavilon půdorys 1.np:

pohledy:

z rampy (pohled severní):(21,5+10+2,9+2,5+0,825)*1,2

v.č.101-stravovací pavilon půdorys 1.np:

pohledy:

po obvodu fasády:(0,55+1,2+31,2+1,2*2+47,1+1,2*3)*1,2

v.č.101-stravovací pavilon půdorys 1.np:

montáž stávajících prvků na fasádě (stříšky,rozvody,orient.desky, :

po obvodu střechy (proti pádu):0,7+24,15+10,9+47,1+35,1+15,6

v.č.107-stravovací pavilon zámečnické výrobky:

211-po demontáži dlažby:1,5*2,5+(1,5+2,5)*(0,3+0,15)

v.č.102-stravovací pavilon půdorys střechy:

střecha:(47,1*35,1-10,95*3,6)/3

v.č.101-stravovací pavilon půdorys 1.np:

cca:250*5

v.č.102-stravovací pavilon půdorys střechy:

střecha-zametení před provedením nové střechy:47,1*35,1-

10,95*3,6

v.č.107-stravovací pavilon zámečnické výrobky:

211-škrabák:1

v.č.107-stravovací pavilon zámečnické výrobky:

211-škrabák:1

materiál k prodloužení kotvení prvků,malta,omítka,beton:1
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003243

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.03-stravovací pavilon

50,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 19 226,29

Díl: 96 Bourání konstrukcí
39 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 97,72 158,00 15 439,76

17,64

80,08

40 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, 

dlaždice keramické m2 5,55 82,30 456,77

5,55

41 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 80,00 9,70 776,00

16,00

10,00

20,00

4,00

2,00

4,00

4,00

2,00

4,00

2,00

8,00

4,00

42 968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus 84,00 19,50 1 638,00

24,00

16,00

10,00

20,00

4,00

2,00

4,00

4,00

43 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 7,00 16,20 113,40

4,00

1,00

2,00

44 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 2,00 29,20 58,40

1,00

1,00

45 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 0,92 400,50 369,46

čidla,žebříky,a pod.)-na prodloužené prvky kotvení :50

v.č.102-stravovací pavilon půdorys střechy:

legenda stavebních úprav:

SÚ/05-dermontáž střešního světlíku 900x900mm,6 ks:

vybourání podezdívky světlíku v.700mm:(0,9+1,7)*2*0,7*22

v.č.107-stravovací pavilon zámečnické výrobky:

vybourání podezdívky světlíku v.700mm:(0,9+1,2)*2*0,7*6

SÚ/06-dermontáž střešního světlíku 900x1400mm,22 ks:

211-demontáž dlažby:1,5*2,5+(1,5+2,5)*(0,3+0,15)

v.č.101-stravovací pavilon půdorys 1.np:

vyvěšení dřev.okenních křídel:

2400x2400mm:2*2*4

1200x2400mm:1*2*5

3000x2400mm:2*2*5

1500x2400mm:1*2*2

900x2400mm:1*2

2700x2400mm:2*2

1800x2400mm:2*2

1200x900mm:1*2

1800x900mm:2*2

1025x900mm:1*2

4800x900mm:4*2

2400x900mm:2*2

v.č.101-stravovací pavilon půdorys 1.np:

vyvěšení dřev.okenních křídel:

5400x1800mm:4*2*3

2400x2400mm:2*2*4

1200x2400mm:1*2*5

3000x2400mm:2*2*5

1500x2400mm:1*2*2

900x2400mm:1*2

2700x2400mm:2*2

1800x2400mm:2*2

v.č.101-stravovací pavilon půdorys 1.np:

vyvěšení dřev.dveřních:

1800x2100mm:2*(1+1)

900x1970mm:1

1450x1970mm:1*2

v.č.101-stravovací pavilon půdorys 1.np:

vyvěšení dřev.dveřních:

1200x2400mm:1

1025x1970mm:1
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003243

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.03-stravovací pavilon

0,92

46 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 2,70 246,00 664,20

1,08

1,62

47 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 25,92 191,00 4 950,72

14,40

7,20

2,16

2,16

48 968062357R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nad  4 m2 m2 103,32 164,00 16 944,48

29,16

23,04

36,00

6,48

4,32

4,32

49 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,77 230,50 408,68

1,77

50 968062456R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 4,88 217,50 1 060,49

2,86

2,02

51 968062746R00 Vybourání dřevěných stěn plochy do 4 m2 m2 3,93 82,10 322,65

3,93

52 968062747R00 Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2 m2 5,90 72,70 428,57

5,90

53 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 66,43 33,20 2 205,31

66,43

54 976083141R00 Vybourání škrabáků,konzol apod.ze zdiva betonového kus 1,00 30,00 30,00

1,00

55 978015221R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % m2 671,65 3,00 2 014,96

64,38

607,27

56 96.210 Demontáž stavající stříšky nad zásobováním rozměr 

12000x600mm,vč.případného lešení m2 7,20 300,00 2 160,00

v.č.101-stravovací pavilon půdorys 1.np:

vybourání dřev.rámů oken:

1025x900mm:1,025*0,9

v.č.101-stravovací pavilon půdorys 1.np:

vybourání dřev.rámů oken:

1200x900mm:1,2*0,9

1800x900mm:1,8*0,9

v.č.101-stravovací pavilon půdorys 1.np:

vybourání dřev.rámů oken:

1200x2400mm:1,2*2,4*5

1500x2400mm:1,5*2,4*2

900x2400mm:0,9*2,4

2400x900mm:2,4*0,9

v.č.101-stravovací pavilon půdorys 1.np:

vybourání dřev.rámů oken:

5400x1800mm:5,4*1,8*3

2400x2400mm:2,4*2,4*4

3000x2400mm:3*2,4*5

2700x2400mm:2,7*2,4

1800x2400mm:1,8*2,4

4800x900mm:4,8*0,9

v.č.101-stravovací pavilon půdorys 1.np:

vybourání dřevěné zárubně:

900x1970mm:0,9*1,97

v.č.101-stravovací pavilon půdorys 1.np:

vybourání dřevěné zárubně:

1450x1970mm:1,45*1,97

1025x1970mm:1,025*1,97

v.č.101-stravovací pavilon půdorys 1.np:

vybourání dřev.rámů stěn:

1200x3275mm:1,2*3,275

v.č.101-stravovací pavilon půdorys 1.np:

vybourání dřev.rámů stěn:

1800x3275mm:1,8*3,275

demontáž parapetních desek:66,425

v.č.107-stravovací pavilon zámečnické výrobky:

211-vybourání škrabáku na obuv 900x450mm:1

odstranění nesourodé omítky z 5%:

XPS/10 nad út:64,38

EPS/15:607,2717
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003243

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.03-stravovací pavilon

7,20

57 900      RT1 HZS-demontáže Práce v tarifní třídě 4 h 100,00 120,00 12 000,00

50,00

50,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 62 041,83

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
58 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 61,42 350,00 21 497,95

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 21 497,95

Díl: 712 Živičné krytiny
59 712300921R00 Údržba-přípl.za správkový kus NAIP,střechy do 10° kus 30,00 463,50 13 905,00

30,00

60 712373111RU3 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 

250 mm,tl. 1,5 mm m2 1 697,76 479,00 813 225,32

1 560,92

21,65

95,04

20,15

61 712378006R00 Rohová lišta vnější poplast.plech RŠ 100 mm m 162,32 139,10 22 578,71

162,32

62 712378007R00 Rohová lišta vnitřní poplast.plech RŠ 100 mm m 444,67 139,10 61 853,60

444,67

63 712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci m2 1 731,76 21,10 36 540,06

1 560,92

21,65

95,04

20,15

20,24

demontáž stávajícího přístřešku (o.k.+zastřešení vč.kotvení do 

zdiva):

v.č.107-stravovací pavilon zámečnické výrobky:

210:12*0,6

v.č.101-stravovací pavilon půdorys 1.np:

demontáž stávajících prvků na fasádě (stříšky,rozvody,orient.desky, 

:

čidla,žebříky,a pod.) :50

v.č.102-stravovací pavilon půdorys střechy:

legenda stavebních úprav:

SÚ/01-demontáž stávajícího lana hromosvodu na stěnách  s 

střešním:

plášti (celk.dl.190m) vč.kotvení:50

v.č.102-stravovací pavilon půdorys střechy:

po demontáži větracích komínků ve střeše (doplnění izolace) :30

mechanicky kotvená střešní mPVC folie tl.1,5mm vyztužená 

polyester.:

tkaninou s odolností proti UV záření určená pro mechanic.kotvení:

ZS/S1:1560,9174

v.č.102-stravovací pavilon půdorys střechy:

      103-stravovací pavilon řez A-A a řez B-B:

přetažení přes atiku vč.vytažení na svislo:

detail C:(29,85*2+12,45)*0,3

         D:118,805*(0,25+0,55)

         G:31*(0,2+0,45)

v.č.108-stravovací pavilon klempířské výrobky:

308:162,32

v.č.108-stravovací pavilon klempířské výrobky:

303:444,67

geotextilie 300g/m2:

ZS/S1:1560,9174

v.č.102-stravovací pavilon půdorys střechy:

      103-stravovací pavilon řez A-A a řez B-B:

přetažení přes atiku vč.vytažení na svislo:

detail C:(29,85*2+12,45)*0,3

         D:118,805*(0,25+0,55)

         G:31*(0,2+0,45)

na svislo na konstrukce přesahující :

201:(1,4+0,9)*2*22*0,2
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003243

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.03-stravovací pavilon

4,32

0,76

4,40

2,40

1,88

64 712861703RT1 Samostatné vytažení izolace, fólií lepenou zplna 1 vrstva - 

folie ve specifikaci m2 51,00 479,00 24 429,00

30,36

6,48

1,14

6,60

3,60

2,82

65 28322012 Fólie m PVC tl. 1,5 mm š. 1050 mm m2 58,65 159,70 9 366,41

58,65

66 69366198 Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 1 818,34 22,70 41 276,41

1 818,34

67 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 4,91 6 269,00 30 803,88

Celkem za 712 Živičné krytiny 1 053 978,39

Díl: 713 Izolace tepelné
68 713111111RT1 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci m2 44,94 56,70 2 548,18

35,64

9,30

69 713131153R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton m2 71,80 180,30 12 945,99

71,80

70 713141336R00 Izolace tepelná střech do tl.250 mm,3vrstvy,kotvy m2 1 560,92 180,30 281 433,41

1 560,92

71 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100  1000 x 500 mm m3 437,15 1 483,20 648 381,77

429,25

7,90

72 28375971 Deska spádová EPS 100 m3 2,22 1 637,70 3 643,23

2,22

73 31173251 Hmoždinka talířová T8/60x155 kus 431,00 5,70 2 456,70

431,00

202:0,9*4*6*0,2

208:(1,1+0,8)*2*0,2

0,75*4*0,2+0,9*4*4*0,2+(1,4+0,9)*2*0,2

(0,9+0,6)*2*4*0,2

(0,9+3,8)*2*0,2

střešní mPVC folie tl.1,5mm vyztužená polyester.tkaninou s 

odolností:

proti UV záření:

v.č.102-stravovací pavilon půdorys střechy:

      103-stravovací pavilon řez A-A a řez B-B:

vložení izolace mezi latě pod deskou osb :

polystyren EPS 100S ve spádu 40-50mm:

na svislo na konstrukce přesahující :

201:(1,4+0,9)*2*22*0,3

202:0,9*4*6*0,3

208:(1,1+0,8)*2*0,3

0,75*4*0,3+0,9*4*4*0,3+(1,4+0,9)*2*0,3

(0,9+0,6)*2*4*0,3

(0,9+3,8)*2*0,3

střešní mPVC folie tl.1,5mm vyztužená polyester.tkaninou s 

odolností:

proti UV záření:51*1,15

1731,7564*1,05

v.č.102-stravovací pavilon půdorys střechy:

      103-stravovací pavilon řez A-A a řez B-B:

detail D:118,805*0,3

         G:31*0,3

polystyren 100S tl.100mm:

ZS/A1:71,8025

polystyren 100S tl.250mm (3 vrstvy):

ZS/S1:1560,9174

izolace střechy:

polystyren 100S tl.250mm :1560,9174*0,25*1,1

izolace atiky zevnitř střechy:

polystyren 100S tl.100mm :71,8025*0,1*1,1

izolace atiky zhora:

polystyren 100S tl.40-50mm :44,9415*(0,04+0,05)/2*1,1

hmoždinka :

ZS/A1 (6 ks/m2):431
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003243

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.03-stravovací pavilon

74 58582138.A Flexibilní lepicí tmel kg 502,62 8,00 4 020,94

502,62

75 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 9,29 3 038,00 28 223,39

Celkem za 713 Izolace tepelné 983 653,61

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
76 721231212RT6 Vtok střešní sanační v povl.kryt.,střecha zateplen průměr 125 

mm kus 6,00 4 109,70 24 658,20

6,00

77 721231311R00 Zápachová klapka pro střešní vtoky kus 6,00 566,50 3 399,00

6,00

78 721231319R00 Ochranný koš pro střešní vtoky kus 6,00 412,00 2 472,00

6,00

79 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,02 61 058,00 992,80

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 31 522,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské
80 762335120R00 Montáž krokví vlašských do 288 cm2 m 84,60 113,30 9 585,18

29,85

54,75

81 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 2,03 365,70 742,52

2,03

82 762441112R00 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním m2 108,90 175,10 19 068,88

10,45

19,16

65,34

13,95

83 762495000R00 Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů m2 108,90 23,20 2 526,54

108,90

84 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová m3 2,03 2 266,00 4 600,89

2,03

85 953981203R00 Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta kus 846,00 90,60 76 647,60

298,50

547,50

86 956951114R00 Dodání a osazení dřevěných latí, průřezu 5 x 5 cm m 299,61 113,30 33 945,81

detail A:29,85

         B:29,85+12,45*2

tmel:

ZS/A1 (7 kg/m2):71,8025*7

v.č.108-stravovací pavilon klempířské výrobky:

307:6

v.č.108-stravovací pavilon klempířské výrobky:

307:6

v.č.108-stravovací pavilon klempířské výrobky:

307:6

ukončení střechy u okapu:

v.č.102-stravovací pavilon půdorys střechy:

      103-stravovací pavilon řez A-A a řez B-B:

hranol 200x120mm:

ukončení střechy u okapu:

hranol 200x120mm:84,6*0,2*0,12

obklad atiky,případnš ukončení střechy u okapu:

v.č.102-stravovací pavilon půdorys střechy:

      103-stravovací pavilon řez A-A a řez B-B:

osb tl.30mm:

detail A:29,85*0,35

         B:(29,85+12,45*2)*0,35

         D:118,805*0,55

         G:31*0,45

osb tl.30mm:108,9028

ukončení střechy u okapu:

hranol 200x120mm:84,6*0,2*0,12

ukončení střechy u okapu:

v.č.102-stravovací pavilon půdorys střechy:

      103-stravovací pavilon řez A-A a řez B-B:

kotvení hranoli do střechy po 200mm (2x):

detail A:29,85*5*2

         B:(29,85+12,45*2)*5*2

v.č.102-stravovací pavilon půdorys střechy:
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003243

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.03-stravovací pavilon

237,61

62,00

87 60515242.A Hranol SM/JD 1 12x20 délka 300-600 cm m3 2,23 6 849,50 15 297,67

2,23

88 60725019 Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 30 mm m2 119,79 296,60 35 530,63

119,79

89 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 5,20 1 180,55 6 138,77

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 204 084,50

Díl: 764 Konstrukce klempířské
90 764323820R00 Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 250 mm m 29,90 36,10 1 079,39

29,90

91 764334850R00 Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 500 mm m 189,40 36,10 6 837,34

189,40

92 764342841R00 Demontáž lemování trub D 250 mm, hl. kryt. do 30° kus 30,00 45,30 1 359,00

30,00

93 764352800R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30° m 29,90 34,00 1 016,60

29,90

94 764362810R00 Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 30° kus 1,00 750,00 750,00

1,00

95 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 80,00 53,60 4 288,00

80,00

96 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 2,50 34,00 85,00

2,50

97 764812320R00 Oplechování okapů,živičná krytina,lak.Pz,rš 250 mm m 29,90 234,80 7 020,52

29,90

98 764813330R00 Lemování zdí ploch.střech, lak.Pz plech, rš 330 mm m 189,40 262,70 49 755,38

189,40

99 764815212R00 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm m 29,90 495,40 14 812,46

29,90

100 764816133R00 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm m 80,00 423,80 33 904,00

80,00

101 764817118R00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 180 mm m 129,69 174,10 22 579,03

129,69

102 764819212R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm m 2,40 567,50 1 362,00

2,40

103 764.310 Lemování trubních prostupů systémovými pvc manžetami 

(odvětrání stávající kanalizace) ks 7,00 453,20 3 172,40

7,00

104 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,72 3 464,00 2 505,64

demontáž větracích komínků ve střeše :30

29,9

      103-stravovací pavilon řez A-A a řez B-B:

latě 40x50mm (pod deskou osb-oplechování atik):

detail D:118,805*2

         G:31*2

304:29,9

v.č.108-stravovací pavilon klempířské výrobky:

ukončení střechy u okapu:

hranol 200x120mm:84,6*0,2*0,12*1,1

obklad atiky:108,9028*1,1

29,9

189,4

v.č.102-stravovací pavilon půdorys střechy:

v.č.102-stravovací pavilon půdorys střechy:

legenda stavebních úprav:

SÚ/04-dermontáž střešního výlezu 900x1200mm,1 ks:1

80

2,5

v.č.108-stravovací pavilon klempířské výrobky:

302:189,4

v.č.108-stravovací pavilon klempířské výrobky:

304:29,9

v.č.108-stravovací pavilon klempířské výrobky:

309:129,69

v.č.108-stravovací pavilon klempířské výrobky:

301:80

v.č.108-stravovací pavilon klempířské výrobky:

305:2,4

v.č.108-stravovací pavilon klempířské výrobky:

310:7
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003243

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.03-stravovací pavilon

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 150 526,76

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
105 648991113RT2 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně 

dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm m 69,75 500,00 34 873,15

17,01

10,08

6,30

15,75

3,15

0,95

2,84

1,89

1,26

1,89

1,08

5,04

2,52

106 766601211RT2 Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska folie š.100 

mm, páska tl. 6 mm, š. 15 mm m 291,67 85,00 24 791,95

43,20

38,40

36,00

54,00

15,60

6,60

10,20

8,40

4,20

5,40

3,85

11,40

6,60

20,30

8,95

5,74

6,84

5,99

107 766629301R00 Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 kus 2,00 1 600,00 3 200,00

1,00

1,00

108 766629302R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 kus 3,00 1 800,00 5 400,00

1,00

1,00

1,00

109 766629303R00 Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 kus 9,00 1 632,00 14 688,00

barva bílá:

v.č.106-stravovací pavilon plastové výrobky:

parapetní deska s nosem š.220mm:

101:5,4*3*1,05

102:2,4*4*1,05

106:1,5*2*1,05

107:0,9*1,05

103:1,2*5*1,05

104:3*5*1,05

108:2,7*1,05

109:1,8*1,05

110:1,2*1,05

111:1,8*1,05

112:1,025*1,05

113:4,8*1,05

114:2,4*1,05

po obvodě oken,stěn a dveří plastových:

v.č.106-stravovací pavilon plastové výrobky:

101:(5,4+1,8)*2*3

102:2,4*4*4

103:(1,2+2,4)*2*5

104:(3+2,4)*2*5

106:(1,5+2,4)*2*2

107:(0,9+2,4)*2

108:(2,7+2,4)*2

109:(1,8+2,4)*2

110:(1,2+0,9)*2

111:(1,8+0,9)*2

112:(1,025+0,9)*2

113:(4,8+0,9)*2

114:(2,4+0,9)*2

115L,P:(1,8+3,275)*2*(1+1)

116P:(1,2+3,275)*2

117P:(0,9+1,97)*2

118P:(1,45+1,97)*2

119P:(1,025+1,97)*2

v.č.106-stravovací pavilon plastové výrobky:

110:1

112:1

v.č.106-stravovací pavilon plastové výrobky:

107:1

111:1

114:1
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003243

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.03-stravovací pavilon

5,00

2,00

1,00

1,00

110 766629303R01 Montáž oken plastových plochy nad 4,50 m2 kus 13,00 5 871,00 76 323,00

3,00

4,00

5,00

1,00

111 766629304R00 Montáž dveří plastových kus 9,00 1 632,50 14 692,50

4,00

1,00

1,00

2,00

1,00

112 766629310R00 Montáž plastových stěn prosklených m2 15,72 458,50 7 207,62

11,79

3,93

113 766669116R00 Dokování samozavírače na plastovou zárubeň kus 5,00 100,00 500,00

2,00

1,00

1,00

1,00

114 611.101 Plastové okno dělené 5400x1800mm-101 zaskleno izolačním 

3-sklem ks 3,00 19 600,00 58 800,00

3,00

115 611.102 Plastové okno dělené 2400x2400mm-102 zaskleno izolačním 

3-sklem ks 4,00 14 800,00 59 200,00

v.č.106-stravovací pavilon plastové výrobky:

103:5

106:2

109:1

113:1

v.č.106-stravovací pavilon plastové výrobky:

101:3

102:4

104:5

108:1

v.č.106-stravovací pavilon plastové výrobky:

115L,P:2*(1+1)

116P:1

117P:1

118P:1*2

119P:1

v.č.106-stravovací pavilon plastové výrobky:

115L,P:1,8*3,275*(1+1)

116P:1,2*3,275

v.č.106-stravovací pavilon plastové výrobky:

115L,P:1+1

116P:1

117P:1

119P:1

2x křídlo okna otevíravé sklopné:

2x křídlo okna otevíravé:

zaskleno izolačním 3-sklem:

celé okno (rám i zasklení max Uw-0,9W/m2*K),meziskelní rámeček:

bude splňovat požadavek ČSN 730540-2 (nesmí dojít k povrchové:

kondenzaci):

kování okenní sklápěcí a celoobvodové,těsnění celoobvodové, :

přítlačné,mikroventilace:

barva bílá:

v.č.106-stravovací pavilon plastové výrobky:

101:3

2x křídlo okna sklopné:

2x křídlo okna otevíravé:

zaskleno izolačním 3-sklem:

celé okno (rám i zasklení max Uw-0,9W/m2*K),meziskelní rámeček:

bude splňovat požadavek ČSN 730540-2 (nesmí dojít k povrchové:

kondenzaci):
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003243

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.03-stravovací pavilon

4,00

116 611.103 Plastové okno dělené 1200x2400mm-103 zaskleno izolačním 

3-sklem ks 5,00 6 900,00 34 500,00

5,00

117 611.104 Plastové okno dělené 3000x2400mm-104 zaskleno izolačním 

3-sklem ks 5,00 16 953,00 84 765,00

5,00

118 611.106 Plastové okno dělené 1500x2400mm-106 zaskleno izolačním 

3-sklem ks 2,00 7 950,00 15 900,00

2,00

kování okenní sklápěcí a celoobvodové,těsnění celoobvodové, :

přítlačné,mikroventilace:

barva bílá:

v.č.106-stravovací pavilon plastové výrobky:

102:4

1x křídlo okna sklopné:

1x křídlo okna otevíravé:

zaskleno izolačním 3-sklem:

celé okno (rám i zasklení max Uw-0,9W/m2*K),meziskelní rámeček:

bude splňovat požadavek ČSN 730540-2 (nesmí dojít k povrchové:

kondenzaci):

kování okenní sklápěcí a celoobvodové,těsnění celoobvodové, :

přítlačné,mikroventilace:

barva bílá:

v.č.106-stravovací pavilon plastové výrobky:

103:5

2x křídlo okna sklopné:

2x křídlo okna otevíravé:

zaskleno izolačním 3-sklem:

celé okno (rám i zasklení max Uw-0,9W/m2*K),meziskelní rámeček:

bude splňovat požadavek ČSN 730540-2 (nesmí dojít k povrchové:

kondenzaci):

kování okenní sklápěcí a celoobvodové,těsnění celoobvodové, :

přítlačné,mikroventilace:

barva bílá:

v.č.106-stravovací pavilon plastové výrobky:

104:5

1x křídlo okna sklopné:

1x křídlo okna otevíravé:

zaskleno izolačním 3-sklem:

celé okno (rám i zasklení max Uw-0,9W/m2*K),meziskelní rámeček:

bude splňovat požadavek ČSN 730540-2 (nesmí dojít k povrchové:

kondenzaci):

kování okenní sklápěcí a celoobvodové,těsnění celoobvodové, :

přítlačné,mikroventilace:

barva bílá:

v.č.106-stravovací pavilon plastové výrobky:

106:2
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003243

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.03-stravovací pavilon

119 611.107 Plastové okno dělené 900x2400mm-107 zaskleno izolačním 

3-sklem ks 1,00 6 000,00 6 000,00

1,00

120 611.108 Plastové okno dělené 2700x2400mm-108 zaskleno izolačním 

3-sklem ks 1,00 15 846,00 15 846,00

1,00

121 611.109 Plastové okno dělené 1800x2400mm-109 zaskleno izolačním 

3-sklem ks 1,00 11 500,00 11 500,00

1,00

122 611.110 Plastové okno 1200x900mm-110 zaskleno izolačním 3-sklem

ks 1,00 5 950,00 5 950,00

1x křídlo okna sklopné:

1x křídlo okna otevíravé:

zaskleno izolačním 3-sklem:

celé okno (rám i zasklení max Uw-0,9W/m2*K),meziskelní rámeček:

bude splňovat požadavek ČSN 730540-2 (nesmí dojít k povrchové:

kondenzaci):

kování okenní sklápěcí a celoobvodové,těsnění celoobvodové, :

přítlačné,mikroventilace:

barva bílá:

v.č.106-stravovací pavilon plastové výrobky:

107:1

2x křídlo okna sklopné:

2x křídlo okna otevíravé:

zaskleno izolačním 3-sklem:

celé okno (rám i zasklení max Uw-0,9W/m2*K),meziskelní rámeček:

bude splňovat požadavek ČSN 730540-2 (nesmí dojít k povrchové:

kondenzaci):

kování okenní sklápěcí a celoobvodové,těsnění celoobvodové, :

přítlačné,mikroventilace:

barva bílá:

v.č.106-stravovací pavilon plastové výrobky:

108:1

2x křídlo okna sklopné:

2x křídlo okna otevíravé:

zaskleno izolačním 3-sklem:

celé okno (rám i zasklení max Uw-0,9W/m2*K),meziskelní rámeček:

bude splňovat požadavek ČSN 730540-2 (nesmí dojít k povrchové:

kondenzaci):

kování okenní sklápěcí a celoobvodové,těsnění celoobvodové, :

přítlačné,mikroventilace:

barva bílá:

v.č.106-stravovací pavilon plastové výrobky:

109:1

1x křídlo okna sklopné:

zaskleno izolačním 3-sklem:

celé okno (rám i zasklení max Uw-0,9W/m2*K),meziskelní rámeček:
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003243

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.03-stravovací pavilon

1,00

123 611.111 Plastové okno dělené 1800x900mm-111 zaskleno izolačním 

3-sklem ks 1,00 5 100,00 5 100,00

1,00

124 611.112 Plastové okno 1025x900mm-112 zaskleno izolačním 3-sklem

ks 1,00 6 098,00 6 098,00

1,00

125 611.113 Plastové okno dělené 4800x900mm-113 zaskleno izolačním 

3-sklem ks 1,00 11 400,00 11 400,00

bude splňovat požadavek ČSN 730540-2 (nesmí dojít k povrchové:

kondenzaci):

kování okenní sklápěcí a celoobvodové,těsnění celoobvodové, :

přítlačné,mikroventilace:

pákové ovládání (součást dodávky výrobku):

barva bílá:

v.č.106-stravovací pavilon plastové výrobky:

110:1

2x křídlo okna  otevíravé sklopné:

zaskleno izolačním 3-sklem:

celé okno (rám i zasklení max Uw-0,9W/m2*K),meziskelní rámeček:

bude splňovat požadavek ČSN 730540-2 (nesmí dojít k povrchové:

kondenzaci):

kování okenní sklápěcí a celoobvodové,těsnění celoobvodové, :

přítlačné,mikroventilace:

pákové ovládání (součást dodávky výrobku):

barva bílá:

v.č.106-stravovací pavilon plastové výrobky:

111:1

1x křídlo okna sklopné:

zaskleno izolačním 3-sklem:

celé okno (rám i zasklení max Uw-0,9W/m2*K),meziskelní rámeček:

bude splňovat požadavek ČSN 730540-2 (nesmí dojít k povrchové:

kondenzaci):

kování okenní sklápěcí a celoobvodové,těsnění celoobvodové, :

přítlačné,mikroventilace:

pákové ovládání (součást dodávky výrobku):

barva bílá:

v.č.106-stravovací pavilon plastové výrobky:

112:1

2x křídlo okna otevíravé sklopné:

2x křídlo otevíravé:

zaskleno izolačním 3-sklem:

celé okno (rám i zasklení max Uw-0,9W/m2*K),meziskelní rámeček:

bude splňovat požadavek ČSN 730540-2 (nesmí dojít k povrchové:

kondenzaci):

kování okenní sklápěcí a celoobvodové,těsnění celoobvodové, :

přítlačné,mikroventilace:
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003243

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.03-stravovací pavilon

1,00

126 611.114 Plastové okno dělené 2400x900mm-114 zaskleno izolačním 

3-sklem ks 1,00 5 900,00 5 900,00

1,00

127 611.115L,P Plastové dveře s nadsvětl.1800x3275mm-115L,P zaskleno 

izolačním 3-sklem,dveře bezpečnostní sklo ks 2,00 34 332,00 68 664,00

2,00

128 611.116P Plastové dveře s nadsvětl.1200x3275mm-116P zaskleno 

izolačním 3-sklem,dveře bezpečnostní sklo ks 1,00 20 300,00 20 300,00

1,00

129 611.117P Plastové dveře plné 900x1970mm-117P ks 1,00 21 200,00 21 200,00

pákové ovládání (součást dodávky výrobku):

barva bílá:

v.č.106-stravovací pavilon plastové výrobky:

113:1

1x křídlo okna otevíravé sklopné:

1x křídlo otevíravé:

zaskleno izolačním 3-sklem:

celé okno (rám i zasklení max Uw-0,9W/m2*K),meziskelní rámeček:

bude splňovat požadavek ČSN 730540-2 (nesmí dojít k povrchové:

kondenzaci):

kování okenní sklápěcí a celoobvodové,těsnění celoobvodové, :

přítlačné,mikroventilace:

pákové ovládání (součást dodávky výrobku):

barva bílá:

v.č.106-stravovací pavilon plastové výrobky:

114:1

plastové dveře 2-křídlové s nadsvětlíkem pevně zaskleným:

ven otevíravé-jedno křídlo aktivní,vč.zárubně:

zaskleno izolačním 3-sklem:

celé dveře (rám i zasklení max Uw-1,2W/m2*K),meziskelní 

rámeček:

bude splňovat požadavek ČSN 730540-2 (nesmí dojít k povrchové:

kondenzaci):

ve dveřích bezpečnostní sklo:

kování klika/klika,zámek bezpečnostní:

barva bílá:

v.č.106-stravovací pavilon plastové výrobky:

115L,P:1+1

plastové dveře 1-křídlové s nadsvětlíkem pevně zaskleným:

ven otevíravé-jedno křídlo aktivní,vč.zárubně:

zaskleno izolačním 3-sklem:

celé dveře (rám i zasklení max Uw-1,2W/m2*K),meziskelní 

rámeček:

bude splňovat požadavek ČSN 730540-2 (nesmí dojít k povrchové:

kondenzaci):

ve dveřích bezpečnostní sklo:

kování klika/klika,zámek bezpečnostní:

barva bílá:

v.č.106-stravovací pavilon plastové výrobky:

116P:1

plastové dveře 1-křídlové plné,vč.zárubně:

ven otevíravé:
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00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,VejrostovaRozpočet: 00003243

00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.03-stravovací pavilon

1,00

130 611.118P Plastové dveře plné 1450x1970mm-118P ks 1,00 30 000,00 30 000,00

1,00

131 611.119P Plastové dveře plné 1025x1970mm-119P ks 1,00 23 218,00 23 218,00

1,00

132 54917001 Integrovaný samozavírač s kluznou vodící lištou kus 5,00 6 000,00 30 000,00

2,00

1,00

1,00

1,00

133 54926020 panikové kování (ČSN EN 179) dodávka a montáž ks 6,00 2 000,00 12 000,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

134 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 6,59 1 114,00 7 345,93

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 715 363,15

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
135 767162210R00 Montáž zábradlí z profilů na konstrukci do 20 kg m 11,23 134,50 1 509,76

11,23

136 767193804R01 Demontáž větracích žaluzií kus 15,00 30,00 450,00

3,00

4,00

2,00

4,00

2,00

137 767311810R00 Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení m2 32,58 150,00 4 887,00

kování klika/koule,zámek s cylindrickou vložkou:

max U-1,2Wm2*K:

těsnění celoobvodové přítlačné:

barva bílá:

v.č.106-stravovací pavilon plastové výrobky:

117P:1

plastové dveře 2-křídlové plné,vč.zárubně:

ven otevíravé:

kování klika/koule,zámek s cylindrickou vložkou:

max U-1,2Wm2*K:

těsnění celoobvodové přítlačné:

barva bílá:

v.č.106-stravovací pavilon plastové výrobky:

118P:1

plastové dveře 1-křídlové plné,vč.zárubně:

ven otevíravé:

kování klika/koule,zámek s cylindrickou vložkou:

max U-1,2Wm2*K:

těsnění celoobvodové přítlačné:

barva bílá:

v.č.106-stravovací pavilon plastové výrobky:

119P:1

v.č.106-stravovací pavilon plastové výrobky:

v.č.107-stravovací pavilon zámečnické výrobky:

203:3

115L,P:1+1

116P:1

117P:1

119P:1

v.č.106-stravovací pavilon plastové výrobky:

115L,P:1+1

116P:1

117P:1

118P:1

119P:1

v.č.107-stravovací pavilon zámečnické výrobky:

209:1,2+1,8+1,025+4,8+2,4

204:4

205:2

206:4

207:2

v.č.102-stravovací pavilon půdorys střechy:
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00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.03-stravovací pavilon

4,86

27,72

138 767315151R00 Montáž světlíků pultových se zasklením m2 32,58 2 552,42 83 157,84

27,72

4,86

139 767316249R01 Montáž přídavné kopule světlíku ks 28,00 495,50 13 874,00

22,00

6,00

140 767811100R00 Montáž větracích mřížek, typ VM kus 15,00 117,50 1 762,50

3,00

4,00

2,00

4,00

2,00

141 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 151,00 80,00 12 080,00

6,00

12,00

8,00

4,00

6,00

115,00

142 976071111R01 Vybourání kovových zábradlí a madel opatrná 

demontáž,bude opětně použito m 11,23 18,00 202,05

11,23

143 553.201 Střešní světlík z Al profilů 900x1400mm-201 vč.izolační 

manžety a venkovní přídavné kopule ks 22,00 34 280,50 754 171,00

22,00

144 553.202 Střešní světlík z Al profilů 900x900mm-202 vč.izolační 

manžety a venkovní přídavné kopule ks 6,00 22 737,50 136 425,00

6,00

145 553.208+767 D+M termoizolačního výlezu na střechu-208 rozměr 

1100x800mm,plechový ks 1,00 28 000,00 28 000,00

1,00

146 553.210+767 D+M stříšky nad zásobováním-210 rozměr 12000x600mm

m2 7,20 2 976,00 21 427,20

legenda stavebních úprav:

SÚ/05-dermontáž střešního světlíku 900x900mm,6 ks:0,9*0,9*6

SÚ/06-dermontáž střešního světlíku 900x1400mm,22 ks:0,9*1,4*22

v.č.107-stravovací pavilon zámečnické výrobky:

201:0,9*1,4*22

202:0,9*0,9*6

v.č.107-stravovací pavilon zámečnické výrobky:

201:22

202:6

v.č.107-stravovací pavilon zámečnické výrobky:

203:3

204:4

205:2

206:4

207:2

v.č.107-stravovací pavilon zámečnické výrobky:

prodloužené kotvení k větracím žaluziím:

203:(4*0,5)*3

204:(6*0,5)*4

205:(8*0,5)*2

206:(2*0,5)*4

207:(6*0,5)*2

prodloužení kotvení k zábradlí vč.kotvení:

209:(2+3+2+12+4)*5

v.č.107-stravovací pavilon zámečnické výrobky:

209:1,2+1,8+1,025+4,8+2,4

zasklení bezpečnostní sklo :

U celý světlík max U-1,1W/m2*K:

v.č.107-stravovací pavilon zámečnické výrobky:

201:22

zasklení bezpečnostní sklo :

U celý světlík max U-1,1W/m2*K:

v.č.107-stravovací pavilon zámečnické výrobky:

202:6

součástí položky je případné nadezdění podezdívky,nebo provedení 

:

nové vč.zateplení polystyrenem EPS 100S tl.100mm:

v.č.107-stravovací pavilon zámečnické výrobky:

208:1
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00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.03-stravovací pavilon

7,20

147 553.zs.+767 D+m záchytného a zádržného systému na střeše soubor 1,00 186 893,42 186 893,42

1,00

148 55399991 Ocelové výrobky do 1 kg kg 43,20 50,00 2 160,00

6,00

12,00

8,00

4,00

6,00

36,00

7,20

149 55399992 Ocelové výrobky do 10 kg kg 138,00 50,00 6 900,00

115,00

115,00

23,00

150 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 2,52 1 392,00 3 508,64

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1 257 408,42

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
151 771270010RAX Obklad schodišťových stupňů do tmele mrazuvzdorného

m 4,00 635,35 2 541,40

4,00

152 771570014RAX Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele 

mrazuvzdorného, dlažba ve specifikaci m2 3,75 580,00 2 175,00

3,75

153 597623145 Dlaždice 30x30 mrazuvzdorná protiskluzná m2 4,13 170,00 701,25

4,13

154 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 0,07 595,00 44,18

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 5 461,83

Díl: MVY výměry-neoceňovat (potřebné k výpočtu ceny)
155 EPS/15 stěna EPS/15-zateplení obvodové stěny m2 607,27

nový přístřešek na severní fasádě:

konstrukce přístřešku ocelová :

zastřešení polykarbonátovou deskou vč.kotvení a oplechování:

p.ú.žárovým pozinkováním:

v.č.107-stravovací pavilon zámečnické výrobky:

210:12*0,6

podle nabídky firmy TOPWET (č.NVTS-2963/2018):

v.č.102-stravovací pavilon půdorys střechy:

legenda záchytného systému:

svary,kotvící materiál-20%:36*0,2

kladka zlomového bodu,5 ks :

permanentní nerezové lano-88,5 m:

kompletní dodávka,montáž,revize a předání do užívání:1

v.č.107-stravovací pavilon zámečnické výrobky:

prodloužené kotvení k větracím žaluziím:

203:(4*0,5)*3

204:(6*0,5)*4

205:(8*0,5)*2

206:(2*0,5)*4

207:(6*0,5)*2

Mezisoučet

U1-kotvící bod,délka 800mm,22ks:

U2-kotvící bod,délka 700mm,13 ks :

EPS/15-zateplení obvodové stěny:

z úr.+0,0 na úr.+4,245:

v.č.107-stravovací pavilon zámečnické výrobky:

prodloužení kotvení k zábradlí vč.kotvení:

209:(2+3+2+12+4)*5

Mezisoučet

svary,kotvící materiál-20%:115*0,2

vč.protiskluzných drážek:

v.č.107-stravovací pavilon zámečnické výrobky:

211-obklad stupně:1,5+2,5

v.č.107-stravovací pavilon zámečnické výrobky:

211-dlažba podesty:1,5*2,5

3,75*1,1

v.č.101-stravovací pavilon půdorys 1.np:
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00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.03-stravovací pavilon

201,49

-33,13

-47,85

-5,76

150,27

-22,32

-10,08

152,67

-53,17

66,22

11,14

69,12

-7,73

-11,33

-5,90

21,23

59,25

50,30

22,85

156 EPS/3 ostění EPS/3-zateplení ostění výplní otvorů m2 49,80

9,24

2,33

11,13

1,77

3,27

2,07

1,17

6,30

2,52

1,18

1,29

1,17

0,99

0,63

3,49

1,25

157 XPS/10 nad út XPS/10-zateplení soklu nad út m2 64,38

      103-stravovací pavilon řez A-A a řez B-B:

      104-stravovací pavilon pohled východní a jižní:

pohled jižní:(47,1+0,15*2)*4,245+1,4*0,4/2

-1,5*2,4-0,9*2,4

pohled východní:(35,1+0,15*2)*4,245

-1,8*3,205-1,2*2,4*2-3*2,4*3

-2,7*2,4*5-1,2*3,275-2,4*2,4*2

-3*2,4*2-1,5*2,4-1,8*2,4

-2,4*2,4-1,2*0,9*2-0,6*0,6*6

v.č.105-stravovací pavilon pohled severní a západní:

pohled západní:(3,75+19,35+12+0,15*2)*4,245+12*0,4/2

-3,1*3,1-2,7*1,8*6-2,4*2,4-1,2*2,4*3

pohled severní:(3,1+0,15*2)*4,245+12,2*4,245

(0,975+0,9+0,7+0,825)*3,275

(9*2+0,8+2,8)*3,275-1,8*0,9

-0,9*1,97-1,2*0,9-1,45*1,97-1,025*1,97

-1,025*0,9-4,8*0,9-2,4*0,9-1,2*3,275

-1,8*3,275

na horní úroveň +5,63 až +5,93:

v.č.102-stravovací pavilon půdorys střechy:

      103-stravovací pavilon řez A-A a řez B-B:

      104-stravovací pavilon pohled východní a jižní:

pohled jižní:12,45*(1,135+1,435+0,3*2+0,25*2)/2-1,8*0,9

            východní:29,85*(1,435+0,3+0,25)

v.č.105-stravovací pavilon pohled severní a západní:

pohled západní:29,85*(1,135+0,3+0,25)

            severní:12,45*(1,135+1,435+0,3*2+0,25*2)/2

v.č.101-stravovací pavilon půdorys 1.np:

      103-stravovací pavilon řez A-A a řez B-B:

      104-stravovací pavilon pohled východní a jižní:

pohled jižní:0,25*(19,2+2,4*2)+0,15*2,4*9

0,3*(1,2+3,275*2)

0,25*(21+2,4*2)+0,15*2,4*13

0,15*(1,8+3,205*2)+0,15*(1,8+0,9*2)

pohled východní:0,25*(5,4+2,4*2)+0,15*2,4*2

0,15*(1,8+2,4*2)+0,15*2,4*3

0,15*(3+2,4*2)

v.č.105-stravovací pavilon pohled severní a západní:

pohled západní:0,15*(5,4+1,8*2)*3+0,25*(4,2+2,4*2)

0,15*2,4*2+0,15*(1,2+2,4*2)*2

pohled severní:0,15*(0,9+1,97*2)+0,15*(1,2+0,9*2)

0,15*(1,45+1,97*2)+0,15*1,8*(0,9*2)

0,15*(1,025*2+1,97*2+0,9*2)

0,15*(4,8+0,9*2)

0,15*(2,4+0,9*2)

0,45*(1,2+3,275*2)

0,15*(1,8+3,275*2)

XPS/10-zateplení soklu nad út:

v.č.101-stravovací pavilon půdorys 1.np:

      103-stravovací pavilon řez A-A a řez B-B:
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00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.03-stravovací pavilon

18,64

16,19

11,64

2,63

15,29

158 XPS/10 pod út XPS/10-zateplení soklu v místě okapového chodníku m2 7,72

7,72

159 ZS/A1 ZS/A1-skladba atiky m2 71,80

59,40

12,40

160 ZS/S1 ZS/S1-střešní plášť m2 1 560,92

849,50

258,14

85,07

-3,42

371,63

Celkem za MVY výměry-neoceňovat (potřebné k výpočtu ceny)

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
161 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 57,23 220,00 12 590,91

162 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 801,24 15,70 12 579,47

163 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 57,23 305,50 17 484,20

164 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 57,23 34,00 1 945,87

165 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 57,23 50,00 2 861,57

166 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 57,23 350,00 20 031,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 67 493,03

      104-stravovací pavilon pohled východní a jižní:

pohled jižní:(47,1+0,1*2-1,4)*0,4+1,4*0,4/2

            východní:(35,1+0,1*2)*0,45+1,2*(0,95-0,45)/2

v.č.105-stravovací pavilon pohled severní a západní:

pohled západní:(3,75+19,35+12)*0,4-12*0,4/2

23,63*3,6

15*0,35/2

pohled severní :(3,1+0,1+12,2-1,5)*1,1

XPS/10-zateplení soklu pod út:

v místě okapocého chodníku:77,2*0,1

v.č.102-stravovací pavilon půdorys střechy:

      103-stravovací pavilon řez A-A a řez B-B:

-odpočet střešních konstrukcí větší než 2,0m2:-3,8*0,9

ZS/A1-výměra atiky (pro tepelnou izolaci):

detail D:(34,58*2+23,09+7,465+3,6+15,65-0,41+0,25)*0,5

         G :31*0,4

v.č.102-stravovací pavilon půdorys střechy:

na úr.+5,68 ař +5,38:29,85*12,45

      103-stravovací pavilon řez A-A a řez B-B:

ZS/S1-výměra střechy:

na úr.+4,25:34,58*23,09+4,1*12,45

34,58*(1+4,375+2,5-0,41)
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