
SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 3242 SO.02-tělovýchovný pavilon JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

Klasic.+španělské gymnasium Brno,Bystrc Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

Snížení energetické náročnosti objektu Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 446 432 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 2 073 434 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 3 519 866 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 3 519 866 Ostatní náklady neuvedené 0

3 519 866 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

 

arch.Tihelka-Starycha s.r.o.

 

ZRN+ost.náklady+HZS

3 519 866 Kč

739 172 Kč

0 Kč

0 Kč

4 259 038 Kč
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 Snížení energetické náročnosti objektu Rozpočet : 3242

 Klasic.+španělské gymnasium Brno,Bystrc

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 13 256 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 792 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 37 494 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 969 640 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 38 762 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 31 223 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 223 386 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 14 450 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 41 629 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 32 872 0 0 0 0

712 Živičné krytiny 0 633 171 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 569 554 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0 21 012 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0 148 693 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 94 240 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 470 324 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 113 804 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 12 270 0 0 0

783 Nátěry 0 10 365 0 0 0

MVY výměry-neoceňovat (potřebné k výpočtu ceny) 0 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 41 929 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 446 432 2 073 434 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 3 519 866 0

Oborová přirážka 3 519 866 0

Přesun stavebních kapacit 3 519 866 0

Mimostaveništní doprava 3 519 866 0

Zařízení staveniště 3 519 866 0

Provoz investora 3 519 866 0

Kompletační činnost (IČD) 3 519 866 0

Rezerva rozpočtu 3 519 866 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : SO.02-tělovýchovný pavilon

0
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 Snížení energetické náročnosti objektu Rozpočet: 3242

 Klasic.+španělské gymnasium Brno,Bystrc

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 45,55 59,20 2 696,56

47,35

-1,80

2 113107111R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 45,55 64,40 2 933,42

47,35

-1,80

3 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 5,53 280,00 1 547,28

5,53

4 139600012RBD Ruční výkop v hornině 3 hloubka do 1 m, odvoz do 15 km

m3 5,53 1 100,00 6 078,60

5,53

Celkem za 1 Zemní práce 13 255,86

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
5 310237241R00 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm kus 1,00 416,50 416,50

1,00

6 342256365R00 Příčka z tvárnic pórobetonových tl. 150 mm m2 1,22 865,00 1 050,98

1,22

7 342948112R00 Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami m 4,05 80,20 324,81

4,05

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 792,29

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
8 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 94,08 12,00 1 128,95

20,52

69,12

4,44

9 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché 

maltové směsi m2 50,23 724,00 36 364,71

8,10

1,26

7,56

0,90

11,34

15,12

2,84

1,20

1,90

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 37 493,66

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
10 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 94,08 35,00 3 292,77

20,52

v.č.101-tělovýchovný pavilon půdorys 1.np :

legenda stavebních úprav:

SÚ/04-odstranění stáv.okap.chodníku z dlažby s podsypem 

š.500mm:((31,35+0,5)*2+31)*0,5

-1,8*0,5*2

5,526

odkop pro obrubník:92,1*0,2*0,3

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.02-tělovýchovný pavilon

v.č.101-tělovýchovný pavilon půdorys 1.np :

legenda stavebních úprav:

SÚ/04-odstranění stáv.okap.chodníku z dlažby s podsypem 

š.500mm:((31,35+0,5)*2+31)*0,5

-1,8*0,5*2

okna+dveře:0,9*0,9*10+0,9*0,6*2+1,8*0,9*7

1,8*0,6+3,6*0,9*7+3,6*1,8*7

0,81*1,965*2+0,78*1,61

oprava ostění u demontovaných výplní otvorů:

podle výrobků oken+dveří:

101:0,3*0,9*3*10

102:0,3*(0,9+0,6*2)*2

103:0,3*(1,8+0,9*2)*7

v.č.103-tělovýchovný pavilon půdorys 3.np+střecha:

      104-tělovýchovný pavilon řez A-A a řez B-B:

detail H-dozdění z plných cihel 900x200,tl.300mm:1

v.č.101-tělovýchovný pavilon půdorys 1.np :

dozdívky u dveří:0,3*2,025*2

v.č.101-tělovýchovný pavilon půdorys 1.np :

dozdívky u dveří-kotvení k panelu:2,025*2

okna+dveře:0,9*0,9*10+0,9*0,6*2+1,8*0,9*7

104:0,3*(1,8+0,6*2)

105:0,3*(3,6+0,9*2)*7

106:0,3*(3,6+1,8*2)*7

107P:0,3*(0,81+1,965*2)*2

108P:0,3*(0,78+1,61*2)

u zazdívky dveří:(0,3+0,17)*2,025*2
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 Snížení energetické náročnosti objektu Rozpočet: 3242

 Klasic.+španělské gymnasium Brno,Bystrc

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.02-tělovýchovný pavilon

69,12

4,44

11 622311135RT3 Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.150 mm s omítkou 

silikonovou, lepidlo m2 649,99 920,00 597 990,80

649,99

12 622311153RT3 Zateplovací systém , ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou 

silikonovou, lepidlo m2 24,16 980,00 23 678,76

24,16

13 622311512R01 Izolace soklu  XPS tl. 100 mm, bez PÚ m2 25,91 560,00 14 509,60

25,91

14 622311522RU1 Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 100 mm s mozaikovou 

omítkou 5,5 kg/m2 m2 199,84 1 280,00 255 795,20

199,84

15 622319021R00 Zakládací sada ETICS,zaklád+okap.profil PVC m 126,00 160,00 20 160,00

126,00

16 622422121R00 Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 10 % m2 849,83 40,00 33 993,20

199,84

649,99

17 622451131R00 Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2 m2 5,18 100,00 518,20

5,18

18 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty

m 312,68 35,00 10 943,80

54,00

8,40

50,40

6,00

75,60

100,80

9,48

8,00

19 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 875,74 10,00 8 757,40

25,91

199,84

649,99

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 969 639,73

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
20 631571002R00 Násyp z kameniva těženého 0 - 4, tř. I m3 2,28 600,00 1 366,50

2,37

-0,09

21 632415110RT2 Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm vyrovnávací m2 8,46 441,50 3 735,09

1,8*0,6+3,6*0,9*7+3,6*1,8*7

0,81*1,965*2+0,78*1,61

EPS/15-obvodová stěna:649,99

EPS/3-ostění:24,162

XPS/10 pod út:25,91

XPS/10 nad út:199,84

v.č.109-tělovýchovný pavilon klempířské výrobky:

zevnitř+zvenku:

v.č.107-tělovýchovný pavilon plastové výrobky:

101:0,9*3*10*2

102:(0,9+0,6*2)*2*2

103:(1,8+0,9*2)*7*2

104:(1,8+0,6*2)*2

307:126

opravení nesourodé omítky z 5%:

XPS/10 nad út:199,84

EPS/15:649,99

vyrovnání zateplené plochy pod út z 20%:

XPS/10 pod út:25,91*0,2

XPS/10 nad út:199,84

EPS/15:649,99

v.č.101-tělovýchovný pavilon půdorys 1.np :

legenda stavebních úprav:

SÚ/04-nový okapový chodník z betonové dlažby 500x500x50mm:

podsyp tl.50mm:((31,35+0,5)*2+31)*0,5*0,05

-1,8*0,5*0,05*2

v.č.101-tělovýchovný pavilon půdorys 1.np :

105:(3,6+0,9*2)*7*2

106:(3,6+1,8*2)*7*2

107P:(0,81+1,965*2)*2

108P:(0,78+1,61*2)*2

očištění fasády tlakovou vodou:

XPS/10 pod út (v místě okapového chodníku) :25,91

legenda stavebních úprav:
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 Snížení energetické náročnosti objektu Rozpočet: 3242

 Klasic.+španělské gymnasium Brno,Bystrc

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.02-tělovýchovný pavilon

8,46

22 632451022R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm m2 15,12 257,50 3 893,40

1,80

0,36

2,52

0,36

5,04

5,04

23 632921913R00 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 50 mm m2 45,55 500,00 22 775,00

47,35

-1,80

24 632921929R00 Příplatek za zalévání asfaltem podél budovy m 90,10 77,60 6 991,76

90,10

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 38 761,75

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
25 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 92,10 287,50 26 478,75

95,70

-3,60

26 59217335.X Obrubník zahradní 1000/50/250 mm šedý kus 93,02 51,00 4 744,07

93,02

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 31 222,82

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
27 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 922,40 50,00 46 119,88

278,77

278,77

283,92

80,94

28 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 2 767,19 29,00 80 248,58

2 767,19

29 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 55 343,85 0,10 5 534,39

55 343,85

30 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 922,40 40,00 36 895,90

922,40

31 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 69,60 20,00 1 392,00

21,75

103:1,8*7*0,2

104:1,8*0,2

105:3,6*7*0,2

106:3,6*7*0,2

v.č.101-tělovýchovný pavilon půdorys 1.np :

legenda stavebních úprav:

SÚ/03-vyrovnání povrchu pro osazení nové 

dlažby:1,8*1*2+1,8*(0,3+0,15)*3*2

pod parapetní desku:

v.č.107-tělovýchovný pavilon plastové výrobky:

101:0,9*10*0,2

102:0,9*2*0,2

v.č.101-tělovýchovný pavilon půdorys 1.np :

legenda stavebních úprav:

SÚ/04-nový okapový chodník z betonové dlažby 500x500x50mm:

lemování obrubníkem:(31,35+0,5)*2+31+0,5*2

-1,8*2

lemování okapového chodníku:92,1*1,01

SÚ/04-nový okapový chodník z betonové dlažby 

500x500x50mm:((31,35+0,5)*2+31)*0,5

-1,8*0,5*2

v.č.101-tělovýchovný pavilon půdorys 1.np :

legenda stavebních úprav:

SÚ/04-nový okapový chodník z betonové dlažby 

500x500x50mm:31,35*2+31-1,8*2

fasádní lešení (do 30 km):922,3975*30*2

fasádní lešení :922,3975

pro úpravu fasády:

v.č.105-tělovýchovný pavilon pohled východní a západní:

pohled východní:(15,725+1,2*2)*1,2

pro úpravu fasády:

v.č.105-tělovýchovný pavilon pohled východní a západní:

pohled východní:(31,35+1,2)*8,425+1,2*(8,025-4,245)

            západní:(31,35+1,2)*8,425+1,2*(8,025-4,245)

v.č.106-tělovýchovný pavilon pohled severní a jižní:

pohled severní:(31,3+1,2*2)*8,425

            jižní:(9,45+1,2*2)*(11,075-4,245)

fasádní lešení (3 měsíce):922,3975*3

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 5



 Snížení energetické náročnosti objektu Rozpočet: 3242

 Klasic.+španělské gymnasium Brno,Bystrc

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.02-tělovýchovný pavilon

21,75

26,10

32 942941021R00 Montáž lešení těž.,řad.s pod.š.2,5, H 10 m,300 kg m2 246,00 50,00 12 300,00

246,00

33 942941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1021 m2 492,00 29,00 14 268,00

492,00

34 942941821R00 Demontáž lešení těž.řad.s pod.š.2,5, H 10 m,300 kg m2 246,00 40,00 9 840,00

246,00

35 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 922,40 3,00 2 767,19

922,40

36 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 2 767,19 0,50 1 383,60

2 767,19

37 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 922,40 0,50 461,20

922,40

38 70921002 Síť na lešení ochranná s oky 1,80 x 15 m zelená m2 1 014,64 12,00 12 175,65

1 014,64

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 223 386,38

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
39 938533115R00 Očištění povrchu podlah po odstranění nášlapu keramická 

dlažba,pvc m2 8,46 24,00 203,04

8,46

40 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 85,33 10,00 853,33

85,33

41 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 240,19 10,00 2 401,87

240,19

42 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 1 976,56 1,00 1 976,56

1 000,00

976,56

43 58550185 Materiál pro opětné osazení stávajících prvků na fasádě soubor 1,00 14,90 14,90

1,00

44 900   RT3 HZS-montážní práce Práce v tarifní třídě 6 h 50,00 180,00 9 000,00

50,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 14 449,70

Díl: 96 Bourání konstrukcí
45 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, 

dlaždice keramické m2 8,46 82,30 696,26

8,46

46 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 112,00 9,70 1 086,40

20,00

            západní:(15,725+1,2*2)*1,2

viz fasádní lešení :922,3975

ochranná síť na lešení (3 měsíce):922,3975*3

ochranná síť na lešení :922,3975

ochranná síť na lešení (dodávka):922,3975*1,1

v.č.101-tělovýchovný pavilon půdorys 1.np :

legenda stavebních úprav:

SÚ/03-očištění povrchu po demontáži 

dlažby:1,8*1*2+1,8*(0,3+0,15)*3*2

v.č.103-tělovýchovný pavilon půdorys 3.np+střecha:

v.č.106-tělovýchovný pavilon pohled severní a jižní:

pohled jižní:(31,2+1,2*2-(9,45+1,2*2))*1,2

v.č.101,102-tělovýchovný pavilon-půdorys 1.np,2.np:

pro úpravu ostění oken v tělocvičně:11,5*6+29,5*6

lešení (2 měsíce):246*2

lešení :246

materiál k prodloužení kotvení prvků,malta,omítka,beton:1

v.č.101-tělovýchovný pavilon půdorys 1.np :

montáž stávajících prvků na fasádě (stříšky,rozvody,orient.desky, :

čidla,žebříky,a pod.)-na prodloužené prvky kotvení :50

v.č.101-tělovýchovný pavilon půdorys 1.np :

legenda stavebních úprav:

SÚ/03-demontáž dlažby:1,8*1*2+1,8*(0,3+0,15)*3*2

vyvěšení dřev.okenních křídel:

střecha:16*16/3

v.č.103-tělovýchovný pavilon půdorys 3.np+střecha:

střecha:(31,3*31,2-16*16)/3

200*5

v.č.103-tělovýchovný pavilon půdorys 3.np+střecha:

střecha-zametení před provedením nové střechy:31,3*31,2

900x900mm:1*2*10
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 Snížení energetické náročnosti objektu Rozpočet: 3242

 Klasic.+španělské gymnasium Brno,Bystrc

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.02-tělovýchovný pavilon

4,00

28,00

4,00

56,00

47 968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus 56,00 19,50 1 092,00

56,00

48 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 3,00 16,20 48,60

2,00

1,00

49 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 9,18 400,50 3 676,59

8,10

1,08

50 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 12,42 246,00 3 055,32

11,34

1,08

51 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 22,68 191,00 4 331,88

22,68

52 968062357R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nad  4 m2 m2 45,36 230,50 10 455,48

45,36

53 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 4,44 28,60 126,96

3,18

1,26

54 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 75,60 33,20 2 509,92

75,60

55 978015221R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % m2 849,83 3,00 2 549,49

199,84

649,99

56 900   RT1 HZS-demontáže Práce v tarifní třídě 4 h 100,00 120,00 12 000,00

50,00

50,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 41 628,90

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
57 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 93,92 350,00 32 872,04

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 32 872,04

Díl: 712 Živičné krytiny
58 712300921R00 Údržba-přípl.za správkový kus NAIP,střechy do 10° kus 20,00 463,50 9 270,00

20,00

3600x1800mm:4*2*7

vyvěšení dřev.dveřních:

810x1965mm:2

780x1610mm:1

vybourání dřev.rámů oken:

900x900mm:0,9*0,9*10

900x600mm:1*2*2

1800x900mm:2*2*7

1800x600mm:2*2

3600x900mm:4*2*7

vyvěšení dřev.okenních křídel:

vybourání dřev.rámů oken:

3600x1800mm:3,6*1,8*7

vybourání dřevěné zárubně:

810x1965mm:0,81*1,965*2

780x1610mm:0,78*1,61

demontáž parapetních desek:75,6

900x600mm:0,9*0,6*2

vybourání dřev.rámů oken:

1800x900mm:1,8*0,9*7

1800x600mm:1,8*0,6

vybourání dřev.rámů oken:

3600x900mm:3,6*0,9*7

plášti (celk.dl.190m) vč.kotvení:50

demontáž stávajících prvků na fasádě (stříšky,rozvody,orient.desky, :

čidla,žebříky,a pod.) :50

odstranění nesourodé omítky z 5%:

XPS/10 nad út:199,84

EPS/15:649,99

v.č.101-tělovýchovný pavilon půdorys 1.np :

legenda stavebních úprav:

SÚ/01-demontáž stávajícího lana hromosvodu na stěnách  s střešním:

v.č.103-tělovýchovný pavilon půdorys 3.np+střecha:

po demontáži větracích komínků ve střeše (doplnění izolace) :20
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 Snížení energetické náročnosti objektu Rozpočet: 3242

 Klasic.+španělské gymnasium Brno,Bystrc

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.02-tělovýchovný pavilon

59 712373111RU3 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 

250 mm,tl. 1,5 mm m2 1 059,26 479,00 507 383,15

934,26

32,60

92,08

0,32

60 712378006R00 Rohová lišta vnější poplast.plech RŠ 100 mm m 150,00 139,10 20 865,00

150,00

61 712378007R00 Rohová lišta vnitřní poplast.plech RŠ 100 mm m 149,50 139,10 20 795,45

149,50

62 712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci m2 1 071,29 21,10 22 604,11

934,26

32,60

92,08

0,32

12,03

63 712861703RT1 Samostatné vytažení izolace, fólií lepenou zplna 1 vrstva - 

folie ve specifikaci m2 12,03 479,00 5 762,37

12,03

64 28322012 Fólie m PVC tl. 1,5 mm š. 1050 mm m2 13,83 159,70 2 209,37

13,83

65 69366198 Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 1 124,85 22,70 25 534,08

1 124,85

66 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 2,94 6 372,82 18 747,56

Celkem za 712 Živičné krytiny 633 171,09

Díl: 713 Izolace tepelné
67 713111111RT1 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci m2 46,76 56,70 2 651,01

         F:((31+31,2)*2-9,3)*(0,25+0,55)

         H:0,9*(0,15+0,2)

v.č.109-tělovýchovný pavilon klempířské výrobky:

304:150

mechanicky kotvená střešní mPVC folie tl.1,5mm vyztužená 

polyester.:

tkaninou s odolností proti UV záření určená pro mechanic.kotvení:

ZS/S1:934,26

v.č.103-tělovýchovný pavilon půdorys 3.np+střecha:

      104-tělovýchovný pavilon řez A-A a řez B-B:

přetažení přes atiku vč.vytažení na svislo:

detail A:(15,725*2+9,3)*(0,25+0,55)

přetažení přes atiku vč.vytažení na svislo:

detail A:(15,725*2+9,3)*(0,25+0,55)

         F:((31+31,2)*2-9,3)*(0,25+0,55)

         H:0,9*(0,15+0,2)

vytažení na svislo v.300mm:

detail G:(15,775*2+9,45-0,9)*0,3

v.č.109-tělovýchovný pavilon klempířské výrobky:

308:149,5

geotextilie 300g/m2:

ZS/S1:934,26

v.č.103-tělovýchovný pavilon půdorys 3.np+střecha:

      104-tělovýchovný pavilon řez A-A a řez B-B:

střešní mPVC folie tl.1,5mm vyztužená polyester.tkaninou s odolností:

proti UV záření:12,03*1,15

1071,285*1,05

v.č.103-tělovýchovný pavilon půdorys 3.np+střecha:

      104-tělovýchovný pavilon řez A-A a řez B-B:

vložení izolace mezi latě pod deskou osb :

střešní mPVC folie tl.1,5mm vyztužená polyester.tkaninou s odolností:

proti UV záření:

v.č.103-tělovýchovný pavilon půdorys 3.np+střecha:

      104-tělovýchovný pavilon řez A-A a řez B-B:

vytažení na svislo v.300mm:

detail G:(15,775*2+9,45-0,9)*0,3
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 Snížení energetické náročnosti objektu Rozpočet: 3242

 Klasic.+španělské gymnasium Brno,Bystrc

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.02-tělovýchovný pavilon

34,53

12,23

68 713131153R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton m2 23,78 180,30 4 287,53

23,78

69 713141312R00 Izolace tepelná střech do tl.160 mm,1vrstva,kotvy m2 12,23 180,30 2 204,17

12,23

70 713141336R00 Izolace tepelná střech do tl.250 mm,3vrstvy,kotvy m2 934,26 159,70 149 201,32

934,26

71 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100  1000 x 500 mm m3 259,54 1 483,20 384 945,72

256,92

2,62

72 28375705 Deska izolační stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm m3 2,15 1 689,20 3 634,48

2,15

73 28375971 Deska spádová EPS 100 m3 2,38 1 637,70 3 900,35

1,71

0,67

74 31173251 Hmoždinka talířová T8/60x155 kus 143,00 5,70 815,10

143,00

75 58582138.A Flexibilní lepicí tmel kg 166,46 8,00 1 331,68

166,46

76 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 5,46 3 037,98 16 583,12

Celkem za 713 Izolace tepelné 569 554,48

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
77 721231212RT6 Vtok střešní sanační v povl.kryt.,střecha zateplen průměr 125 

mm kus 4,00 4 109,70 16 438,80

4,00

78 721231311R00 Zápachová klapka pro střešní vtoky kus 4,00 566,50 2 266,00

4,00

79 721231319R00 Ochranný koš pro střešní vtoky kus 4,00 412,00 1 648,00

4,00

80 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,01 61 058,40 659,43

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 21 012,23

Díl: 762 Konstrukce tesařské
81 762335120R00 Montáž krokví vlašských do 288 cm2 m 49,75 113,30 5 636,68

polystyren EPS 100S ve spádu 40-50mm:

detail F:115,1*0,3

polystyren EPS 150S tl.160mm,navýšení atiky š.300mm:

detail A:40,75*0,3

polystyren 100S tl.250mm (3 vrstvy):

ZS/S1:934,26

izolace střechy:

polystyren 100S tl.250mm :934,26*0,25*1,1

polystyren EPS 100S ve spádu 40-60mm:

detail A:40,75*0,3

polystyren 100S tl.100mm:

ZS/A1:23,78

v.č.103-tělovýchovný pavilon půdorys 3.np+střecha:

      104-tělovýchovný pavilon řez A-A a řez B-B:

                          tl.40-60mm:12,225*(0,04+0,06)/2*1,1

hmoždinka :

ZS/A1 (6 ks/m2):143

tmel:

ZS/A1 (7 kg/m2):23,78*7

izolace atiky zevnitř střechy:

polystyren 100S tl.100mm :23,78*0,1*1,1

izolace atiky (navýšení):

polystyren EPS 150S tl.160mm:12,225*0,16*1,1

izolace atiky zhora:

polystyren 100S tl.40-50mm :34,53*(0,04+0,05)/2*1,1

ukončení střechy u okapu,popř.v místě atiky:

v.č.103-tělovýchovný pavilon půdorys 3.np+střecha:

v.č.109-tělovýchovný pavilon klempířské výrobky:

305:4

v.č.109-tělovýchovný pavilon klempířské výrobky:

305:4

v.č.109-tělovýchovný pavilon klempířské výrobky:

305:4
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 Snížení energetické náročnosti objektu Rozpočet: 3242

 Klasic.+španělské gymnasium Brno,Bystrc

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.02-tělovýchovný pavilon

9,00

40,75

82 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 1,06 365,70 388,96

0,22

0,85

83 762441112R00 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním m2 89,27 175,10 15 631,61

22,41

3,15

63,31

0,41

84 762495000R00 Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů m2 89,27 23,20 2 071,12

89,27

85 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová m3 1,06 2 266,00 2 410,12

0,22

0,85

86 953981203R00 Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta prodloužené 

kotvení kus 497,50 90,60 45 073,50

90,00

407,50

87 956951114R00 Dodání a osazení dřevěných latí, průřezu 5 x 5 cm m 311,70 113,30 35 315,61

81,50

230,20

88 60510112 hranoly dřevěné m3 1,17 6 849,50 8 013,92

0,22

0,85

1,06

0,11

89 60725019 Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 30 mm m2 98,20 296,60 29 126,03

98,20

90 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 4,26 1 180,54 5 025,68

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 148 693,22

Díl: 764 Konstrukce klempířské
91 764334850R00 Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 500 mm m 150,90 36,10 5 447,49

150,90

92 764342841R00 Demontáž lemování trub D 250 mm, hl. kryt. do 30° kus 20,00 45,30 906,00

      104-tělovýchovný pavilon řez A-A a řez B-B:

hranol 200x120mm:

detail C:9

hranol 260x80mm:

detail A:40,75

ukončení střechy u okapu,popř.v místě atiky:

detail A:40,75*0,55

         C:9*0,35

         F:115,1*0,55

         H:0,9*0,45

osb tl.30mm:89,2725

ukončení střechy u okapu,popř v místě atiky:

hranol 200x120mm:9*0,2*0,12

           260x80mm:40,75*0,26*0,08

obklad atiky,případně ukončení střechy u okapu:

v.č.103-tělovýchovný pavilon půdorys 3.np+střecha:

      104-tělovýchovný pavilon řez A-A a řez B-B:

osb tl.30mm:

hranol 200x120mm:9*5*2

           260x80mm:40,75*5*2

v.č.103-tělovýchovný pavilon půdorys 3.np+střecha:

      104-tělovýchovný pavilon řez A-A a řez B-B:

latě 40x50,případně 60mm (pod deskou osb-oplechování atik):

detail A-40x60mm :40,75*2

hranol 200x120mm:9*0,2*0,12

           260x80mm:40,75*0,26*0,08

ukončení střechy u okapu,popř.u atiky:

v.č.103-tělovýchovný pavilon půdorys 3.np+střecha:

      104-tělovýchovný pavilon řez A-A a řez B-B:

kotvení hranolu do střechy po 200mm (2x):

obklad atiky:89,2725*1,1

150,9

         F-40x50mm:115,1*2

ukončení střechy u okapu,popř v místě atiky:

hranol 200x120mm:9*0,2*0,12

           260x80mm:40,75*0,26*0,08

Mezisoučet

ztratné :1,0636*0,1
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 Snížení energetické náročnosti objektu Rozpočet: 3242

 Klasic.+španělské gymnasium Brno,Bystrc

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.02-tělovýchovný pavilon

20,00

93 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 80,30 53,60 4 304,08

80,30

94 764813330R00 Lemování zdí ploch.střech, lak.Pz plech, rš 330 mm m 150,90 262,70 39 641,43

145,40

5,50

95 764816133R00 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm m 80,30 423,80 34 031,14

80,30

96 764817118R00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 180 mm m 32,00 174,10 5 571,20

32,00

97 764.306 Lemování trubních prostupů systémovými pvc manžetami 

(odvětrání stávající kanalizace) ks 6,00 453,20 2 719,20

6,00

98 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,47 3 464,00 1 619,42

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 94 239,96

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
99 648991113RT2 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně 

dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm m 79,38 500,00 39 690,00

9,45

1,89

13,23

1,89

26,46

26,46

100 766601211RT2 Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska folie š.100 

mm, páska tl. 6 mm, š. 15 mm m 239,08 85,00 20 321,80

36,00

6,00

37,80

4,80

63,00

75,60

11,10

4,78

101 766629301R00 Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 kus 13,00 1 600,00 20 800,00

10,00

2,00

1,00

102 766629302R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 kus 7,00 1 800,00 12 600,00

7,00

103 766629303R00 Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 kus 7,00 1 632,00 11 424,00

v.č.103-tělovýchovný pavilon půdorys 3.np+střecha:

demontáž větracích komínků ve střeše :20

80,3

v.č.109-tělovýchovný pavilon klempířské výrobky:

302:145,4

303:5,5

parapetní deska s nosem š.220mm:

barva bílá:

v.č.107-tělovýchovný pavilon plastové výrobky:

101:0,9*10*1,05

102:0,9*2*1,05

103:1,8*7*1,05

104:1,8*1,05

105:3,6*7*1,05

v.č.109-tělovýchovný pavilon klempířské výrobky:

301:80,3

v.č.109-tělovýchovný pavilon klempířské výrobky:

309:32

v.č.109-tělovýchovný pavilon klempířské výrobky:

306:6

104:(1,8+0,6)*2

105:(3,6+0,9)*2*7

106:(3,6+1,8)*2*7

107P:(0,81+1,965)*2*2

108P:(0,78+1,61)*2

v.č.107-tělovýchovný pavilon plastové výrobky:

106:3,6*7*1,05

po obvodě oken a dveří plastových:

v.č.107-tělovýchovný pavilon plastové výrobky:

101:0,9*4*10

102:(0,9+0,6)*2*2

103:(1,8+0,9)*2*7

101:10

102:2

104:1

v.č.107-tělovýchovný pavilon plastové výrobky:

103:7
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 Snížení energetické náročnosti objektu Rozpočet: 3242

 Klasic.+španělské gymnasium Brno,Bystrc

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.02-tělovýchovný pavilon

7,00

104 766629303R01 Montáž oken plastových plochy nad 4,50 m2 kus 7,00 5 871,00 41 097,00

7,00

105 766629304R00 Montáž dveří plastových kus 3,00 1 632,50 4 897,50

2,00

1,00

106 766669116R00 Dokování samozavírače na plastovou zárubeň kus 2,00 100,00 200,00

2,00

107 766694111R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm kus 1,00 110,00 110,00

1,00

108 611.101 Plastové okno 900x900mm-101 zaskleno izolačním 3-sklem

ks 10,00 2 500,00 25 000,00

10,00

109 611.102 Plastové okno 900x600mm-102 zaskleno izolačním 3-sklem

ks 2,00 2 400,00 4 800,00

2,00

110 611.103 Plastové okno dělené 1800x900mm-103 zaskleno izolačním 

3-sklem ks 7,00 5 100,00 35 700,00

105:7

v.č.107-tělovýchovný pavilon plastové výrobky:

106:7

v.č.107-tělovýchovný pavilon plastové výrobky:

107P:2

108P:1

v.č.107-tělovýchovný pavilon plastové výrobky:

celé okno (rám i zasklení max Uw-0,9W/m2*K),meziskelní rámeček:

bude splňovat požadavek ČSN 730540-2 (nesmí dojít k povrchové:

kondenzaci):

kování okenní sklápěcí a celoobvodové,těsnění celoobvodové, :

přítlačné,mikroventilace:

barva bílá:

v.č.107-tělovýchovný pavilon plastové výrobky:

107P:2

v.č.110-tělovýchovný pavilon truhlářské výrobky:

401:1

1x křídlo okna otevíravé sklopné:

zaskleno izolačním 3-sklem:

kondenzaci):

kování okenní sklápěcí a celoobvodové,těsnění celoobvodové, :

přítlačné,mikroventilace:

barva bílá:

v.č.107-tělovýchovný pavilon plastové výrobky:

102:2

v.č.107-tělovýchovný pavilon plastové výrobky:

101:10

1x křídlo okna otevíravé sklopné:

zaskleno izolačním 3-sklem:

celé okno (rám i zasklení max Uw-0,9W/m2*K),meziskelní rámeček:

bude splňovat požadavek ČSN 730540-2 (nesmí dojít k povrchové:

1x křídlo okna otevíravé sklopné:

1x křídlo okna otevíravé:

zaskleno izolačním 3-sklem:

celé okno (rám i zasklení max Uw-0,9W/m2*K),meziskelní rámeček:

bude splňovat požadavek ČSN 730540-2 (nesmí dojít k povrchové:

kondenzaci):
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 Snížení energetické náročnosti objektu Rozpočet: 3242

 Klasic.+španělské gymnasium Brno,Bystrc

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.02-tělovýchovný pavilon

7,00

111 611.104 Plastové okno dělené 1800x600mm-104 zaskleno izolačním 

3-sklem ks 1,00 485,00 485,00

1,00

112 611.105 Plastové okno dělené 3600x900mm-105 zaskleno izolačním 

3-sklem ks 7,00 10 110,00 70 770,00

7,00

113 611.106 Plastové okno dělené 3600x1800mm-106 zaskleno izolačním 

3-sklem ks 7,00 16 900,00 118 300,00

7,00

114 611.107P Plastové dveře plné 810x1965mm-107P ks 2,00 16 252,00 32 504,00

kování okenní sklápěcí a celoobvodové,těsnění celoobvodové, :

přítlačné,mikroventilace:

barva bílá:

v.č.107-tělovýchovný pavilon plastové výrobky:

103:7

1x křídlo okna otevíravé sklopné:

přítlačné,mikroventilace:

barva bílá:

v.č.107-tělovýchovný pavilon plastové výrobky:

104:1

2x křídlo okna otevíravé sklopné:

2x křídlo okna otevíravé:

1x křídlo okna otevíravé:

zaskleno izolačním 3-sklem:

celé okno (rám i zasklení max Uw-0,9W/m2*K),meziskelní rámeček:

bude splňovat požadavek ČSN 730540-2 (nesmí dojít k povrchové:

kondenzaci):

kování okenní sklápěcí a celoobvodové,těsnění celoobvodové, :

barva bílá:

v.č.107-tělovýchovný pavilon plastové výrobky:

105:7

2x křídlo okna otevíravé sklopné:

2x křídlo okna otevíravé:

zaskleno izolačním 3-sklem:

zaskleno izolačním 3-sklem:

celé okno (rám i zasklení max Uw-0,9W/m2*K),meziskelní rámeček:

bude splňovat požadavek ČSN 730540-2 (nesmí dojít k povrchové:

kondenzaci):

kování okenní sklápěcí a celoobvodové,těsnění celoobvodové, :

přítlačné,mikroventilace:

v.č.107-tělovýchovný pavilon plastové výrobky:

106:7

celé okno (rám i zasklení max Uw-0,9W/m2*K),meziskelní rámeček:

bude splňovat požadavek ČSN 730540-2 (nesmí dojít k povrchové:

kondenzaci):

kování okenní sklápěcí a celoobvodové,těsnění celoobvodové, :

přítlačné,mikroventilace:

barva bílá:
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 Snížení energetické náročnosti objektu Rozpočet: 3242

 Klasic.+španělské gymnasium Brno,Bystrc

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.02-tělovýchovný pavilon

2,00

115 611.108P Plastové dveře plné 780x1610mm-108P ks 1,00 10 590,00 10 590,00

1,00

116 611.401 Parapetní deska 900x230x25mm-401 z impregn.vlkuvzdorné 

dřevotřísky ks 1,00 350,00 350,00

1,00

117 54917001 Integrovaný samozavírač s kluznou vodící lištou kus 2,00 6 000,00 12 000,00

2,00

118 54926020 panikové kování (ČSN EN 179) dodávka a montáž ks 2,00 2 000,00 4 000,00

2,00

119 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 4,21 1 114,00 4 685,15

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 470 324,45

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
120 767193804R01 Demontáž větracích žaluzií kus 38,00 30,00 1 140,00

7,00

23,00

8,00

121 767811100R00 Montáž větracích mřížek, typ VM kus 38,00 117,50 4 465,00

7,00

23,00

8,00

122 767832100R00 Montáž žebříků do zdiva s vodovodní trubkou m 4,15 315,50 1 307,75

4,15

123 767833291R00 Příplatek za montáž žebříků na ocel.konstrukci m 4,15 72,70 301,34

4,15

124 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 91,00 80,00 7 280,00

14,00

23,00

24,00

plastové dveře 1-křídlové plné,vč.zárubně:

kování klika/koule,zámek s cylindrickou vložkou:

max U-1,2Wm2*K:

těsnění celoobvodové přítlačné:

těsnění celoobvodové přítlačné:

barva bílá:

v.č.107-tělovýchovný pavilon plastové výrobky:

108P:1

opatřená dekorativním laminátem:

v.č.110-tělovýchovný pavilon truhlářské výrobky:

barva bílá:

v.č.107-tělovýchovný pavilon plastové výrobky:

107P:2

plastové dveře 1-křídlové plné,vč.zárubně:

kování klika/klika,zámek s cylindrickou vložkou:

max U-1,2Wm2*K:

401:1

v.č.107-tělovýchovný pavilon plastové výrobky:

107P:2

v.č.107-tělovýchovný pavilon plastové výrobky:

107P:2

208:4,145

v.č.108-tělovýchovný pavilon zámečnické výrobky:

208:4,145

v.č.108-tělovýchovný pavilon zámečnické výrobky:

v.č.108-tělovýchovný pavilon zámečnické výrobky:

203:7

204:23

205:8

v.č.108-tělovýchovný pavilon zámečnické výrobky:

203:7

204:23

205:8

v.č.108-tělovýchovný pavilon zámečnické výrobky:

prodloužené kotvení k větracím žaluziím:

203:(4*0,5)*7

204:(2*0,5)*23

205:(6*0,5)*8

prodloužené kotvení k osazení žebříku:
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 Snížení energetické náročnosti objektu Rozpočet: 3242

 Klasic.+španělské gymnasium Brno,Bystrc

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.02-tělovýchovný pavilon

30,00

125 767996801R01 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg opatrná 

demontáž žebříku (opětné osazení) kg 32,33 18,00 581,96

32,33

126 953943112R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus kus 1,00 150,00 150,00

1,00

127 953943122R00 Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus kus 1,00 150,00 150,00

1,00

128 553.206 Ocelové stupadlo trubka 300x300,dn 32/4,dl.900mm 206

ks 1,00 150,00 150,00

1,00

129 553.207 Ocelové stupadlo trubka 700x150,dn 32/4,dl.1000mm 207

ks 1,00 220,00 220,00

1,00

130 553.zs.+767 D+m záchytného a zádržného systému na střeše soubor 1,00 92 370,00 92 370,00

1,00

131 55399991 Ocelové výrobky do 1 kg kg 73,20 50,00 3 660,00

14,00

23,00

24,00

61,00

12,20

132 55399992 Ocelové výrobky do 10 kg kg 36,00 50,00 1 800,00

30,00

6,00

133 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,16 1 392,00 228,01

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 113 804,06

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
134 771270010RAX Obklad schodišťových stupňů do tmele mrazuvzdorného

m 10,80 635,35 6 861,78

10,80

135 771570014RAX Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele 

mrazuvzdorného, dlažba ve specifikaci m2 3,60 580,00 2 088,00

3,60

v.č.108-tělovýchovný pavilon zámečnické výrobky:

208:4,145*0,52*15

v.č.108-tělovýchovný pavilon zámečnické výrobky:

206:1

v.č.108-tělovýchovný pavilon zámečnické výrobky:

207:1

208:6*5

U1-kotvící bod,délka 800mm,19 ks:

montážní lano nerezové lano:

kompletní dodávka,montáž,revize a předání do užívání:1

v.č.108-tělovýchovný pavilon zámečnické výrobky:

prodloužené kotvení k větracím žaluziím:

203:(4*0,5)*7

v.č.108-tělovýchovný pavilon zámečnické výrobky:

206:1

v.č.108-tělovýchovný pavilon zámečnické výrobky:

207:1

v.č.103-tělovýchovný pavilon půdorys 3.np+střecha:

legenda záchytného systému:

208:6*5

svary,kotvící materiál-20%:30*0,2

vč.protiskluzných drážek:

v.č.101-tělovýchovný pavilon půdorys 1.np :

legenda stavebních úprav:

SÚ/03-nový obklad stupňů:1,8*3*2

v.č.101-tělovýchovný pavilon půdorys 1.np :

legenda stavebních úprav:

204:(2*0,5)*23

205:(6*0,5)*8

Mezisoučet

svary,kotvící materiál-20%:61*0,2

v.č.108-tělovýchovný pavilon zámečnické výrobky:

prodloužené kotvení k osazení žebříku:

SÚ/03-nová dlažba podesty:1,8*1*2
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 Snížení energetické náročnosti objektu Rozpočet: 3242

 Klasic.+španělské gymnasium Brno,Bystrc

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.02-tělovýchovný pavilon

136 553.zábrad.+767 Úprava zábradlí venkovního zkrácením o KZS o cca 200mm

ks 4,00 650,00 2 600,00

4,00

137 597623145 Dlaždice 30x30 mrazuvzdorná protiskluzná m2 3,96 170,00 673,20

3,96

138 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 0,08 595,00 47,18

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 12 270,16

Díl: 783 Nátěry
139 783201821R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením m2 6,40 171,00 1 094,40

6,40

140 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 24,68 240,00 5 923,39

3,50

5,75

4,32

0,20

0,20

4,31

6,40

141 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 49,36 67,80 3 346,72

7,00

11,50

8,64

0,40

0,40

8,62

12,80

Celkem za 783 Nátěry 10 364,51

Díl: MVY výměry-neoceňovat (potřebné k výpočtu ceny)
142 EPS/15stěna EPS/15-zateplení obvodové stěny m2 649,99

649,99

143 EPS/3ostění EPS/3-zateplení ostění výplní otvorů m2 24,16

4,05

0,63

3,78

0,45

5,67

7,56

1,42

0,60

v.č.101-tělovýchovný pavilon půdorys 1.np :

legenda stavebních úprav:

SÚ/03-úprava venkovního zábradlí zkrácením:4

3,6*1,1

208:4,145*0,52*2

v.č.101-tělovýchovný pavilon půdorys 1.np :

legenda stavebních úprav:

SÚ/03-oprava nátěru zábradlí:1,6*1*4

2 x základní:

v.č.108-tělovýchovný pavilon zámečnické výrobky:

203:0,5*7*2

204:0,25*23*2

205:0,6*0,45*2*8*2

206:0,2*2

v.č.101-tělovýchovný pavilon půdorys 1.np :

legenda stavebních úprav:

SÚ/03-oprava nátěru zábradlí:1,6*1*4

v.č.108-tělovýchovný pavilon zámečnické výrobky:

203:0,5*7

204:0,25*23

205:0,6*0,45*2*8

206:0,2

207:0,2

207:0,2*2

208:4,145*0,52*2*2

v.č.101-tělovýchovný pavilon půdorys 1.np :

legenda stavebních úprav:

SÚ/03-oprava nátěru zábradlí:1,6*1*4*2

107P:0,15*(0,81+1,965*2)*2

108P:0,15*(0,78+1,61*2)

EPS/15-zateplení obvodové stěny:

podle výměry projektanta:649,99

podle výrobků oken+dveří:

101:0,15*0,9*3*10

102:0,15*(0,9+0,6*2)*2

103:0,15*(1,8+0,9*2)*7

104:0,15*(1,8+0,6*2)

105:0,15*(3,6+0,9*2)*7

106:0,15*(3,6+1,8*2)*7

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 16



 Snížení energetické náročnosti objektu Rozpočet: 3242

 Klasic.+španělské gymnasium Brno,Bystrc

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.02-tělovýchovný pavilon

144 XPS/10 nad út XPS/10-zateplení soklu nad út m2 199,84

199,84

145 XPS/10 pod út XPS/10-zateplení soklu v místě okapového chodníku m2 25,91

25,91

146 ZS/A1 ZS/A1-skladba atiky m2 23,78

23,78

147 ZS/S1 ZS/S1-střešní plášť m2 934,26

934,26

Celkem za MVY výměry-neoceňovat (potřebné k výpočtu ceny)

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
148 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 25,83 338,50 8 741,90

149 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 12,91 211,50 2 731,04

150 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 25,83 220,00 5 681,59

151 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 361,55 15,70 5 676,41

152 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 25,83 305,50 7 889,66

153 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 25,83 34,00 878,06

154 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 25,83 50,00 1 291,27

155 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 25,83 350,00 9 038,89

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 41 928,82

XPS/10-zateplení soklu nad út:

podle výměry projektanta:199,84

XPS/10-zateplení soklu pod út:

v místě okapocého chodníku:25,91

ZS/A1-výměra atiky (pro tepelnou izolaci):

podle výměry projektanta:23,78

ZS/S1-výměra střechy:

podle výměry projektanta:934,26
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