
SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 3244 SO.04-spojovací chodba JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

Snížení energetické náročnosti objektu Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 268 644 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 346 223 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 614 867 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 614 867 Ostatní náklady neuvedené 0

614 867 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

 

arch.Tihelka-Starycha s.r.o.

 

ZRN+ost.náklady+HZS

614 867 Kč

129 122 Kč

0 Kč

0 Kč

743 989 Kč
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 Snížení energetické náročnosti objektu Rozpočet : 3244

 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 5 842 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 11 244 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 187 580 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 16 225 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 13 696 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 5 016 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 261 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 8 617 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 7 718 0 0 0 0

712 Živičné krytiny 0 74 029 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 46 950 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0 5 240 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0 26 148 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 23 731 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 140 577 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 25 940 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 3 607 0 0 0

MVY výměry-neoceňovat (potřebné k výpočtu ceny) 0 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 445 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 268 644 346 223 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 614 867 0

Oborová přirážka 614 867 0

Přesun stavebních kapacit 614 867 0

Mimostaveništní doprava 614 867 0

Zařízení staveniště 614 867 0

Provoz investora 614 867 0

Kompletační činnost (IČD) 614 867 0

Rezerva rozpočtu 614 867 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : SO.04-spojovací chodba

0
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 Snížení energetické náročnosti objektu Rozpočet: 3244

 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 20,20 59,20 1 195,84

20,20

2 113107111R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 20,20 64,40 1 300,88

20,20

3 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 2,42 280,00 678,72

2,42

4 139600012RBD Ruční výkop v hornině 3 hloubka do 1 m, odvoz do 15 km

m3 2,42 1 100,00 2 666,40

2,42

Celkem za 1 Zemní práce 5 841,84

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
5 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 35,64 12,00 427,68

35,64

6 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché 

maltové směsi m2 14,94 724,00 10 816,56

12,60

2,34

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 11 244,24

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
7 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 35,64 35,00 1 247,40

35,64

8 622311135RT3 Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.150 mm s omítkou 

silikonovou, lepidlo m2 133,76 1 050,00 140 448,00

133,76

9 622311153RT3 Zateplovací systém , ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou 

silikonovou, lepidlo m2 7,47 980,00 7 320,60

7,47

10 622311512R01 Izolace soklu  XPS tl. 100 mm, bez PÚ m2 4,04 560,00 2 262,40

4,04

11 622311522RU1 Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 100 mm s mozaikovou 

omítkou 5,5 kg/m2 m2 14,14 1 280,00 18 099,20

14,14

12 622319021R00 Zakládací sada ETICS,zaklád+okap.profil PVC m 45,00 160,00 7 200,00

45,00

13 622422121R00 Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 10 % m2 147,90 40,00 5 916,00

14,14

133,76

14 622451131R00 Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2 m2 0,81 100,00 80,80

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.04-spojovací chodba

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:

legenda stavebních úprav:

SÚ/03-odstranění stáv.okap.chodníku z dlažby s podsypem 

š.500mm:(22-1,8)*0,5*2

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:

102,103:0,3*(2,4+2,7*2)

okna,stěny :2,16+30,24+3,24

EPS/15-obvodová stěna:133,76

EPS/3-ostění:7,47

XPS/10 pod út:4,04

XPS/10 nad út:14,14

v.č.105-spojovací chodba klempířské výrobky:

303:45

legenda stavebních úprav:

SÚ/03-odstranění stáv.okap.chodníku z dlažby s podsypem 

š.500mm:(22-1,8)*0,5*2

2,424

odkop pro obrubník:40,4*0,2*0,3

okna,stěny :2,16+30,24+3,24

oprava ostění u demontovaných výplní otvorů:

v.č.103-spojovací chodba plastové výrobky:

101:0,3*(2,4+1,8*2)*7

      102-spojovací chodba půdorys střechy a pohled jižní:

vyrovnání zateplené plochy pod út z 20%:

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:

      102-spojovací chodba půdorys střechy a pohled jižní:

opravení nesourodé omítky z 5%:

XPS/10 nad út:14,14

EPS/15:133,76

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:
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 Snížení energetické náročnosti objektu Rozpočet: 3244

 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.04-spojovací chodba

0,81

15 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty

m 99,60 35,00 3 486,00

84,00

15,60

16 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 151,94 10,00 1 519,40

4,04

14,14

133,76

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 187 579,80

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
17 631571002R00 Násyp z kameniva těženého 0 - 4, tř. I m3 1,01 600,00 606,00

1,01

18 632415110RT2 Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm vyrovnávací m2 3,30 441,50 1 456,95

3,30

19 632451022R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm m2 3,60 257,50 927,00

3,36

0,24

20 632921913R00 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 50 mm m2 20,20 500,00 10 100,00

20,20

21 632921929R00 Příplatek za zalévání asfaltem podél budovy m 40,40 77,60 3 135,04

40,40

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 16 224,99

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
22 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 40,40 287,50 11 615,00

40,40

23 59217335.X Obrubník zahradní 1000/50/250 mm šedý kus 40,80 51,00 2 081,00

40,80

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 13 696,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
24 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 52,80 20,00 1 056,00

XPS/10 pod út:4,04*0,2

zevnitř+zvenku:

v.č.103-spojovací chodba plastové výrobky:

101:(2,4+1,8*2)*7*2

EPS/15:133,76

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:

legenda stavebních úprav:

SÚ/03-nový okapový chodník z betonové dlažby 500x500x50mm:

podsyp tl.50mm:((22-1,8)*0,5*2)*0,05

v.č.104-spojovací chodba zámečnické výrobky:

202-po vybourání dlažby keramické:1,5*2+0,15*2

podbetonování parapetních desek:

102,103:(2,4+2,7*2)*2

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:

      102-spojovací chodba půdorys střechy a pohled jižní:

očištění fasády tlakovou vodou:

XPS/10 pod út (v místě okapového chodníku) :4,04

XPS/10 nad út:14,14

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:

legenda stavebních úprav:

SÚ/03-nový okapový chodník z betonové dlažby 500x500x50mm:(22-

1,8)*2

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:

legenda stavebních úprav:

SÚ/03-nový okapový chodník z betonové dlažby 500x500x50mm:

lemování obrubníkem:(22-1,8)*2

lemování okapového chodníku:40,4*1,01

v.č.103-spojovací chodba plastové výrobky:

101:2,4*7*0,2

102:1,2*0,2

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:

legenda stavebních úprav:

SÚ/03-nový okapový chodník z betonové dlažby 500x500x50mm:(22-

1,8)*0,5*2
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 Snížení energetické náročnosti objektu Rozpočet: 3244

 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.04-spojovací chodba

26,40

26,40

25 944941101R00 Ochranné zábradlí vnější trubkové,odklon do 15 st. m 44,00 90,00 3 960,00

22,00

22,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 5 016,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
26 938533115R00 Očištění povrchu podlah po odstranění nášlapu keramická 

dlažba,pvc m2 3,30 24,00 79,20

3,30

27 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 29,70 10,00 297,00

29,70

28 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 534,60 1,00 534,60

445,50

89,10

29 953941311R00 Osazení železných rohoží s rámy o ploše do 0,5 m2 kus 1,00 250,00 250,00

1,00

30 55381106 Škrabák ocelový s rámem pro zapuštění 800x450mm kus 1,00 1 100,00 1 100,00

1,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 260,80

Díl: 96 Bourání konstrukcí
31 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, 

dlaždice keramické m2 3,30 82,30 271,59

3,30

32 968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus 30,00 9,70 291,00

16,00

12,00

2,00

33 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 1,00 29,20 29,20

1,00

34 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 2,16 191,00 412,56

v.č.104-spojovací chodba zámečnické výrobky:

202-po vybourání dlažby keramické:1,5*2+0,15*2

v.č.102-spojovací chodba půdorys střechy a pohled jižní:

střecha:22*4,05/3

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:

úklid:22*4,05*5

v.č.102-spojovací chodba půdorys střechy a pohled jižní:

střecha-zametení před provedením nové střechy:22*4,05

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:

      102-spojovací chodba půdorys střechy a pohled jižní:

pro úpravu fasády:

pohled jižní:22*1,2

           severní:22*1,2

v.č.102-spojovací chodba půdorys střechy a pohled jižní:

pohled jižní:22

           severní:22

vyvěšení dřev.okenních křídel:

pohled jižní:

2400x1800mm:2*2*4

pohled severní:

2400x1800mm:2*2*3

1200x1800mm:1*2

v.č.104-spojovací chodba zámečnické výrobky:

202-škrabák na obuv 800x450mm:1

v.č.104-spojovací chodba zámečnické výrobky:

202-škrabák na obuv 800x450mm:1

v.č.104-spojovací chodba zámečnické výrobky:

202-vybourání dlažby keramické:1,5*2+0,15*2

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:

      102-spojovací chodba půdorys střechy a pohled jižní:

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:

      102-spojovací chodba půdorys střechy a pohled jižní:

vyvěšení dřev.dveřních:

pohled severní:

1200x2000mm:1

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:
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 Snížení energetické náročnosti objektu Rozpočet: 3244

 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.04-spojovací chodba

2,16

35 968062357R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nad  4 m2 m2 30,24 164,00 4 959,36

17,28

12,96

36 968062746R00 Vybourání dřevěných stěn plochy do 4 m2 m2 3,24 82,10 266,00

3,24

37 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 18,00 33,20 597,60

18,00

38 976083141R00 Vybourání škrabáků,konzol apod.ze zdiva betonového kus 1,00 30,00 30,00

1,00

39 976084111R00 Vybourání ochranných úhelníků z jakéhokoliv zdiva m 2,50 46,50 116,25

2,50

40 978015221R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % m2 147,90 3,00 443,70

14,14

133,76

41 900   RT1 HZS-demontáže Práce v tarifní třídě 4 h 10,00 120,00 1 200,00

10,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 8 617,26

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
42 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 22,05 350,00 7 717,85

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 7 717,85

Díl: 712 Živičné krytiny
43 712300921R00 Údržba-přípl.za správkový kus NAIP,střechy do 10° kus 20,00 463,50 9 270,00

20,00

44 712373111RU3 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 

250 mm,tl. 1,5 mm m2 91,95 479,00 44 041,66

      102-spojovací chodba půdorys střechy a pohled jižní:

vybourání dřev.rámů oken:

pohled severní:

1200x1800mm:1,2*1,8

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:

      102-spojovací chodba půdorys střechy a pohled jižní:

      102-spojovací chodba půdorys střechy a pohled jižní:

vybourání dřev.rámů stěn:

pohled severní:

1200x2700mm:1,2*2,7

demontáž parapetních desek:18

v.č.104-spojovací chodba zámečnické výrobky:

vybourání dřev.rámů oken:

pohled jižní:

2400x1800mm:2,4*1,8*4

pohled severní:

2400x1800mm:2,4*1,8*3

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:

XPS/10 nad út:14,14

EPS/15:133,76

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:

legenda stavebních úprav:

SÚ/01-demontáž stávajícího lana hromosvodu na stěnách  s střešním:

plášti (celk.dl.30,5m) vč.kotvení:10

202-vybourání škrabáku na obuv 800x450mm:1

v.č.104-spojovací chodba zámečnické výrobky:

202-vybourání rámu škrabáku na obuv 800x450mm:(0,8+0,45)*2

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:

      102-spojovací chodba půdorys střechy a pohled jižní:

odstranění nesourodé omítky z 5%:

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:

      102-spojovací chodba půdorys střechy a pohled jižní:

po demontáži větracích komínků ve střeše (doplnění izolace) :20

mechanicky kotvená střešní mPVC folie tl.1,5mm vyztužená 

polyester.:
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 Snížení energetické náročnosti objektu Rozpočet: 3244

 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.04-spojovací chodba

65,27

26,68

45 712378006R00 Rohová lišta vnější poplast.plech RŠ 100 mm m 50,30 139,10 6 996,73

50,30

46 712378007R00 Rohová lišta vnitřní poplast.plech RŠ 100 mm m 53,45 139,10 7 434,90

53,45

47 712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci m2 91,95 21,10 1 940,04

65,27

26,68

48 69366198 Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 96,54 22,70 2 191,51

96,54

49 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 0,32 6 751,65 2 154,45

Celkem za 712 Živičné krytiny 74 029,28

Díl: 713 Izolace tepelné
50 713111111RT1 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci m2 15,01 56,70 850,93

12,78

1,42

0,81

51 713131153R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton m2 14,61 180,30 2 634,18

14,61

52 713141336R00 Izolace tepelná střech do tl.250 mm,3vrstvy,kotvy m2 65,27 159,65 10 420,36

65,27

53 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100  1000 x 500 mm m3 19,56 1 483,20 29 005,90

17,95

1,61

54 28375971 Deska spádová EPS 100 m3 0,83 1 637,70 1 351,76

0,83

55 31173251 Hmoždinka talířová T8/60x155 kus 88,00 5,70 501,60

88,00

56 58582138.A flexibilní lepicí tmel kg 102,27 8,00 818,16

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:

      102-spojovací chodba půdorys střechy a pohled jižní:

přetažení přes atiku vč.vytažení na svislo:(3,05+(22-

0,4*2))*2*(0,1+0,45)

v.č.105-spojovací chodba klempířské výrobky:

304:50,3

v.č.105-spojovací chodba klempířské výrobky:

tkaninou s odolností proti UV záření určená pro mechanic.kotvení:

ZS/S1:65,27

91,945*1,05

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:

      102-spojovací chodba půdorys střechy a pohled jižní:

vložení izolace mezi latě pod deskou osb :

polystyren EPS 100S ve spádu 40-60mm:

detail B:(22-0,45-0,25)*2*0,3

         C:4,05*0,35

         D:4,05*0,2

305:53,45

geotextilie 300g/m2:

ZS/S1:65,27

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:

      102-spojovací chodba půdorys střechy a pohled jižní:

přetažení přes atiku vč.vytažení na svislo:(3,05+(22-

0,4*2))*2*(0,1+0,45)

izolace atiky zevnitř střechy:

polystyren 100S tl.100mm :14,61*0,1*1,1

izolace atiky zhora:

polystyren 100S tl.40-60mm :15,0075*(0,04+0,06)/2*1,1

hmoždinka :

ZS/A1 (6 ks/m2):88

polystyren 100S tl.100mm:

ZS/A1:14,61

polystyren 100S tl.250mm (3 vrstvy):

ZS/S1:65,27

izolace střechy:

polystyren 100S tl.250mm :65,27*0,25*1,1
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 Snížení energetické náročnosti objektu Rozpočet: 3244

 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.04-spojovací chodba

102,27

57 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,51 2 681,29 1 367,19

Celkem za 713 Izolace tepelné 46 950,08

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
58 721231212RT6 Vtok střešní sanační v povl.kryt.,střecha zateplen průměr 125 

mm kus 1,00 4 109,70 4 109,70

1,00

59 721231311R00 Zápachová klapka pro střešní vtoky kus 1,00 566,50 566,50

1,00

60 721231319R00 Ochranný koš pro střešní vtoky kus 1,00 412,00 412,00

1,00

61 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,00 56 326,89 152,08

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 5 240,28

Díl: 762 Konstrukce tesařské
62 762441112R00 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním m2 26,27 175,10 4 599,00

23,43

1,82

1,01

63 762495000R00 Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů m2 26,27 23,20 609,35

26,27

64 956951114R00 Dodání a osazení dřevěných latí, průřezu 5 x 5 cm m 101,40 113,30 11 488,62

85,20

8,10

8,10

65 60725019 Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 30 mm m2 28,89 296,60 8 569,22

28,89

66 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 1,11 796,70 881,71

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 26 147,90

Díl: 764 Konstrukce klempířské
67 764334850R00 Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 500 mm m 50,30 36,10 1 815,83

50,30

68 764342841R00 Demontáž lemování trub D 250 mm, hl. kryt. do 30° kus 20,00 45,30 906,00

20,00

69 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 18,00 53,60 964,80

18,00

70 764813330R00 Lemování zdí ploch.střech, lak.Pz plech, rš 330 mm m 44,00 262,70 11 558,80

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:

      102-spojovací chodba půdorys střechy a pohled jižní:

osb tl.30mm:

detail B:(22-0,45-0,25)*2*0,55

         C:4,05*0,45

         D:4,05*0,25

osb tl.30mm:26,265

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:

tmel:

ZS/A1 (7 kg/m2):14,61*7

v.č.105-spojovací chodba klempířské výrobky:

306:1

v.č.105-spojovací chodba klempířské výrobky:

306:1

v.č.105-spojovací chodba klempířské výrobky:

306:1

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:

      102-spojovací chodba půdorys střechy a pohled jižní:

demontáž oplechování atiky:22*2+3,15*2

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:

      102-spojovací chodba půdorys střechy a pohled jižní:

demontáž větracích komínků ve střeše :20

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:

      102-spojovací chodba půdorys střechy a pohled jižní:

      102-spojovací chodba půdorys střechy a pohled jižní:

latě 40x60mm (pod deskou osb-oplechování atik):

detail B:(22-0,45-0,25)*2*2

         C:4,05*2

         D:4,05*2

obklad atiky:26,265*1,1

demontáž parapetů oken:2,4*7+1,2
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 Snížení energetické náročnosti objektu Rozpočet: 3244

 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.04-spojovací chodba

44,00

71 764816133R00 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm m 19,00 423,80 8 052,20

19,00

72 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,11 3 893,59 433,75

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 23 731,38

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
73 648991113RT2 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně 

dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm m 18,90 500,00 9 450,00

17,64

1,26

74 766601211RT2 Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska folie š.100 

mm, páska tl. 6 mm, š. 15 mm m 72,60 85,00 6 171,00

58,80

6,00

7,80

75 766629302R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 kus 1,00 1 342,00 1 342,00

1,00

76 766629303R00 Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 kus 7,00 1 527,00 10 689,00

7,00

77 766629304R00 Montáž dveří plastových kus 1,00 1 568,00 1 568,00

1,00

78 766629310R00 Montáž plastových stěn prosklených m2 3,24 458,50 1 485,54

3,24

79 766669116R00 Dokování samozavírače na plastovou zárubeň kus 1,00 100,00 100,00

1,00

80 611.101 Plastové okno dělené 2400x1800mm-101 zaskleno izolačním 

3-sklem ks 7,00 9 650,00 67 550,00

7,00

v.č.105-spojovací chodba klempířské výrobky:

302:44

v.č.105-spojovací chodba klempířské výrobky:

301:19

103:(1,2+2,7)*2

v.č.103-spojovací chodba plastové výrobky:

102:1

v.č.103-spojovací chodba plastové výrobky:

parapetní deska s nosem š.220mm:

barva bílá:

v.č.103-spojovací chodba plastové výrobky:

101:2,4*7*1,05

102:1,2*1,05

po obvodě oken+stěn plastových:

v.č.103-spojovací chodba plastové výrobky:

101:(2,4+1,8)*2*7

102:(1,2+1,8)*2

103:1

1x křídlo okna otevíravé sklopné:

1x křídlo okna otevíravé:

zaskleno izolačním 3-sklem:

celé okno (rám i zasklení max Uw-0,9W/m2*K),meziskelní rámeček:

bude splňovat požadavek ČSN 730540-2 (nesmí dojít k povrchové:

101:7

v.č.103-spojovací chodba plastové výrobky:

103:1

v.č.103-spojovací chodba plastové výrobky:

103:1,2*2,7

v.č.103-spojovací chodba plastové výrobky:

kondenzaci):

kování okenní sklápěcí a celoobvodové,těsnění celoobvodové, :

přítlačné,mikroventilace:

barva bílá:

v.č.103-spojovací chodba plastové výrobky:

101:7
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 Snížení energetické náročnosti objektu Rozpočet: 3244

 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.04-spojovací chodba

81 611.102 Plastové okno 1200x1800mm-102 zaskleno izolačním 3-

sklem ks 1,00 4 900,00 4 900,00

1,00

82 611.103 Plastové dveře s nadsvětl.1200x2700mm-103 bezpečnostní 

zasklení ks 1,00 27 990,00 27 990,00

1,00

83 54917001 Integrovaný samozavírač s kluznou vodící lištou kus 1,00 6 000,00 6 000,00

1,00

84 54926020 panikové kování (ČSN EN 179) dodávka a montáž ks 1,00 2 000,00 2 000,00

1,00

85 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 1,55 858,00 1 331,70

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 140 577,24

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
86 553.201+767 Úprava ocel.zábradlí (odnímatel.v místě okna)-201 

dl.3,0m,součástí je p.ú.nátěrem ks 1,00 1 500,00 1 500,00

1,00

87 553.zs.+767 D+m záchytného a zádržného systému na střeše soubor 1,00 24 392,20 24 392,20

1,00

88 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,04 1 281,00 47,40

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 25 939,60

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
89 771270010RAX Obklad schodišťových stupňů do tmele mrazuvzdorného

m 2,00 635,35 1 270,70

1x křídlo okna otevíravé sklopné:

zaskleno izolačním 3-sklem:

celé okno (rám i zasklení max Uw-0,9W/m2*K),meziskelní rámeček:

bude splňovat požadavek ČSN 730540-2 (nesmí dojít k povrchové:

kondenzaci):

kování okenní sklápěcí a celoobvodové,těsnění celoobvodové, :

kování klika/klika:

(max Uw-1,2W/m2*K),meziskelní rámeček bude splňovat požadavek:

ČSN 730540-2 (nesmí dojít k povrchové kondenzaci):

těsnění celoobvodové přítlačné, :

zámek s cylindrickou vložkou:

barva bílá:

přítlačné,mikroventilace:

barva bílá:

v.č.103-spojovací chodba plastové výrobky:

102:1

dveře plastové prosklené s fixním nadsvětlíkem:

bezpečnostní zasklení:

popis viz schema položky:

v.č.104-spojovací chodba zámečnické výrobky:

201:1

v.č.102-spojovací chodba půdorys střechy a pohled jižní:

legenda záchytného systému:

U1-kotvící bod,délka 700mm,3 ks:

montážní lano-ks 1:

kompletní dodávka,montáž,revize a předání do užívání:1

v.č.103-spojovací chodba plastové výrobky:

103:1

v.č.103-spojovací chodba plastové výrobky:

103:1

v.č.103-spojovací chodba plastové výrobky:

103:1

vč.protiskluzných drážek:
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 Snížení energetické náročnosti objektu Rozpočet: 3244

 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO.04-spojovací chodba

2,00

90 771570014RAX Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele 

mrazuvzdorného, dlažba ve specifikaci m2 3,00 580,00 1 740,00

3,00

91 597623145 Dlaždice 30x30 mrazuvzdorná protiskluzná m2 3,30 170,00 561,00

3,30

92 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,06 595,00 35,34

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 3 607,04

Díl: MVY výměry-neoceňovat (potřebné k výpočtu ceny)
93 EPS/15stěna EPS/15-zateplení obvodové stěny m2 133,76

67,42

66,34

94 EPS/3ostění EPS/3-zateplení ostění výplní otvorů m2 7,47

6,30

1,17

95 XPS/10 nad út XPS/10-zateplení soklu nad út m2 14,14

14,14

96 XPS/10 pod út XPS/10-zateplení soklu v místě okapového chodníku m2 4,04

4,04

97 ZS/A1 ZS/A1-skladba atiky m2 14,61

14,61

98 ZS/S1 ZS/S1-střešní plášť m2 65,27

65,27

Celkem za MVY výměry-neoceňovat (potřebné k výpočtu ceny)

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
99 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 8,86 220,00 1 948,52

100 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 124,00 15,70 1 946,75

101 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 8,86 305,50 2 705,78

102 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 8,86 34,00 301,13

103 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 8,86 50,00 442,85

104 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 8,86 350,00 3 099,92

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 444,95

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:

      102-spojovací chodba půdorys střechy a pohled jižní:

EPS/15-zateplení obvodové stěny:

pohled jižní:22*3,85-2,4*1,8*4

           severní:22*3,85-2,4*1,8*3-1,2*1,8-1,2*2,7

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:

      102-spojovací chodba půdorys střechy a pohled jižní:

EPS/3-zateplení ostění výplní otvorů:

v.č.104-spojovací chodba zámečnické výrobky:

202-schodišť.stupeň:2

v.č.104-spojovací chodba zámečnické výrobky:

202-dlažba:1,5*2

3*1,1

      102-spojovací chodba půdorys střechy a pohled jižní:

ZS/S1-výměra střechy:3,05*(22-0,3*2)

      102-spojovací chodba půdorys střechy a pohled jižní:

XPS/10-zateplení soklu pod út:(22-1,8)*0,1*2

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:

      102-spojovací chodba půdorys střechy a pohled jižní:

ZS/A1-výměra atiky (pro tepelnou izolaci):(3,15+22-0,4*2)*2*0,3

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:

101:0,15*(2,4+1,8*2)*7

102,103:0,15*(2,4+2,7*2)

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:

      102-spojovací chodba půdorys střechy a pohled jižní:

XPS/10-zateplení soklu nad út:(22-1,8)*0,35*2

v.č.101-spojovací chodba půdorys a řez A-A+řez B-B:
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