

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>00003245</b>	<b>Souhrn nákladů</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>00003240</b>	<b>Snížení energetické náročnosti objektu školy</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>00003240</b>	<b>Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	architekti Tihelka-Starycha s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	3240
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	30 533 920	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	30 533 920	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		30 533 920	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		30 533 920	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Huk M.		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			30 533 920 Kč	
DPH	21,0 %			6 412 123 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>36 946 043 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	<b>00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrost</b>	Rozpočet :	00003245
Objekt :	<b>00003240 Snížení energetické náročnosti objektu školy</b>	Souhrn nákladů	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00001 Vedlejší náklady	89 000	0	0	0	0
00002 Ostatní náklady	65 500	0	0	0	0
300 Stavební objekty	30 379 420	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>30 533 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			30 533 920	0
Oborová přírážka			30 533 920	0
Přesun stavebních kapacit			30 533 920	0
Mimostaveništní doprava			30 533 920	0
Zařízení staveniště			30 533 920	0
Provoz investora			30 533 920	0
Kompletační činnost (IČD)			30 533 920	0
Rezerva rozpočtu			30 533 920	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,V	Rozpočet: 00003245
Objekt :	00003240 Snížení energetické náročnosti objektu šk	Souhrn nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 00001</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
1	00.01	Dočasné vybavení - kanceláře na stavbě pro účastníky výstavy	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
2	00.02	Sociální zařízení pro pracovníky dodavatele	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
3	00.03	Vývěsní štíty pro klienta, dodavatele, konzultanta a architektky	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
4	00.04	Ochrana inženýrských sítí	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
		1		1,00		
5	00.05	Údržba soukromých a veřejných cest	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
6	00.06	Ochrana prací před nepříznivým počasím	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
7	00.07	Protipožární opatření na stavbě	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
		1		1,00		
8	00.09	Vodné, stočné pro stavbu	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
9	00.10	Osvětlení a spotřeba el. energie pro stavbu	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00
10	00.11	Odvoz odpadků, úklid během prací	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
11	00.13	Kompletační činnost dodavatele	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>00001 Vedlejší náklady</b>				<b>89 000,00</b>
<b>Díl: 00002</b>		<b>Ostatní náklady</b>				
12	11.01	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
13	11.02	Geodetické práce	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
14	11.03	Dílečná dokumentace - dodávka GDS	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
15	11.04	Dočasné oplocení skladového materiálu	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
16	11.05	Fotodokumentace o postupu prací	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
17	11.06	Bezpečnostní a zdravotní zabezpečení pracovníků	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
18	11.07	Kontrola hluku, znečištění a všechny ostatní závazky vyplývající ze zákona	kpl	1,00	8 500,00	8 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>00002 Ostatní náklady</b>				<b>65 500,00</b>
<b>Díl: 300</b>		<b>Stavební objekty</b>				
19	SO.01	SO.01-učebnový pavilon náklady celkem viz příloha	soubor	1,00	20 729 898,00	20 729 898,00
		1		1,00		
20	SO.02	SO.02-tělovýchovný pavilon náklady celkem viz příloha	soubor	1,00	3 519 866,00	3 519 866,00
		1		1,00		
21	SO.03	SO.03-stravovací pavilon náklady celkem viz příloha	soubor	1,00	5 514 789,00	5 514 789,00
		1		1,00		
22	SO.04	SO.04-spojovací chodba náklady celkem viz příloha	soubor	1,00	614 867,00	614 867,00
		1		1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>300 Stavební objekty</b>				<b>30 379 420,00</b>