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Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 5



Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 106 591,94

Montáž - práce 80 619,50

Mezisoučet 1 0,00 187 211,44

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 11 232,69

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 198 444,13

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 198 444,13

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 198 444,13

Základ a hodnota DPH 21% 198 444,13 41 673,27

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 240 117,39



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže

KRABICE PANCÉŘOVÁ ks 2,00 97,50 195,00 97,50 195,00 195,00 390,00

TRUBKA TUHÁ d 25 mm PVC 320N délka 2 m barva světle šedá m 60,00 11,70 702,00 18,20 1 092,00 29,90 1 794,00

TRUBKA TUHÁ d 32 mm  320 N PVC m 40,00 20,80 832,00 20,80 832,00 41,60 1 664,00

trubka ohebná d 25mm EN 320 N PVC m 5,00 7,80 39,00 18,20 91,00 26,00 130,00

trubka ohebná d 32 mm 320 N PVC m 5,00 7,80 39,00 18,20 91,00 26,00 130,00

ocelová nosná konstrukce do 50kg ks 2,00 650,00 1 300,00 650,00 1 300,00 1 300,00 2 600,00

CY 6 , zelenožlutý pevně m 25,00 9,10 227,50 15,60 390,00 24,70 617,50

CYKY-J 3x2.5 , pevně m 22,00 18,20 400,40 22,10 486,20 40,30 886,60

CYKY-J 5x4 , pevně m 65,00 52,00 3 380,00 24,70 1 605,50 76,70 4 985,50

CYKY-J 5x6 , pevně m 30,00 66,30 1 989,00 24,70 741,00 91,00 2 730,00

ukončení vodičů na svorkovnici do 6 mm4 ks 4,00 6,50 26,00 26,00 104,00 32,50 130,00

ukončení kabelu SZ do 4x4  mm2 ks 4,00 6,50 26,00 26,00 104,00 32,50 130,00

 ukončení kabelu SZ do 5x4   mm2 ks 2,00 6,50 13,00 26,00 52,00 32,50 65,00

 ukončení kabelu SZ do 5x10  mm2 ks 2,00 6,50 13,00 26,00 52,00 32,50 65,00

trojpólový vypínač v plastové skříni se zámkem  s červenou páčkou 16A, 500V, IP54 pevně ks 1,00 507,00 507,00 175,50 175,50 682,50 682,50

trojpólový vypínač v plastové skříni se zámkem, s červenou páčkou 25A, 500V,  IP54, pevně ks 1,00 546,00 546,00 175,50 175,50 721,50 721,50

Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 2,00 110,50 221,00 97,50 195,00 208,00 416,00

 16-M Jistič ks 1,00 110,50 110,50 97,50 97,50 208,00 208,00

 25-M Jistič ks 1,00 110,50 110,50 97,50 97,50 208,00 208,00

Aktivní jímač ks 1,00 62 975,90 62 975,90 9 750,00 9 750,00 72 725,90 72 725,90

Adaptační člen ks 1,00 3 575,00 3 575,00 520,00 520,00 4 095,00 4 095,00

Trojnožka na plochou střechu, žárový zinek, bez ks 1,00 2 496,00 2 496,00 910,00 910,00 3 406,00 3 406,00

Stožárový segment do trojnožky, žárový zinek, 5 m nad plochou střechu ks 1,00 1 105,00 1 105,00 455,00 455,00 1 560,00 1 560,00

Drát 8 AlMgSi T/2 drát ø 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý, pevně m 75,00 97,50 7 312,50 32,50 2 437,50 130,00 9 750,00

podpěra vedení do dřeva nebo zdiva, L 150mm ks 30,00 15,60 468,00 15,60 468,00 31,20 936,00

podpěra vedení na ploché střechy, plast s betonovou kostkou ks 45,00 15,60 702,00 13,00 585,00 28,60 1 287,00

ochranný úhelník, L 2000mm ks 2,00 156,00 312,00 104,00 208,00 260,00 520,00

držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm ks 4,00 19,50 78,00 32,50 130,00 52,00 208,00

svorka SZb zkušební - litinová ks 2,00 39,00 78,00 36,40 72,80 75,40 150,80

svorka SJ 1b k jímací tyči,D=18, dvoušroubová ks 1,00 23,40 23,40 32,50 32,50 55,90 55,90

 Tvarování mont.dílu ks 2,00 130,00 260,00 156,00 312,00 286,00 572,00

 Štítek pro označení svodu ks 4,00 6,50 26,00 32,50 130,00 39,00 156,00

 vybourání otvoru ve stěně betonové d 60 mm stena do 150mm ks 2,00 169,00 338,00 676,00 1 352,00 845,00 1 690,00

vysekání kapes pro krabice ve zdivu betonovém  150x150x100 mm ks 1,00 52,00 52,00 208,00 208,00 260,00 260,00

vysekání rýh v betonových stěnách  hl. 30 mm šire 30 mm m 20,00 14,30 286,00 57,20 1 144,00 71,50 1 430,00

omítka ve stěnách šire do 150 mm m2 2,00 390,00 780,00 390,00 780,00 780,00 1 560,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 150,00 65,00 9 750,00 260,00 39 000,00 325,00 48 750,00

 Uprava stavajiciho rozvadece hod 15,00 91,00 1 365,00 364,00 5 460,00 455,00 6 825,00

 koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi hod 5,00 91,00 455,00 364,00 1 820,00 455,00 2 275,00

 Revizni technik hod 10,00 156,00 1 560,00 624,00 6 240,00 780,00 7 800,00

 Spoluprace s reviz.technikem hod 2,00 91,00 182,00 364,00 728,00 455,00 910,00

Podružný materiál 1 735,24 0,00 1 735,24

Elektromontáže - celkem 106 591,94 80 619,50 187 211,44


