

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 21/2020/23/StR

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
Datum: 28. 02. 2020

Odběratel a fakturační adresa:

Město Luhačovice
nám. 28. října 543
763 26 Luhačovice
IČO: 284 165
DIČ: CZ00284165
Bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Dodavatel:

Ing. Jiří Škrabal
Batalická 583
76311 Želechovice nad Dřevnicí

IČ: 48476684
DIČ: CZ6306012031

Na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky, u Vás objednáme úpravu projektové dokumentace včetně výkonu inženýrské činnosti v rámci rekonstrukce ul. Hrazanská v Luhačovicích - I. etapa.

Fakturu, prosím, zašlete elektronicky na adresu struminska@mesto.luhacovice.cz. Tímto čestně prohlašujeme, že předmět plnění za strany dodavatele souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Konečnou cenu uvádějte na faktuře včetně DPH.

Cenové podmínky:	maximálně 70 180,00Kč včetně DPH
Dodací podmínky:	nejpozději 17. 04. 2020
Místo dodání:	Luhačovice

S pozdravem

Ing. Marian Ležák
starosta města

Poznámky / připomínky

Splatnost faktury za dodanou službu/dílo je do 30 dní, pokuta za nedodržení termínu dodání je 0,05 % z celkové částky za každý den prodlení.

Město Luhačovice
nám.28. října 543
763 26 Luhačovice

V Želechovicích dne 15.01.2019

**CENOVÁ NABÍDKA NA ÚPRAVU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A
VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI NA STAVBU:**

LUHAČOVICE, REKONSTRUKCE UL. HRAZANSKÁ, I. ETAPA“.

Zhotovitel: Ing. Jiří Škrabal
Adresa: Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Bankovní spojení: 
IČO: 48476684
DIČ: CZ 6306012031

Rozsah zakázky

- kompletní rekonstrukce komunikace a chodníků včetně připojení nemovitostí v úseku od RD č.p. 19 po pozemek p.č. 1033/2 (cca km 0,160 00) konec obce v délce cca 160 m
- přeložky inženýrských sítí (rozvodu NN na betonovém sloupu, přeložka veřejného osvětlení, přeložka vzdušného sloupu CETIN) – bylo řešeno v rámci původní PD, ale nebylo naceněno.

Návrh ceny projekčních prací

1. Přípravné práce

zajištění podkladů - polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího stavu

0.000,-Kč

2. Projekční práce

Úprava původní projektové dokumentace pro potřeby společného povolení stavby (DUR + DSP) v rozsahu PD pro provádění stavby PDPS včetně mandátní činnosti - zajištění podkladů pro vydání příslušných stavebních povolení.

2.1.	úprava PD pro společné povolení stavby	10.000,-Kč
2.2.	PD a činnost ohledně přeložek NN a CETIN	15.000,-Kč
2.2.	úprava PD pro provádění stavby včetně kontrolního rozpočtu a výkazu výměr	13.000,-Kč

Projekční práce celkem

38.000,-Kč

3. Příkazní (inženýrská) činnost – zajištění dokladové části pro podání žádosti o vydání společného povolení stavby

Zajištění všech kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy i ostatních dotčených účastníků stavby (správce sítí) nutných k vydání společného povolení stavby

20.000,-Kč

4. Harmonogram zpracování PD

4.1. DUR + DSP

- úprava PD ve stupni DUR + DSP do 3 týdnů po objednávce
- PD pro provádění stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr do 7 týdnů po objednávce
- zajištění dokladové části do do 10 týdnů po objednávce
(tj. předpokládaný termín 15.4.2020)

Poznámka

Vzhledem k tomu, že předmětem stavby je i přeložka vzdušného vedení NN a kabelů CETIN, nelze dopředu garantovat termíny vytvoření smluvních vztahů s E.ON a s CETINem.

REKAPITULACE

Cenová nabídka bez DPH	58.000,-Kč
DPH 21%	12.180,-Kč
Cenová nabídka celkem včetně DPH	70.180,-Kč

15.01.2019

