

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Horymírova 2975/4

Objekt:

**5 - Bytová jednotka č.5**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**150 895,50**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

150 895,50

15,00%

22 634,33

**Cena s DPH**

**v CZK**

**173 529,83**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horymírova 2975/4

Objekt:

## 5 - Bytová jednotka č.5

Místo:

Datum: 20. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant: XXXXXXXXXX

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**150 895,50**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**31 814,93**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 760,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 490,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 668,72

997 - Přesun sutě

9 421,41

998 - Přesun hmot

1 474,50

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**105 600,57**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

8 069,11

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

3 164,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 560,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

2 289,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

14 475,00

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

536,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

4 325,00

751 - Vzduchotechnika

3 130,00

763 - Konstrukce suché výstavby

15 257,94

766 - Konstrukce truhlářské

6 702,20

771 - Podlahy z dlaždic

6 011,85

776 - Podlahy povlakové

634,62

781 - Dokončovací práce - obklady

31 164,45

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 372,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 909,40

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	11 880,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 600,00
VRN3 - Zařízení staveniště	800,00
VRN7 - Provozní vlivy	800,00