

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Ori-3P  
Stavba: Oprava bytu č.4, 3 patro

KSO:  
Místo: Ori 7, Brno

CC-CZ:  
Datum: 6. 10. 2019

Zadavatel:  
MmBrna,OSM Husova 3,Brno

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
R.Volková

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
R.Volková

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 983 505,09


	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	983 505,09	147 525,76

Cena s DPH v CZK 1 131 030,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Orli-3P

Stavba: Oprava bytu č.4, 3 patro

Místo: Orlí 7, Brno

Datum: 6. 10. 2019

Zadavatel: MmBrna,OSM Husova 3,Brno

Projektant: R.Volková

Uchazeč:

Zpracovatel: R.Volková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>983 505,09</b>	<b>1 131 030,85</b>
Orli-3P	Oprava bytu č.4, 3 patro	983 505,09	1 131 030,85

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu č.4, 3 patro

KSO:

Místo: Orlí 7, Brno

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2019

Zadavatel:

MmBrna,OSM Husova 3,Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

R.Volková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

R.Volková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **983 505,09**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	983 505,09	15,00%	147 525,76

**Cena s DPH** **v CZK** **1 131 030,85**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu č.4, 3 patro

Místo: Orlí 7, Brno

Datum: 6. 10. 2019

Zadavatel: MmBrna,OSM Husova 3,Brno

Projektant: R.Volková

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: R.Volková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>983 505,09</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	205 944,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 032,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	103 268,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 895,65
997 - Přesun sutě	40 468,42
998 - Přesun hmot	13 279,46
PSV - Práce a dodávky PSV	760 253,00
721 - Zdravotechnika	119 651,41
731 - Ústřední vytápění - kotelny	87 892,22
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	46 637,47
734 - Ústřední vytápění - armatury	7 576,34
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	59 758,34
741 - Elektroinstalace	89 320,00
763 - Konstrukce suché výstavby	26 516,37
766 - Konstrukce truhlářské	97 903,01
771 - Podlahy z dlaždic	31 830,89
775 - Podlahy skládané	78 037,86
781 - Dokončovací práce - obklady	46 465,73
783 - Dokončovací práce - nátěry	30 857,88
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	37 805,48
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 808,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 500,00
VRN6 - Územní vlivy	8 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu č.4, 3 patro

Místo: Orlí 7, Brno

Datum: 6. 10. 2019

Zadavatel: MmBrna,OSM Husova 3,Brno

Projektant: R.Volková

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: R.Volková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

## Náklady soupisu celkem

983 505,09

### D HSV Práce a dodávky HSV

205 944,09

#### D 3 Svislé a kompletní konstrukce

7 032,33

1	K	310236241	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm-UT	kus	4,000	138,60	554,40	CS ÚRS 2019 01
2	K	310236261	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm-UT	kus	1,000	318,60	318,60	CS ÚRS 2019 01
3	K	310237241	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm-koupelna	kus	1,000	336,60	336,60	CS ÚRS 2019 01
4	K	310239211	Zazdívká otvorů-po krbu- pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,360	4 023,00	1 448,28	CS ÚRS 2019 01

vv 1,2\*1,5\*0,2 0,360

5	K	310-pc 1	Zpravení rýh po specialitech	sada	1,000	3 600,00	3 600,00	
6	K	340239211	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl do 100 mm-pokoj č.5	m2	1,500	356,40	534,60	CS ÚRS 2019 01

vv 1,5\*1,0 1,500

7	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	5,000	47,97	239,85	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

vv 1,0\*2\*pokoj č.5+1,5\*2\*krb" 5,000

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

103 268,23

8	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně-chodba	m2	17,900	256,50	4 591,35	CS ÚRS 2019 01
9	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	17,900	55,17	987,54	CS ÚRS 2019 01
10	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy 10%"2-7"	m2	93,100	100,80	9 384,48	CS ÚRS 2018 01

vv \*1-ze 100%"1,9+1,3+7,1+26,4+29,8+26,6 93,100

11	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy-UT	m2	7,200	326,70	2 352,24	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

vv 48\*0,15 7,200

vv Součet 7,200

12	K	6123211411	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn	m2	134,226	221,40	29 717,64	
----	---	------------	---	----	---------	--------	-----------	--

vv 127,166+"pokoj 6"1,0\*1,5+"koupelna"0,3\*1,0+"krb"1,2\*1,5\*2+16,6\*0,1" kuchyn" 134,226

13	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	132,566	52,20	6 919,95	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

14	K	6123254221	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	198,713	161,10	32 012,66	
----	---	------------	--	----	---------	--------	-----------	--

vv 7\*(2,2+0,9+1,55+0,9+2,9+0,35+2,1+0,21+6,0\*3+4,45+4,45)\*2\*3,45 262,269

vv (4,3+0,9\*2+0,75\*2+1,7)\*3,45 32,085

vv Mezisoučet 294,354

vv -20,95"obklady-koupelna" -20,950

vv "okna"-

vv (1,3\*2,3\*4+1,2\*2,3+0,5\*2,3\*2+0,81\*2,3)+(1,3\*4+1,2+0,5\*2+0,81+2,3\*16)\*0,25 -7,631

vv -(0,75\*2\*2+0,8\*3+0,8\*2+1,25\*2,5\*2) -13,250

vv "tapeta"-53,81 -53,810

vv Součet 198,713

15	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%-tapeta místnost č.6	m2	53,810	230,40	12 397,82	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

16	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	23,043	33,57	773,55	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

vv 1,3\*2,3\*4+1,2\*2,3+0,5\*2,3\*2+0,81\*2,3+0,8\*3,0-0,8\*2,2 23,043

17	K	642953121	Osazování dřevěných leštěných dveřních zárubní a rámu dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	603,00	603,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

18	M	61182258	zárubeň obložková pro dveře 1krídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub, buk	kus	1,000	3 528,00	3 528,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 895,65

19	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	126,100	83,70	10 554,57	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

vv 126,1 126,100

20	K	952-pc 1	Umýt dlažbu ve spíži	m2	1,900	180,00	342,00	
----	---	----------	----------------------	----	-------	--------	--------	--

21	K	952-pc 2	Odvoz a likvidace konzol, háčků a skob,světél, přimotopy, ohříváče vody, lišt u tapet, zrcadla, poliček, volných kabelů	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	--

22	K	952-pc 3	Umýt dlažbu a obklad a zapravít díry v obkladu-WC	m2	8,402	180,00	1 512,36	
----	---	----------	---	----	-------	--------	----------	--

vv (0,85+1,52)\*2\*1,5+0,85\*1,52"WC" 8,402

23	K	952-pc 4	Občištění zdi u krbu z obou stran	sada	1,000	360,00	360,00	
----	---	----------	-----------------------------------	------	-------	--------	--------	--

vv 1 1,000

24	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm-kuchyn	m2	1,500	99,00	148,50	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

vv 0,6\*2,5 1,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	962032230R	Bourání krbu z cihel pálených mezi místností 6-7	sada	1,000	1 080,00	1 080,00	
26	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	22,200	56,07	1 244,75	CS ÚRS 2019 01
	vv		7,1+15,1" koupelna,kuchyně"		22,200			
27	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	16,600	26,28	436,25	CS ÚRS 2019 01
	vv		(5,05+3,25)*2" kuchyně"		16,600			
28	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídél pl do 1 m2	m2	0,500	180,00	90,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		0,5*1		0,500			
29	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm-koupelna 4,9	kus	2,000	225,00	450,00	CS ÚRS 2019 01
30	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm-UT	kus	4,000	57,15	228,60	CS ÚRS 2019 01
31	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm-UT	kus	1,000	432,00	432,00	CS ÚRS 2019 01
32	K	974031143	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm-UT	m	48,000	80,73	3 875,04	CS ÚRS 2019 01
33	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	93,100	8,05	749,46	CS ÚRS 2018 01
34	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	17,900	88,47	1 583,61	CS ÚRS 2019 01
35	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	198,713	21,42	4 256,43	CS ÚRS 2018 01
36	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % - tapeta	m2	53,810	34,83	1 874,20	CS ÚRS 2019 01
37	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	127,166	69,75	8 869,83	CS ÚRS 2018 01
	vv		"obklady-koupelna"20,95		20,950			
	vv		"kuchyně"(5,025+3,22)*2*3,45-0,8*3,0-0,85*3,0-0,8*2,2+(1,65+3,0*2)*0,3		52,476			
	vv		"chodba"(8,5+2,1)*2*3,45-1,25*3,0-1,25*2,5*2-0,8*3*2-0,8*2-0,75*2*2		53,740			
	vv		Součet		127,166			
38	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	30,550	80,46	2 458,05	CS ÚRS 2019 01
	vv		(2,66+2,1+0,33+0,21)*2*2,05-0,8*2,0" koup"		20,950			
	vv		"kuch"(0,9+4,7+0,2+2,2)*1,2		9,600			
	vv		Součet		30,550			
D	997		Přesun sutě				40 468,42	
39	K	997013213	Vnitřní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	18,722	1 260,00	23 589,72	CS ÚRS 2017 01
40	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,722	213,30	3 993,40	CS ÚRS 2017 01
41	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	449,328	9,27	4 165,27	CS ÚRS 2017 01
	vv		18,722*24 *Přepočtené koeficientem množství		449,328			
42	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)	t	13,874	270,00	3 745,98	CS ÚRS 2017 01
43	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	4,848	1 028,00	4 974,05	CS ÚRS 2019 01
D	998		Přesun hmot				13 279,46	
44	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	11,178	1 188,00	13 279,46	CS ÚRS 2019 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				760 253,00	
D	721		Zdravotechnika				119 651,41	
45	K	721-ZTI	ZTI-viz samostatný projekt	sada	1,000	119 651,41	119 651,41	
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				87 892,22	
46	K	731244303	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 8,0-28,0 kW s integrovaným zásobníkem	soubor	1,000	57 780,00	57 780,00	CS ÚRS 2019 01
47	K	73125-01	Uvedení kotle do provozu	soubor	1,000	2 160,00	2 160,00	
48	K	73125-02	Vyregulování topné soustavy	soubor	1,000	1 440,00	1 440,00	
49	K	731810302	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě	soubor	1,000	1 863,00	1 863,00	CS ÚRS 2019 01
50	K	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	3,000	861,30	2 583,90	CS ÚRS 2019 01
51	K	73182-01	Vyvločkování stávajícího komínu	m	15,000	1 305,00	19 575,00	
52	K	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 m	%	854,020	2,92	2 490,32	CS ÚRS 2019 01
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				46 637,47	
53	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	32,000	289,80	9 273,60	CS ÚRS 2019 01
54	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	46,000	333,00	15 318,00	CS ÚRS 2019 01
55	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	34,000	380,70	12 943,80	CS ÚRS 2019 01
56	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	112,000	16,20	1 814,40	CS ÚRS 2019 01
57	K	733811221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubiciemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	112,000	52,74	5 906,88	CS ÚRS 2019 01
58	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	452,570	3,05	1 380,79	CS ÚRS 2019 01
D	734		Ústřední vytápění - armatury				7 576,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	9,000	177,30	1 595,70	CS ÚRS 2019 01
60	K	734261402	Armatura přípojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	9,000	662,40	5 961,60	CS ÚRS 2019 01
61	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	75,570	0,25	19,04	CS ÚRS 2019 01
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				59 758,34	
62	K	735152480	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400mm výkon 1803W	kus	1,000	6 012,00	6 012,00	CS ÚRS 2019 01
63	K	735152575	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800mm výkon 1343 W	kus	1,000	5 058,00	5 058,00	CS ÚRS 2019 01
64	K	735152579	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm výkon 2015W	kus	4,000	6 192,00	24 768,00	CS ÚRS 2019 01
65	K	735152581	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600mm výkon 2666W	kus	1,000	7 326,00	7 326,00	CS ÚRS 2019 01
66	K	735152675	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1925 W	kus	1,000	7 047,00	7 047,00	CS ÚRS 2019 01
67	K	735164251	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1215/450 mm	kus	1,000	4 545,00	4 545,00	CS ÚRS 2019 01
68	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	1,000	229,50	229,50	CS ÚRS 2019 01
69	M	154153-01	těleso trubkové 1500 x 450mm	kus	1,000	2 970,00	2 970,00	
70	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	50,000	10,89	544,50	CS ÚRS 2019 01
71	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	585,000	2,15	1 258,34	CS ÚRS 2019 01
D 741			Elektroinstalace				89 320,00	
72	K	741-elektro	Elektroinstalace-viz samostatný projekt	sada	1,000	89 320,00	89 320,00	
D 763			Konstrukce suché vystavby				26 516,37	
73	K	763111343	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2DF 12,5 TI 60 mm EI 45 Rw 45 dB (2,0+1,75)*3,45*kuopelna	m2	12,938	832,50	10 770,89	CS ÚRS 2019 01
	ww				12,938			
74	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	25,876	43,74	1 131,82	CS ÚRS 2019 01
	ww				25,876			
75	K	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a silikonováním	m	3,750	55,17	206,89	CS ÚRS 2019 01
	ww				3,750			
76	K	763111721	SDK příčka plastový úhelník k ochraně rohů	m	3,450	39,60	136,62	CS ÚRS 2019 01
77	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD-kuchyň	m2	12,050	593,10	7 146,86	CS ÚRS 2019 01
	ww				12,050			
78	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD-koupelna	m2	3,300	634,50	2 093,85	CS ÚRS 2019 01
79	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	23,840	113,40	2 703,46	CS ÚRS 2019 01
	ww				23,840			
80	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	15,350	25,02	384,06	CS ÚRS 2019 01
	ww				15,350			
81	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	245,750	7,90	1 941,92	CS ÚRS 2019 01
D 766			Konstrukce truhlářské				97 903,01	
82	K	766660051	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m masivní dřevo s polodrážkou do ocel zárubně	kus	1,000	624,38	624,38	CS ÚRS 2019 01
83	K	766-pc 1	Oprava vchodových dveří-dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem včetně opravy zárubně(nátěr z vně strany dveří, obložení včetně zárubně), z vnitřní strany umýt koženku, nové kování,koule-klika, bezpečnostní zámek, repase prahu nebo nový	kus	1,000	6 752,50	6 752,50	
	ww				1,000			
84	K	766-pc 2	D+m okno EURO 50/100cm, OS, barva bílá s mikroventilací-spíž	kus	1,000	6 937,50	6 937,50	
	ww				1,000			
85	K	766-pc 3	Oprava dveří 75/205 cm, prahu zárubně, oprava nebo výměna kování, klik a zámku-spíž	kus	1,000	3 052,50	3 052,50	
86	K	766-pc 3a	Oprava dveří 75/205 cm, prahu, zárubně, oprava nebo výměna kování, klik a zámku-WC	kus	1,000	3 191,25	3 191,25	
87	K	766-pc 3b	Oprava dveří 80/205 cm, prahu, zárubně, oprava nebo výměna kování, klik a zámku-pokoj č.5	kus	1,000	3 052,50	3 052,50	
88	K	766-pc 4	Oprava dveří a nadsvětlíku 80/205+110 + zárubně, oprava nebo výměna kování, klik a zámku včetně prahu-koupelna, kuchyn	kus	2,000	4 070,00	8 140,00	
89	K	766-pc 4a	Oprava dveří 125/250+ zárubně, oprava nebo výměna kování, klik a zámku včetně prahu-pokoj 6,7	kus	2,000	6 382,50	12 765,00	
90	K	766-pc 4b	Oprava dveří 125/250+ zárubně, oprava nebo výměna kování, klik a zámku včetně prahu-mezi pokoj 6,7	kus	1,000	6 382,50	6 382,50	
91	K	766-pc 4c	D+m dveře 70/197, barva bílá, včetně kování, klik a zámku	kus	1,000	2 266,25	2 266,25	
92	K	766-pc 5	D+m kuchyňské linky ve tvaru L- spodní skříňky cca 200+80cm, horní cca 260+80cm včetně digestoře na filtry, dřez nerez, viz TZ	sada	1,000	24 512,50	24 512,50	
93	K	766-pc 6	D+m skříňky nad umyvadlem včetně zrcadla a osvětlení místn.9	sada	1,000	5 457,50	5 457,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gená celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	766-pc 7	D+m skříňky nad umyvadlem včetně zrcadla a osvětlení místn.4	sada	1,000	5 457,50	5 457,50	
95	K	766-pc 8	D+m skříňky s umyvadlem (cena umyvadla je v ZTI) šířky cca 900mm-místn.4	sada	1,000	4 162,50	4 162,50	
96	K	766-pc 9	D+m skříňky s umyvadlem (cena umyvadla je v ZTI)-místn.9	sada	1,000	4 162,50	4 162,50	
97	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	969,170	1,02	986,13	CS ÚRS 2019 01
<b>D 771 Podlahy z dlaždic</b>							<b>31 830,89</b>	
98	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	22,500	42,48	955,80	CS ÚRS 2019 01
	vv		7,1+3,3+12,1		22,500			
99	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	22,500	213,30	4 799,25	CS ÚRS 2019 01
100	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	16,600	97,20	1 613,52	CS ÚRS 2019 01
	vv		(5,05+3,25)*2		16,600			
101	K	771574114	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	22,500	361,80	8 140,50	CS ÚRS 2019 01
102	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	26,759	369,00	9 874,07	CS ÚRS 2019 01
	vv		22,5+16,6*0,1*1,1		24,326			
	vv		24,326*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		26,759			
103	K	771577111	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	3,300	12,69	41,88	CS ÚRS 2019 01
104	K	771577114	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	22,500	42,30	951,75	CS ÚRS 2019 01
	vv		3,3+7,1+12,1		22,500			
105	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	11,788	249,30	2 938,75	CS ÚRS 2019 01
	vv		10,400+(2,9+2,7+1,75+1,9)*0,15		11,788			
106	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	18,400	35,28	649,15	CS ÚRS 2019 01
	vv		(2,9+2,65+1,75+1,9)*2		18,400			
107	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	299,650	6,23	1 866,22	CS ÚRS 2019 01
<b>D 775 Podlahy skládané</b>							<b>78 037,86</b>	
108	K	775411820	Demontáž soklíků nebo listů dřevěných připevňovaných vruty, nebo kobercové listy	m	84,400	25,47	2 149,57	CS ÚRS 2018 01
	vv		*1,5,7*(8,5+2,1+6,0*2+4,45+4,45)*2*6*(4,4+6*2+0,9*2+0,75*2+1,7)		84,400			
109	K	775413120	Montáž podlahové listy ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné vruty s přetmelením	m	84,400	44,10	3 722,04	CS ÚRS 2018 01
	vv		84,4		84,400			
	vv		Součet		84,400			
110	M	61418203	lišta podlahová dřevěná dub	m	92,840	68,40	6 350,26	CS ÚRS 2018 01
	vv		84,4		84,400			
	vv		84,4*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		92,840			
111	K	775591905	Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné vlysové, parketové podlahy	m2	100,700	73,80	7 431,66	CS ÚRS 2018 01
	vv		17,9+26,4+29,8+26,6		100,700			
112	K	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	100,700	162,00	16 313,40	CS ÚRS 2018 01
113	K	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	100,700	2,82	283,97	CS ÚRS 2018 01
114	K	775591926	Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	100,700	21,87	2 202,31	CS ÚRS 2018 01
115	K	775591929	Oprava podlah dřevěných - celkové lakování	m2	100,700	369,90	37 248,93	CS ÚRS 2018 01
116	K	775-pc 1	Demontáž koberce z prahů	sada	1,000	1 440,00	1 440,00	
	vv		1		1,000			
117	K	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	771,420	1,16	895,62	CS ÚRS 2019 01
<b>D 781 Dokončovací práce - obklady</b>							<b>46 465,73</b>	
118	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,000	290,70	2 907,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		1*2*2,0		4,000			
	vv		1,5*2*2,0		6,000			
	vv		Součet		10,000			
119	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	38,323	414,90	15 900,21	CS ÚRS 2018 01
	vv		(3,0+1,8+0,6)*0,6+0,6*0,9		3,780			
	vv		*koupeina*(2,9+2,65)*2*2,05-0,8*2,05		21,115			
	vv		*koup.wc*(1,9+1,75)*2*2,05-0,75*2,05		13,428			
	vv		Součet		38,323			
120	M	59761040	obkládačky keramické	m2	42,155	297,00	12 520,04	CS ÚRS 2018 01
	vv		38,323*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		42,155			
121	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	38,323	59,13	2 266,04	CS ÚRS 2018 01
122	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	38,323	45,54	1 745,23	CS ÚRS 2018 01
123	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	37,000	132,30	4 895,10	CS ÚRS 2018 01
	vv		0,6*4+0,9*2		4,200			
	vv		10*2,05		20,500			
	vv		6*2,05		12,300			
	vv		Součet		37,000			
124	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	18,400	90,90	1 672,56	CS ÚRS 2018 01
	vv		(1,75+1,9+2,9+2,65)*2		18,400			
125	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	38,323	42,48	1 627,96	CS ÚRS 2018 01
126	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	38,323	39,06	1 496,90	CS ÚRS 2018 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	450,310	3,19	1 434,69	CS ÚRS 2019 01
D 783			<b>Dokončovací práce - natěry</b>				<b>30 857,88</b>	
128	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	92,643	4,92	455,80	CS ÚRS 2018 01
	vv		(1,35+3,0*2)*(0,5+0,2*2)+1,35*3,05"vchodové dveře"		10,733			
	vv		"spiž,WC"(0,85*2,1*2+5,0*0,6+0,75*0,2)*2		13,440			
	vv		"koupelna,kuchyně"(0,9*3,2*4+(3,2*2+0,9)*0,5*2		18,820			
	vv		*5*0,9*2,1*2+(0,9+2,1*2)*(0,65+0,25*2)		9,645			
	vv		*6,7*1,35*2,55*4+(2,55*2+1,35)*(0,65+0,25*2)*2		28,605			
	vv		*6-7*1,35*2,55*2+(2,55*2+1,35)*0,7		11,400			
	vv		Součet		92,643			
129	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	92,643	88,92	8 237,82	CS ÚRS 2018 01
130	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	92,643	88,20	8 171,11	CS ÚRS 2018 01
131	K	783122131	Plošné (piné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	92,643	128,70	11 923,15	CS ÚRS 2018 01
132	K	783-pc 1	Nátěr trub	sada	1,000	2 070,00	2 070,00	
D 784			<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>37 805,48</b>	
133	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	387,451	26,10	10 112,47	CS ÚRS 2017 01
	vv		*2-7*294,351		294,351			
	vv		*strop 2-7*1,9+1,3+7,1+26,4+29,8+26,6		93,100			
	vv		Součet		387,451			
134	K	784121011	Rozmyvání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	387,451	13,14	5 091,11	CS ÚRS 2017 01
135	K	784131013	Odstranění lepených tapet ze stěn výšky do 3,80 m	m2	53,810	56,97	3 065,56	CS ÚRS 2018 01
	vv		(6,0*2+4,4+0,9*2)*3,30-1,25*2,5*2		53,810			
136	K	784151011	Dvojnásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	99,00	297,00	CS ÚRS 2017 01
137	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	577,758	33,30	19 239,34	CS ÚRS 2017 01
	vv		*2-7*387,451		387,451			
	vv		*1,8,9*(8,5+2,1+5,03+3,25+1,75+1,9)*2*3,45+17,9+12,05+4,9		190,307			
	vv		Součet		577,758			
D HZS			<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>2 808,00</b>	
138	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér, vyhledání nápojních míst, aj.	hod	8,000	351,00	2 808,00	CS ÚRS 2019 01
D VRN			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>14 500,00</b>	
139	K	030001000	Zařízení staveniště	sada	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2016 01
D VRN6			<b>Územní vlivy</b>				<b>8 000,00</b>	
140	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	sada	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2019 01
D VRN7			<b>Provozní vlivy</b>				<b>3 000,00</b>	
141	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	sada	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01

---

Název zakázky: Oprava bytu 3.NP

Objekt: ZTI

Zakázkové číslo: výkaz výměr pro VD

Místo: Orlí 7, Brno

---

## REKAPITULACE

---

1	721	Kanalizace	12 901,37
2	722	Vodovod	17 542,98
3	723	Plynovod	13 069,16
4	725	Zařizovací	63 673,50
5	HZS	H Z S	12 464,40

---

6		<b>Celkem</b>	<b>119 651,41</b>
---	--	---------------	-------------------

---

Rozpočet je proveden bez daně z přidané hodnoty !

Název zakázky: Oprava bytu 3.NP  
Zakázkové číslo: výkaz výměr pro VD

Objekt: ZTI  
Místo: Orlí 7, Brno

Oddíl: Kanalizace

C.P.	Ceník.pol.	N A Z Ě V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72117-4042	Potrubí z trub DN 40 HT	m	7,00	311,00	2 177,00		
2	72117-4043	Potrubí z trub DN 50 HT	m	15,00	345,00	5 175,00		
3	72117-4045	Potrubí z trub DN 100 HT	m	2,00	502,00	1 004,00		
4	72119-4104	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 40x1.8	kus	4,00	62,60	250,40		
5	72119-4105	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 50x1.8	kus	4,00	69,50	278,00		
6	72119-4109	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 110x2.3	kus	3,00	104,00	312,00		
7	RP	Nálevka se sifonem DN 32	ks	2,00	45,00	90,00		
8	RP	Sifon prač.vestavěný DN 40/50 krycí deska nerez	ks	2,00	681,00	1 362,00		
9	7214-1905	Vsazení odbočky do potr.PVC DN 100	ks	4,00	500,00	2 000,00		
Součet						12 648,40		
Přesun hmot							K&T	252,97
<b>Celkem</b>						<b>12 901,37</b>		

Název zakázky: Oprava bytu 3.NP  
Zakázkové číslo: výkaz výměr pro VD

Objekt: ZTI  
Místo: Orlí 7, Brno

Oddíl: Vodovod

C.P.	Ceník.pof.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72217-4022	Potrubí z trub plast.svař.polyf. d20	m	10,00	266,00	2 660,00		
2	72217-4023	Potrubí z trub plast.svař.polyf. d25	m	15,00	323,00	4 845,00		
3	72218-1211	Ochrana potrubí izol.trubicemi do 22mm tl.6mm	m	10,00	45,80	458,00		
4	72218-1212	Ochrana potrubí izol.trubicemi před 22 do 32mm tl.6mm	m	15,00	48,30	724,50		
5	72219-0401	Vyvedení vypustek DN 15	ks	16,00	169,00	2 704,00		
6	72223-2044	Kulový kohout s páčkou G 3/4	ks	4,00	298,00	1 192,00		
7	72229-0226	Tlaková zkouška do DN 50	m	25,00	39,10	977,50		
8	72229-0234	Proplach a dezinfekce potrubí do DN 80	m	25,00	35,60	890,00		
9	72213-1932	Propojení na stávající rozvody	ks	2,00	294,00	588,00		
10	RP	Dopojení kotlů	s	2,00	1 080,00	2 160,00		
Součet						17 199,00		
Přesun hmot				K&T		343,98		
<b>Celkem</b>						<b>17 542,98</b>		

Název zakázky: Oprava bytu ve 3.NP  
Zakázkové číslo: výkaz výměr pro VD

Objekt: ZTI  
Místo: Orlí 7, Brno

Oddíl: Plynovod

C.P.	Ceník.pol.	N Á Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72311-1203	Potrubí z trub závit.černých spoj.svař.DN 20	m	0,50	360,00	180,00		
2	72311-1204	Potrubí z trub závit.černých spoj.svař.DN 25	m	12,00	389,00	4 668,00		
3	72315-0366	Chranický D 44.5/2.6	m	1,00	314,00	314,00		
4	72316-0204	Připojky k plynomeru zavít. bez ochozu G 1	s	1,00	1 431,00	1 431,00		
5	72323-1163	Kulový kohout G 3/4	s	1,00	354,00	354,00		
7	72323-0104	Kulový kohout G 1 protipožární	s	2,00	1 530,00	3 060,00		
8	72319-0901	Uzavření plynovodního potrubí	ks	1,00	27,40	27,40		
9	72319-0916	Naváření odbočky na stáv. plynovod	ks	1,00	252,00	252,00		
10	RP	Nátěr potrubí	m	13,00	40,50	526,50		
11	RP	Tlaková zkoušky	s	1,00	900,00	900,00		
12	RP	Revize plynu	s	1,00	1 100,00	1 100,00		
<b>Součet</b>						<b>12 812,90</b>		
Přesun hmot						Kč/T	256,26	
<b>Celkem</b>						<b>13 069,16</b>		

Název zakázky: Oprava bytu ve 3.NP  
Zakázkové číslo: výkaz výměr pro VD

Objekt: ZTI  
Místo: Orlí 7, Brno

Oddíl: Zařizovací

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72511-2171	Klozet kombi	s	3,00	4 956,00	14 868,00		
2	72521-1602	Umyvadla keramická 550 mm dl.1600 mm	ks	2,00	3 026,00	6 052,00		
3,00	72524-1142	Sprchová vanička čtvrtkruh 900x900 keram	ks	2,00	4 199,00	8 398,00		
4,00	72524-5131	Sprchové dveře čtvrtkruh 900x900 plast	ks	2,00	6 673,00	13 346,00		
5,00	72581-1161	Pračkový ventil G 1/2	ks	2,00	620,00	1 240,00		
6,00	72581-3151	Rohové ventily bez hadičky	ks	8,00	128,00	1 024,00		
7,00	72581-3152	Rohové ventily s hadičkou	ks	3,00	154,00	462,00		
8,00	72582-2611	Baterie stoj.umyvadlová s příslušenstvím	ks	2,00	1 513,00	3 026,00		
9,00	72583-1311	Baterie sprchová s příslušenstvím	ks	2,00	1 437,00	2 874,00		
#####	M+D	EL.zásobník 80l	ks	1,00	11 135,00	11 135,00		
Součet						62 425,00		
Přesun hmot				Kč/T		1 248,50		
<b>Celkem</b>						<b>63 673,50</b>		

Název zakázky: Oprava bytu ve 3.NP  
Zakázkové číslo: výkaz výměr pro VD

Objekt: ZTI  
Místo: Orlí 7, Brno

Oddíl: H Z S

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	HZS	Vpuštění plynu a odvětrání stáv. rozvodu plynu	Nh	4,00	330,00	1 320,00		
2	HZS	Odvoz vybouraných hmot	s	1,00	1 000,00	1 000,00		
3	HZS	Demontáž stávajícího zařízení	Nh	20,00	330,00	6 600,00		
4	HZS	Nepředvídané vícepráce	Nh	10,00	330,00	3 300,00		
Součet						12 220,00		
Přesun hmot							Kč/T	244,40
<b>Celkem</b>						<b>12 464,40</b>		

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Orli-4P  
Stavba: Oprava bytu č.6, 4 patro

KSO:  
Místo: Orlí 7, Brno

CC-CZ:  
Datum: 7. 10. 2019

Zadavatel:  
MmBrna,OSM Husova 3,Brno

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
R.Volková

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
R.Volková

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 993 957,64


DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	993 957,64	149 093,65

Cena s DPH v CZK 1 143 051,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Orli-4P

Stavba: Oprava bytu č.6, 4 patro

Místo: Orli 7, Brno

Datum: 7. 10. 2019

Zadavatel: MmBma,OSM Husova 3,Brno

Projektant: R.Volková

Uchazeč:

Zpracovatel: R.Volková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>993 957,64</b>	<b>1 143 051,29</b>
Orli-4P	Oprava bytu č.6, 4 patro	993 957,64	1 143 051,29

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Oprava bytu č.6, 4 patro

KSO:  
Místo: Orlí 7, Brno

CC-CZ:  
Datum: 7. 10. 2019

Zadavatel:  
MmBrna,OSM Husova 3,Brno

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
R.Volková

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
R.Volková

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH 993 957,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	993 957,64	15,00%	149 093,65

---

**Cena s DPH** v CZK **1 143 051,29**

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu č.6, 4 patro

Místo:

Orlí 7, Brno

Datum:

7. 10. 2019

Zadavatel:

MmBrna,OSM Husova 3,Brno

Projektant:

R.Volková

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

R.Volková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>993 957,64</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>189 589,51</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 473,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	108 182,07
766-pc 8 -	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 729,16
997 - Přesun sutě	29 587,83
998 - Přesun hmot	11 617,45
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>787 060,13</b>
721 - Zdravotechnika	119 651,41
731 - Ústřední vytápění - kotelny	87 892,22
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	46 637,47
734 - Ústřední vytápění - armatury	7 576,34
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	59 758,34
741 - Elektroinstalace	93 410,00
763 - Konstrukce suché výstavby	32 156,96
766 - Konstrukce truhlářské	128 347,09
771 - Podlahy z dlaždic	32 411,08
775 - Podlahy skládané	64 357,71
781 - Dokončovací práce - obklady	46 293,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	24 012,91
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	44 555,20
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>2 808,00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>14 500,00</b>
VRN6 - Územní vlivy	8 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu č.6, 4 patro

Místo: Orlí 7, Brno

Datum: 7. 10. 2019

Zadavatel: MmBrna,OSM Husova 3,Brno

Projektant: R.Volková

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: R.Volková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>993 957,64</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				189 589,51	
D	3		Svislé a kompietní konstrukce				4 473,00	
1	K	310236241	Zazdívkva otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladově cihlami pálenými tl do 300 mm-UT	kus	4,000	138,60	554,40	CS ÚRS 2019 01
2	K	310236261	Zazdívkva otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladově cihlami pálenými tl do 500 mm-UT	kus	1,000	318,60	318,60	CS ÚRS 2019 01
3	K	310-pc 1	Zapravení rýh po specialitech	sada	1,000	3 600,00	3 600,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				108 182,07	
4	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy 10% "1-7"	m2	111,000	100,80	11 188,80	CS ÚRS 2018 01
	vv		17,9+1,9+1,3+7,1+26,4+29,8+26,6		111,000			
5	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy-UT	m2	7,200	326,70	2 352,24	CS ÚRS 2019 01
	vv		48*0,15		7,200			
	vv		Součet		7,200			
6	K	6123211411	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn	m2	25,210	221,40	5 581,49	
7	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	25,210	52,20	1 315,96	CS ÚRS 2019 01
8	K	6123254221	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	408,678	161,10	65 838,03	
	vv		"1"		335,409			
	vv		7*(8,5+2,1+2,2+0,9+1,55+0,9+2,9+0,35+2,1+0,21+6,0*3+4,45+4,45)*2*3,45		32,085			
	vv		(4,3+0,9*2+0,75*2+1,7)*3,45		61,065			
	vv		*příčky v 5*(4,45*2+4,4*2)*3,45		54,855			
	vv		*8*(4,7+3,25)*2*3,45		483,414			
	vv		Mezisoučet		-25,210			
	vv		-25,21"obklady-koupelna"					
	vv		"okna"-					
	vv		(1,3*2,3*4+1,2*2,3+0,5*2,3*2+0,81*2,3+0,6*0,46+0,6*1,1+0,8*2,2+0,85*3)+(1,3*4+1,2+0,5*2+0,81+2,3*16+1,6+2,9+1,65+3*2)*0,25		-9,878			
	vv		-(0,75*2*2+0,8*3+0,8*2+1,25*2,5*2+0,8*2,0*4)		-19,650			
	vv		"tapeta"-20		-20,000			
	vv		Součet		408,678			
9	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%-tapeta místnost č.8	m2	20,000	230,40	4 606,00	CS ÚRS 2019 01
10	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	23,043	33,57	773,55	CS ÚRS 2017 01
	vv		1,3*2,3*4+1,2*2,3+0,5*2,3*2+0,81*2,3+0,8*3,0+0,8*2,2		23,043			
11	K	642953121	Osazování dřevěných leštěných dveřních zárubní a rámu dodatečně pl do 2,5 m2	kus	4,000	603,00	2 412,00	CS ÚRS 2019 01
12	M	61182258	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk	kus	4,000	3 528,00	14 112,00	CS ÚRS 2019 01
D	766-pc 8						0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 729,16	
13	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	126,100	83,70	10 564,57	CS ÚRS 2017 01
	vv		126,1		126,100			
14	K	952-pc 1	Umýt dlažbu ve spíži	m2	1,900	180,00	342,00	
15	K	952-pc 2	Odvoz a likvidace konzol,háčků a skob,světel,přímotopy,ohřivače vody,líst u tapet,zrcadla,poliček,volných kabelů,stěny v pokoji a skříňky zářívky	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	
16	K	952-pc 3	Umýt dlažbu a obklad a zapravit díry v obkladu-WC,spíž	m2	10,382	180,00	1 868,76	
	vv		(0,85+1,52)*2*1,5+0,85*1,52*WC"		8,402			
	vv		"spíž"2,2*0,9		1,980			
	vv		Součet		10,382			
17	K	952-pc 5	D+m dvířek k vodoměru	sada	1,000	297,00	297,00	
	vv		1		1,000			
18	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	22,400	56,07	1 255,97	CS ÚRS 2019 01
	vv		7,1+15,3"koupelna,kuchyn"		22,400			
19	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	16,600	26,28	436,25	CS ÚRS 2019 01
	vv		(5,05+3,25)*2"Kuchyn"		16,600			
20	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	2,823	180,00	508,14	CS ÚRS 2019 01
	vv		0,6*1,1"spíž"		0,660			
	vv		"WC"0,6*0,5		0,300			
	vv		"koupelna"0,81*2,3		1,863			
	vv		Součet		2,823			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm-koupelna 4.9	kus	2,000	225,00	450,00	CS ÚRS 2019 01
22	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm-UT	kus	4,000	57,15	228,60	CS ÚRS 2019 01
23	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm-UT	kus	1,000	432,00	432,00	CS ÚRS 2019 01
24	K	974031143	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm-UT	m	48,000	80,73	3 875,04	CS ÚRS 2019 01
25	K	978011121	Otlučení (osekáni) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	111,000	8,05	893,55	CS ÚRS 2018 01
26	K	978013141	Otlučení (osekáni) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	408,678	21,42	8 753,88	CS ÚRS 2018 01
27	K	978013161	Otlučení (osekáni) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %-tapeta	m2	20,000	34,83	696,60	CS ÚRS 2019 01
vv					20,000			
28	K	978013191	Otlučení (osekáni) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	25,210	69,75	1 758,40	CS ÚRS 2018 01
29	K	978059541	Odesekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 (2,86+2,1+0,33+0,21)*2*2,05-0,8*2,0" koup"	m2	25,210	80,46	2 028,40	CS ÚRS 2019 01
vv					20,950			
vv					4,260			
ww					25,210			
D 997				Přesun sutě			29 587,83	
30	K	997013213	Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	13,187	1 260,00	16 615,62	CS ÚRS 2017 01
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,187	213,30	2 812,79	CS ÚRS 2017 01
32	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	316,488	9,27	2 933,84	CS ÚRS 2017 01
vv					316,488			
33	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,339	270,00	2 251,53	CS ÚRS 2017 01
34	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	4,848	1 026,00	4 974,05	CS ÚRS 2018 01
D 998				Přesun hmot			11 617,45	
35	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	9,779	1 188,00	11 617,45	CS ÚRS 2019 01
D PSV				Práce a dodávky PSV			787 060,13	
D 721				Zdravotechnika			119 651,41	
36	K	721-ZTI	ZTI-viz samostatný projekt	sada	1,000	119 651,41	119 651,41	
D 731				Ústřední vytápění - kotelny			87 892,22	
37	K	731244303	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 8,0-28,0 kW s integrovaným zásobníkem	soubor	1,000	57 780,00	57 780,00	CS ÚRS 2019 01
38	K	73125-01	Uvedení kotle do provozu	soubor	1,000	2 160,00	2 160,00	
39	K	73125-02	Vyregulování topné soustavy	soubor	1,000	1 440,00	1 440,00	
40	K	731810302	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě	soubor	1,000	1 863,00	1 863,00	CS ÚRS 2019 01
41	K	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	3,000	861,30	2 583,90	CS ÚRS 2019 01
42	K	73182-01	Vyložkování stávajícího komínu	m	15,000	1 305,00	19 575,00	
43	K	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 m	%	854,020	2,92	2 490,32	CS ÚRS 2019 01
D 733				Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			46 637,47	
44	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	32,000	289,80	9 273,60	CS ÚRS 2019 01
45	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	46,000	333,00	15 318,00	CS ÚRS 2019 01
46	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	34,000	380,70	12 943,80	CS ÚRS 2019 01
47	K	733291101	Zkouška těsnosti: potrubí měděné do D 35x1,5	m	112,000	16,20	1 814,40	CS ÚRS 2019 01
48	K	733811221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubícemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	112,000	52,74	5 906,88	CS ÚRS 2019 01
49	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	452,570	3,05	1 380,79	CS ÚRS 2019 01
D 734				Ústřední vytápění - armatury			7 576,34	
50	K	734221682	Termostatická hlavice kapalínová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	9,000	177,30	1 595,70	CS ÚRS 2019 01
51	K	734261402	Armatura přípojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	9,000	662,40	5 961,60	CS ÚRS 2019 01
52	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	75,570	0,25	19,04	CS ÚRS 2019 01
D 735				Ústřední vytápění - otopná tělesa			59 758,34	
53	K	735152480	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přidavná přestupní plocha výška/délka 600/1400mm výkon 1803W	kus	1,000	6 012,00	6 012,00	CS ÚRS 2019 01
54	K	735152575	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 600/800mm výkon 1343 W	kus	1,000	5 058,00	5 058,00	CS ÚRS 2019 01
55	K	735152579	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm výkon 2015W	kus	4,000	6 192,00	24 768,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
56	K	735152581	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600mm výkon 2686W	kus	1,000	7 326,00	7 326,00	CS ÚRS 2019 01	
57	K	735152675	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1925 W	kus	1,000	7 047,00	7 047,00	CS ÚRS 2019 01	
58	K	735164251	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1215/450 mm	kus	1,000	4 545,00	4 545,00	CS ÚRS 2019 01	
59	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	1,000	229,50	229,50	CS ÚRS 2019 01	
60	M	54153-01	těleso trubkové 1500 x 450mm	kus	1,000	2 970,00	2 970,00		
61	K	735191910	Napůštění vody do otopných těles	m2	50,000	10,89	544,50	CS ÚRS 2019 01	
62	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	585,000	2,15	1 258,34	CS ÚRS 2019 01	
D 741			Elektroinstalace					93 410,00	
63	K	741-elektro	Elektroinstalace-viz samostatný projekt	sada	1,000	93 410,00	93 410,00		
D 763			Konstrukce suché výstavby					32 156,96	
64	K	763111343	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2DF 12,5 TI 60 mm EI 45 Rw 45 dB (2,0+1,75)*3,45"kuopelna"	m2	12,938	832,50	10 770,89	CS ÚRS 2019 01	
					12,938				
65	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	32,126	43,74	1 405,19	CS ÚRS 2019 01	
					32,126				
66	K	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a silikonováním	m	3,750	55,17	206,89	CS ÚRS 2019 01	
					3,750				
67	K	763111721	SDK příčka plastový úhelník k ochraně rohů	m	3,450	39,60	136,62	CS ÚRS 2019 01	
68	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD-kuchyň	m2	12,050	593,10	7 146,86	CS ÚRS 2019 01	
					12,050				
69	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD-koupelna	m2	3,300	634,50	2 093,85	CS ÚRS 2019 01	
70	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem (5,05+3,22+1,75+1,9)*2	m	23,840	113,40	2 703,46	CS ÚRS 2019 01	
71	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	15,350	25,02	384,06	CS ÚRS 2019 01	
					15,350				
72	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	15,300	64,98	994,19	CS ÚRS 2019 01	
					15,300				
73	K	763-pc 1	zaslepit průchod mezi místností 5-6 SDK deskami včetně konstrukce, TI 60 mm-zvuková izolace, EI 45 Rw 45 dB	sada	1,000	3 960,00	3 960,00		
					1,000				
74	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	298,020	7,90	2 354,95	CS ÚRS 2019 01	
D 766			Konstrukce truhlářské					128 347,09	
75	K	766660101	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových s do 0,8 m do dřevěné rámové zárubně	kus	4,000	637,33	2 549,32	CS ÚRS 2019 01	
76	K	766-pc 01	Demontáž shrnovaček	kus	4,000	601,25	2 405,00		
77	K	766-pc 1	Oprava vchodových dveří-dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem včetně opravy zárubně/nátěr dveří,obložení včetně zárubně) repase prahu nebo nový	kus	1,000	6 752,50	6 752,50		
					1,000				
78	K	766-pc 2	D+m okno EURO 60/110cm, OS, barva bílá s mikroventilací-spiž	kus	1,000	7 307,50	7 307,50		
					1,000				
79	K	766-pc 2a	D+m okno EURO 60/48cm, OS, barva bílá s mikroventilací-WC	kus	1,000	5 827,50	5 827,50		
					1,000				
80	K	766-pc 2b	D+m okno EURO 81/230cm, otevíravé s nadsvětlíkem-podobné-barva bílá s mikroventilací-koupelna	kus	1,000	12 302,50	12 302,50		
					1,000				
81	K	766-pc 3	Dod. dveří 75/205 cm, oprava prahu, zárubně včetně kování, klik a zámku-spiž	kus	1,000	4 255,00	4 255,00		
82	K	766-pc 3a	Dod. dveře 75/205 cm, oprava prahu, zárubně včetně kování, klik a zámku-WC	kus	1,000	4 255,00	4 255,00		
83	K	766-pc 3b	Dod. dveře prosklených 80/200 cm včetně kování, klik a zámku-pokoj č.5	kus	2,000	3 145,00	6 290,00		
84	K	766-pc 4	Oprava nadsvětlíku, zárubně a dodání a osazení nových dveří-podobné- 80/205+110 včetně kování, klik a zámku a prahu-koupelna	kus	1,000	8 140,00	8 140,00		
85	K	766-pc 4a	Oprava dveří 125/250+ zárubně, oprava nebo výměna kování, klik a zámku včetně prahu-pokoj 6,7	kus	2,000	6 382,50	12 765,00		
86	K	766-pc 4b	Oprava dveří 125/250+ zárubně, oprava nebo výměna kování, klik a zámku včetně prahu-mezi pokoji 6,7	kus	1,000	6 382,50	6 382,50		
87	K	766-pc 4c	D+m dveře 70/197, barva bílá, včetně kování, klik a zámku	kus	1,000	2 266,25	2 266,25		
88	K	766-pc 4d	Oprava zárubně a dodání a osazení nových dveří s nadsvětlíkem-podobné 80/205+110 včetně kování, klik a zámku a prahu-kuchyň	kus	1,000	1 803,75	1 803,75		
89	K	766-pc 5	D+m kuchyňské linky ve tvaru L- spodní skřínky cca 200+80cm, horní cca 260+80cm včetně digestoře na filtry, dfez nerez. -viz TZ	sada	1,000	24 512,50	24 512,50		
90	K	766-pc 6	D+m skřínky nad umyvadlem včetně zrcadla a osvětlení šířky cca 600mm-místn.9	sada	1,000	5 457,50	5 457,50		
91	K	766-pc 7	D+m skřínky nad umyvadlem včetně zrcadla a osvětlení šířky cca 900mm-místn.4	sada	1,000	5 457,50	5 457,50		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	766-pc 8	D+m skříňky s umyvadlem (cena umyvadla je v ZTI) šířky cca 900mm-místn. 4	sada	1,000	4 162,50	4 162,50	
93	K	766-pc 9	D+m skříňky s umyvadlem (cena umyvadla je v ZTI)- místn. 9	sada	1,000	4 162,50	4 162,50	
94	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1 270,540	1,02	1 292,77	CS ÚRS 2019 01
D 771			Podlahy z dlaždic					32 411,08
95	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	22,500	42,48	955,80	CS ÚRS 2019 01
	vv		7,1+3,3+12,1			22,500		
96	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	22,500	213,30	4 799,25	CS ÚRS 2019 01
97	K	771474113	Montáž soklí z dlaždic keramických rovných flexibilní lepídem v do 120 mm	m	20,450	97,20	1 987,74	CS ÚRS 2019 01
	vv		(5,0+3,25)*2" kuchyň-0,8-0,7			15,000		
	vv		"spíž"					
	vv		(2,2+0,9)*2-0,75			5,450		
	vv		Součet			20,450		
98	K	771574114	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepídem do 22 ks/m2	m2	22,500	361,80	8 140,50	CS ÚRS 2019 01
99	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	27,225	369,00	10 046,03	CS ÚRS 2019 01
	vv		22,5+20,45*0,1*1,1			24,750		
	vv		24,75*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			27,225		
100	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	3,300	12,69	41,88	CS ÚRS 2019 01
101	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvoustožkovým	m2	22,500	42,30	951,75	CS ÚRS 2019 01
102	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	11,788	249,30	2 938,75	CS ÚRS 2019 01
	vv		10,400+(2,9+2,7+1,75+1,9)*0,15			11,788		
103	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	18,400	35,25	649,15	CS ÚRS 2019 01
	vv		(2,9+2,65+1,75+1,9)*2			18,400		
	vv		Součet			18,400		
104	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	305,110	6,23	1 900,23	CS ÚRS 2019 01
D 775			Podlahy skládané					64 357,71
105	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty nebo kobercové lišty	m	102,100	25,47	2 600,49	CS ÚRS 2018 01
	vv		*1,5,7"(8,5+2,1+6,0)*2+4,45+4,45+4,4+4,45)*2+"6"(4,4+6*2+0,9 *2+0,75*2+1,7)			102,100		
106	K	775413120	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné vruty s přetmelením	m	102,100	44,10	4 502,61	CS ÚRS 2018 01
107	M	61418203	lišta podlahová dřevěná dub	m	112,310	68,40	7 682,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		102,1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			112,310		
108	K	775541821	Demontáž podlah plovoucích laminátových zaklapávacích do suti	m2	21,830	25,47	556,01	CS ÚRS 2019 01
	vv		17,9+0,9*0,7*1			18,530		
	vv		*6*(2,7+1,7)*0,5*1,5			3,300		
	vv		Součet			21,830		
109	K	775591905	Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné vlysové, parketové podlahy	m2	74,300	73,80	5 483,34	CS ÚRS 2018 01
	vv		17,9+29,8+26,6			74,300		
110	K	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	74,300	162,00	12 036,60	CS ÚRS 2018 01
111	K	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	74,300	2,82	209,53	CS ÚRS 2018 01
112	K	775591926	Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	74,300	21,87	1 624,94	CS ÚRS 2018 01
113	K	775591929	Oprava podlah dřevěných - celkové lakování	m2	74,300	369,90	27 483,57	CS ÚRS 2018 01
114	K	775-pc 1	Demontáž koberce z prahů	sada	1,000	1 440,00	1 440,00	
	vv		1			1,000		
115	K	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	636,190	1,16	738,62	CS ÚRS 2019 01
D 781			Dokončovací práce - obklady					46 293,40
116	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,000	290,70	2 907,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		1*2*2,0			4,000		
	vv		1,5*2*2,0			6,000		
	vv		Součet			10,000		
117	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepídem	m2	38,143	414,90	15 825,53	CS ÚRS 2018 01
	vv		(2,7+1,8+0,6)*0,6+0,6*0,9			3,600		
	vv		"koupelna"(2,9+2,65)*2*2,05-0,8*2,05			21,115		
	vv		"koup.wc"(1,9+1,75)*2*2,05-0,75*2,05			13,428		
	vv		Součet			38,143		
118	M	59761040	obkládačky keramické	m2	41,957	297,00	12 461,23	CS ÚRS 2018 01
	vv		38,143*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			41,957		
119	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	38,143	59,13	2 255,40	CS ÚRS 2018 01
120	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvoustožkovým	m2	38,143	45,54	1 737,03	CS ÚRS 2018 01
121	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepídem	m	37,000	132,30	4 895,10	CS ÚRS 2018 01
	vv		0,6*4+0,9*2			4,200		
	vv		10*2,05			20,500		
	vv		6*2,05			12,300		
	vv		Součet			37,000		
122	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepídem	m	18,400	90,90	1 672,56	CS ÚRS 2018 01
	vv		(1,75+1,9+2,9+2,65)*2			18,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	38,143	42,48	1 620,31	CS ÚRS 2018 01
124	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	38,143	39,06	1 489,87	CS ÚRS 2018 01
125	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	448,640	3,19	1 429,37	CS ÚRS 2019 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry							24 012,91	
126	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	70,615	4,92	347,43	CS ÚRS 2018 01
	vv		(1,35+3,0*2)*(0,5+0,2*2)+1,35*3,05*2"vchodové dveře"		14,850			
	vv		"spiž.WC"(5,0*0,6+0,75*0,2)*2		6,300			
	vv		"koupelna,kuchyn"0,9*1,2*2+(3,2*2+0,9)*0,5*2		9,460			
	vv		"6,7*1,35*2,55*4+(2,55*2+1,35)*(0,65+0,25*2)*2		28,605			
	vv		"8-7*1,35*2,55*2+(2,55*2+1,35)*0,7		11,400			
	vv		Součet		70,615			
127	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	70,615	88,92	6 279,09	CS ÚRS 2018 01
128	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	70,615	88,20	6 228,24	CS ÚRS 2018 01
129	K	783122131	Plošné (plně) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	70,615	128,70	9 088,15	CS ÚRS 2018 01
130	K	783-pc 1	Nátěr trub	sada	1,000	2 070,00	2 070,00	
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							44 555,20	
131	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	594,414	26,10	15 514,21	CS ÚRS 2017 01
	vv		"1-8"483,414		483,414			
	vv		"strop"111		111,000			
	vv		Součet		594,414			
132	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	594,414	13,14	7 810,60	CS ÚRS 2017 01
133	K	784131013	Odstranění lepených tapet ze stěn výšky do 3,80 m	m2	20,000	56,97	1 139,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		20		20,000			
134	K	784151011	Dvounásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	99,00	297,00	CS ÚRS 2017 01
135	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	594,414	33,30	19 793,99	CS ÚRS 2017 01
	vv		594,414		594,414			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							2 808,00	
136	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér, vyhledání nápojných míst, aj.	hod	8,000	351,00	2 808,00	CS ÚRS 2019 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							14 500,00	
137	K	030001000	Zařízení staveniště	sada	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2016 01
D VRN6 Územní vlivy							8 000,00	
138	K	060001000	Územní vlivy	sada	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2016 01
D VRN7 Provozní vlivy							3 000,00	
139	K	070001000	Provozní vlivy	sada	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01



---

Název zakázky: Oprava bytu ve 4.NP

Objekt: ZTI

Zakázkové číslo: výkaz výměr pro VD

Místo: Orli 7, Brno

---

## REKAPITULACE

---

1	721	Kanalizace	12 901,37
2	722	Vodovod	17 542,98
3	723	Plynovod	13 069,16
4	725	Zařizovací	63 673,50
5	HZS	H Z S	12 464,40

---

<b>6</b>	<b>Celkem</b>	<b>119 651,41</b>
----------	---------------	-------------------

---

Rozpočet je proveden bez daně z přidané hodnoty !

Název zakázky: Oprava bytu 4.NP  
Zakázkové číslo: výkaz výměr pro VD

Objekt: ZTI  
Místo: Orlí 7, Brno

Oddíl: Kanalizace

C.P.	Ceník.pol.	N A Z Ě V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72117-4042	Potrubí z trub DN 40 HT	m	7,00	311,00	2 177,00		
2	72117-4043	Potrubí z trub DN 50 HT	m	15,00	345,00	5 175,00		
3	72117-4045	Potrubí z trub DN 100 HT	m	2,00	502,00	1 004,00		
4	72119-4104	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 40x1.8	kus	4,00	62,60	250,40		
5	72119-4105	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 50x1.8	kus	4,00	69,50	278,00		
6	72119-4109	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 110x2.3	kus	3,00	104,00	312,00		
7	RP	Nálevka se sifonem DN 32	ks	2,00	45,00	90,00		
8	RP	Sifon prač.vestavěný DN 40/50 krycí deska nerez	ks	2,00	681,00	1 362,00		
9	7214-1905	Vsazení odbočky do potr.PVC DN 100	ks	4,00	500,00	2 000,00		
<b>Součet</b>						<b>12 648,40</b>		
Přesun hmot							Kč/T	252,97
<b>Celkem</b>						<b>12 901,37</b>		

Název zakázky: Oprava bytu 4.NP  
Zakázkové číslo: výkaz výměr pro VD

Objekt: ZTI  
Místo: Orlí 7, Brno

Oddíl: Vodovod

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72217-4022	Potrubí z trub piast.svař.polyf. d20	m	10,00	266,00	2 660,00		
2	72217-4023	Potrubí z trub piast.svař.polyf. d25	m	15,00	323,00	4 845,00		
3	72218-1211	Ochrana potrubí izol.trubicemi do 22mm tl.6mm	m	10,00	45,80	458,00		
4	72218-1212	Ochrana potrubí izol.trubicemi před 22 do 32mm tl.6mm	m	15,00	48,30	724,50		
5	72219-0401	Vyvedení vypustek DN 15	ks	16,00	169,00	2 704,00		
6	72223-2044	Kulový kohout s páčkou G 3/4	ks	4,00	298,00	1 192,00		
7	72229-0226	Tlaková zkouška do DN 50	m	25,00	39,10	977,50		
8	72229-0234	Proplach a dezinfekce potrubí do DN 80	m	25,00	35,60	890,00		
9	72213-1932	Propojení na stávající rozvody	ks	2,00	294,00	588,00		
10	RP	Dopojení kotlů	s	2,00	1 080,00	2 160,00		
<b>Součet</b>						<b>17 199,00</b>		
Přesun hmot							K&T	343,98
<b>Celkem</b>						<b>17 542,98</b>		

Název zakázky: Oprava bytu ve 4.NP  
Zakázkové číslo: výkaz výměr pro VD

Objekt: ZTI  
Místo: Orlí 7, Brno

Oddíl: Plynovod

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72311-1203	Potrubí z trub závit.černých spoj.svař.DN 20	m	0,50	360,00	180,00		
2	72311-1204	Potrubí z trub závit.černých spoj.svař.DN 25	m	12,00	389,00	4 668,00		
3	72315-0366	Chranický D 44.5/2.6	m	1,00	314,00	314,00		
4	72316-0204	Připojky k plynomeru zavít. bez ochozu G 1	s	1,00	1 431,00	1 431,00		
5	72323-1163	Kulový kohout G 3/4	s	1,00	354,00	354,00		
7	72323-0104	Kulový kohout G 1 protipožární	s	2,00	1 530,00	3 060,00		
8	72319-0901	Uzavření plynovodního potrubí	ks	1,00	27,40	27,40		
9	72319-0916	Navaření odbočky na stáv. plynovod	ks	1,00	252,00	252,00		
10	RP	Nátěr potrubí	m	13,00	40,50	526,50		
11	RP	Tlaková zkoušky	s	1,00	900,00	900,00		
12	RP	Revize plynu	s	1,00	1 100,00	1 100,00		
<b>Součet</b>						<b>12 812,90</b>		
Přesun hmot				Kč/T		256,26		
<b>Celkem</b>						<b>13 069,16</b>		

Název zakázky: Oprava bytu ve 4.NP  
Zakázkové číslo: výkaz výměr pro VD

Objekt: ZTI  
Místo: Orli 7, Brno

Oddíl: Zařizovací

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72511-2171	Klozet kombi	s	3,00	4 956,00	14 868,00		
2	72521-1602	Umyvadla keramická 550 mm dl.1600 mm	ks	2,00	3 026,00	6 052,00		
3,00	72524-1142	Sprchová vanička čtvrtkruh 900x900 keram	ks	2,00	4 199,00	8 398,00		
4,00	72524-5131	Sprchové dveře čtvrtkruh 900x900 plast	ks	2,00	6 673,00	13 346,00		
5,00	72581-1161	Pračkový ventil G 1/2	ks	2,00	620,00	1 240,00		
6,00	72581-3151	Rohové ventily bez hadičky	ks	8,00	128,00	1 024,00		
7,00	72581-3152	Rohové ventily s hadičkou	ks	3,00	154,00	462,00		
8,00	72582-2611	Baterie stoj.umyvadlova s příslušenstvím	ks	2,00	1 513,00	3 026,00		
9,00	72583-1311	Baterie sprchová s příslušenstvím	ks	2,00	1 437,00	2 874,00		
####	M+D	EL.zásobník 80l	ks	1,00	11 135,00	11 135,00		
<b>Součet</b>						<b>62 425,00</b>		
<b>Přesun hmot</b>						<b>K&amp;T</b>	<b>1 248,50</b>	
<b>Celkem</b>						<b>63 673,50</b>		

Název zakázky: Oprava bytu ve 4.NP  
Zakázkové číslo: výkaz výměr pro VD

Objekt: ZTI  
Místo: Orlí 7, Brno

Oddíl: H Z S

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	HZS	Vpuštění plynu a odvětrání stáv. rozvodu plynu	Nh	4,00	330,00	1 320,00		
2	HZS	Odvoz vybouraných hmot	s	1,00	1 000,00	1 000,00		
3	HZS	Demontáž stávajícího zařízení	Nh	20,00	330,00	6 600,00		
4	HZS	Nepředvídané vícepráce	Nh	10,00	330,00	3 300,00		
<b>Součet</b>						<b>12 220,00</b>		
Přesun hmot							Kč/T	244,40
<b>Celkem</b>						<b>12 464,40</b>		