

Odběratel:



FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.
Na Slovance 2
182 21 PRAHA 8
Česká republika

PID:

Smlouva:

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

DIČ: CZ68378271
 IČ: 68378271

Dodavatel:

IČ: 05612349 DIČ: CZ05612349

Doručovací adresa

Cukrovarnická 112/10
162 00 Praha 6

Tel.:

PRIMETEC s.r.o.**Žákava 67****Nezvěstice****33204**Platnost objednávky do: **31.12.2020**Termín dodání: **13.03.2020**Forma úhrady: **Příkazem**

Termín úhrady:

Způsob dopravy :

Dodací podmínky :

!!!! Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky !!!!**Žádáme Vás o potvrzení objednávky.**

Z důvodu rekonstrukce terasy budovy F ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., Cukrovarnická 10, Praha 6 u Vás objednáme dočasné přeložení trasy plyného dusíku ze zábradlí na fasádu a zase zpět. Přeložení na fasádu musí proběhnout do 31.3.2020, vrácení potrubí do původní trasy proběhne podle dohody, nejdéle však do 7.9.2020. Provedení a předání musí splňovat podmínky uvedené v příloženém projektu a jeho technické zprávě. Převzetí obou tras proběhne po provedení předepsaných zkoušek a výchozí revize. Finální rozvod bude spojován přednostně svářením orbitou.

Položkový rozpis:

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ vč. DPH	Celkem s DPH
přeložení trasy plyného dusíku na fasádu a zpět, zkoušky, revize; cena dle polož. rozpočtu cenové nabídky	1.00	ks	118 778.50	118 778.50 Kč

Celkem:

118 778.50 Kč**Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):****118 778.50 Kč**

Datum vystavení: 28.02.2020

Vystavil:

E-mail:

Razítko, podpis