

**Dílčí smlouva č. 20/654300020**

„Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic  
v obvodu OŘ Plzeň 2019/2020 – oblast ST Č. Budějovice“

číslo veřejné zakázky: **65419037**

číslo rámcové dohody objednatele: **E654-S-1320/2019**

číslo rámcové dohody zhotovitele: **1-01-19-001/RCSV**

číslo jednací objednatele: **9438/2019-SŽDC-OŘ PLZ-ÚPI**

Předmět díla: **Navařování srdcovky v obvodu ST Č. Budějovice – 2020/3**

Součástí této dílčí smlouvy je položkový soupis prací oceněných jednotkovými cenami dle přílohy č. 3 rámcové dohody.

Položkový soupis obsahuje předpokládaný rozsah prací. Skutečný rozsah prací bude operativně odsouhlasen zástupcem dodavatele a odběratele dle aktuálních provozních potřeb.

Celková maximální cena dle dílčí smlouvy: **50 735 Kč (bez DPH)**

Místo provedení díla: **viz položkový soupis**

Termín realizace díla: **březen 2020**

Osoby uzavírající tuto smlouvu souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Příloha č. 1: Položkový soupis prací

Zpracoval dne: 21. 2. 2020

Odsouhlasil dne: 21. 2. 2020

.....  
Bc. Tomáš Vysoký  
pověřená osoba objednatele

.....  
Garančovský Ján  
pověřená osoba zhotovitele

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 612208

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 61345e2e-a6e2-442c-ad8d-e083cb9fdf5a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Zdeněk NEČESANÝ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.03.2020 13:17:00



2e5f1dce-a168-4dfa-9c91-8d229b0ab67e