

76/1/OMI/17

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O PRÁVU PROVÉST STAVBU Č. 76/0/OMI/2017 ZE DNE
29.11.2017

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami:

Městská část Praha 5

Se sídlem nám. 14.října, 150 00 Praha 5

IČ: 00063631

zastoupená Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou
na straně jedné (dále jen „městská část“)

a

Radlice Rozvojová, a.s.

Se sídlem: Výmolova 353/3, Radlice, 150 00 Praha 5

IČO: 02451221

zastoupená: Ing. Oldřichem Perutkou, předsedou představenstva
a Mgr. Janem Vlačihou, členem představenstva
na straně druhé (dále jen „stavebník“)

(dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu č. 76/0/OMI/2017 ze dne 29.11.2017:

Článek I.
Úvodní ustanovení

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 29.11.2017 smlouvu o právu provést stavbu č. 76/0/OMI/2017, jejímž předmětem je souhlas městské části s provedením stavby stavebníkem, to vše v lokalitách, za podmínek a způsobem v této smlouvě specifikovaným (dále jen „Smlouva“)

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

Čl. I odst. 2 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Stavebník prohlašuje, že má v úmyslu provést na vlastní náklady na části uvedeného Pozemku č. 363/3, o celkové výměře 383 m², z toho trvalý zábor Pozemku o výměře 29 m², a na části Pozemku č. 364, o celkové výměře 2752 m², z toho trvalý zábor Pozemku o výměře 1970 m², stavbu komunikace, chodníku a inženýrských sítí (veřejného osvětlení, odvodnění komunikací a chodníků) dle situačního výkresu z 06/2016 vyhotoveným Ing. arch. Petrem Preiningerem, který je nedílnou součástí této smlouvy, a to v rámci stavby „Propojení ulic Výmolova a Kutvirtova, Praha 5, Radlice“. **Po provedení prací bude následně stavba komunikace a chodníku předána do správy TSK hl. m. Prahy a stavba veřejného osvětlení do správy TRADE CENTRE Praha a.s.** Na pozemku parc. č. 364 o celkové výměře 2752 m² bude umístěn pro odvodnění komunikací a chodníků hrázovaný příkop, přičemž z trvalého záboru Pozemku o výměře 1970 m² bude pro příkop použito 329 m², a který bude následně po provedených pracích převeden do správy **Československé obchodní banky, a.s.** (dále jen „Stavba“).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek III. Povinná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 3/53/2020 ze dne 22.1.2020.

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž městská část obdrží 4 stejnopisy a stavebník 2 stejnopisy tohoto dodatku.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek sepsaly na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek si přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 16. 02. 2020

za Radlice Rozvojová, a.s.

Ing. Oldřich Perutka

předseda představenstva Radlice Rozvojová

čl