

SMLOUVA O DÍLO

Oprava 4 ks sloupů (p.b.č. 23-26) na VN868

Číslo u objednatele: D400/43000/00004/17

Číslo u zhotovitele: 17/804

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění na základě výběru provedeném v zadávacím řízení, zveřejněném prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem na profilu zadavatele pod vygenerovaným profilovým číslem ZR: P16V00002021 na kompletní realizaci stavby

I. Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO, státní podnik,**
odštěpný závod GEAM,
Dolní Rožínka, PSČ 592 51
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739, je plátce DPH
OR: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl A XVIII, vložka 520
Krajský soud Brno, oddíl A XXIX, vložka 64
Zastoupený : Ing. Pavlem Koscielniakem, vedoucím o. z. GEAM
Pověřený jednáním ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.,
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel: **E.mont, s.r.o.**
Vratislavovo nám. 115, Nové Město na Moravě, PSČ 592 31
IČO: 43378129
DIČ: CZ43378129, je plátce DPH
OR: Krajský soud Brno, oddíl C, složka 3446
Zastoupený : Ing. Josefem Macháčkem, jednatelem společnosti
Pověřený jednáním ve věcech technických:
XX
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

II. Předmět smlouvy

1) Základní údaje o stavbě:

název stavby : **Oprava 4ks sloupů (p.b.č. 23-26) na VN868**
místo: vedení VN868 22kV GEAM – jihozápadně od obce Rožná
okres: Žďár nad Sázavou

2) Předmět plnění

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, které má podobu opravy a závazek objednatele zaplatit smluvní cenu. Jedná se o opravu venkovního vedení 22kV VN868 v rozsahu:

- Výměna stávajících 4 ks dřevěných sloupů včetně výzbroje na vedení VN868, p.b.č. 23,24,25 a 26 za nové sloupky betonové typ EPV 10,5/6 s konzolou Delta N, R pro JB, plastovým krytem na konzolu Delta a podpěrnými izolátory VPA 135/8a.

Rozsah opravy byl stanoven technickým požadavkem objednatele, viz zadávací podmínky objednatele, číslo veřejné zakázky 1-17 ze dne 19. 12. 2016 a nabídka na provedení díla zhotovitele ze dne 27. 12. 2016 vložená do elektronického ppeSystemu, která je přílohou této smlouvy.

Součástí díla a ceny není:

- Provozní manipulace a náklady objednatele spojené s vypínáním a zajišťováním pracoviště pro práci na el. zařízení, likvidace demontovaného materiálu.
- inženýrská činnost investora (zajištění povolení vstupů na dotčené pozemky atp. uvedení díla do provozu atp.)

CPV: 50532400-7
CZ-CPA: 33.14.11

Opravy a údržba elektrických rozvodných zařízení
Opravy a údržba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení

III. Čas plnění

Termín zahájení opravy: **od 16. 01. 2017**
Termín dokončení opravy: **do 09. 02. 2017**

Podmínkou dokončení v tomto termínu je úspěšné předání staveniště dle čl. VIII této smlouvy.

IV. Cena

1) Smluvní cena:

montážní práce a materiál dle kalkulace:
celkem bez DPH : 99. 815,- Kč

- 2) Smluvní cena dle čl. IV je stanovena jako pevná, která se nebude měnit vlivem změn cen vstupů a vnějších podmínek. Ke změně ceny dojde pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění (čl. II. této smlouvy).
- 3) V ceně montážních prací jsou zakalkulovány veškeré náklady a výkony nutné pro úspěšné provedení díla včetně nákladů na materiál a manipulaci s ním, vypracování revizní zprávy, atp. (vše v rozsahu dle čl. II. této smlouvy).

V. Financování

Financování stavby ze strany objednatele bude provedeno formou:

- 1) Uhrazení faktury do výše smluvní ceny po dokončení a předání díla.

Fakturu uhradí objednatel do 30 dnů od doručení faktury. Faktura bude obsahovat číslo smlouvy o dílo a musí splňovat veškeré náležitosti účetního dokladu a daňového dokladu dle platných zákonů. **Objednatel prohlašuje, že fakturované práce jsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro sjednanou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb. o DPH.**

Dnem zdanitelného plnění je den převzetí předmětu smlouvy v místě plnění.

Prodávající se zavazuje, že na daňových dokladech bude uvedeno číslo jeho bankovního účtu, zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 98 zák. o DPH v platném znění. účetní doklady zhotovitel opatří číslem, které je uvedeno v záhlaví této smlouvy

Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V opačném případě je kupující oprávněn vrátit doklad do data splatnosti a prodávající je povinen vystavit doklad nový s novým datem splatnosti. V tomto případě není kupující v prodlení s úhradou.

- 2) Smluvní strany se výslovně dohodly, že do doby úplného uhrazení faktury zůstává dílo majetkem zhotovitele, může být na jeho příkaz neuvedeno do provozu, či odpojeno od LDS rozvodna RON 9 a případně i demontováno a to i proti vůli objednatele.

VI. Záruky a odpovědnost za vady

Záruku poskytne zhotovitel na práce dle čl. II smlouvy po dobu 36 měsíců. Záruka se nevztahuje na práce a materiál dodaný objednatelem a na původní ponechané nebo upravené zařízení. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené atmosférickými vlivy, nesprávným používáním zařízení ani za škody způsobené případnou poruchou dodaného technického zařízení. Záruční doba začíná ode dne podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

V případě vady zjištěné v záruční době objednatel neprodleně písemně uvědomí zhotovitele, který se v technicky možné lhůtě k závadě vyjádří a provede její odstranění. Zhotovitel se zavazuje nastoupit na opravu nejpozději do 24 hodin po ohlášení poruchy.

VII. Smluvní sankce

Oprava 4 ks sloupů (p.b.č. 23-26) na VN868

- 8) Objednatel byl seznámen s charakterem a obsluhou dodaného elektrického zařízení. Byl poučen o tom, že dodané el. zařízení mohou obsluhovat pouze pověřeni pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Dodané zařízení musí objednatel udržovat v řádném a provozuschopném stavu a musí zajistit provádění periodických revizí dle platných vyhlášek.
- 9) Objednatel prohlašuje, že má plně zajištěno financování díla a dílo je prováděno v souladu se stavebním povolením a s právními předpisy ČR. Objednatel zajistí, aby práce zhotovitele nebyly rušeny vlivy třetích osob a činností objednatele. Objednatel má projednány a povoleny vstupy zhotovitele na pozemky dotčené stavbou.
- 10) Vztahy, které nejsou přímo upraveny ve smlouvě, se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 11) Smluvní vztah bude podléhat zákonu o registru smluv.
- 12) Účastníci smlouvy tímto vyslovují souhlas s uveřejněním celého textu smlouvy ve smyslu zák. č. 340/2016 Sb. o registru smluv.
- 13) Účastníci smlouvy berou na vědomí, že registraci smlouvy ve smyslu zák. č. 340/2016 Sb. o registraci smluv provede DIAMO s. p.
- 14) Účastníci smlouvy tímto vyslovují souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v záhlaví smlouvy s tím, že takto učiněný souhlas nebudou v budoucnu zpochybňovat.
- 15) Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, vyhotovuje se ve třech stejnopisech, z nich zhotovitel obdrží dvě a objednatel jedno vyhotovení.
- 16) Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem smlouvy seznámeny, a že ji uzavírají na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

V Dolní Rožínce dne 10. 01. 2017

V Novém Městě na Moravě dne 11. 01. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Koscielniak
vedoucí o. z. GEAM
Dolní Rožínka, PSČ 592 51

.....
Ing. Josef Macháček
jednatel E.mont, s.r.o.
Vratislavovo nám. 115,
Nové Město na Moravě, PSČ 592 31

Přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídka na provedení díla zhotovitele (2 strany)