
KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 23. 8. 2019

Zadavatel: I :
 DI :

Uchaze : I : 46121587

Roman Przeczek DI :

Projektant: I :
DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 164 606,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 164 606,16 15,00% 24 690,92

Cena s DPH v CZK 189 297,08

REKAPITULACE LENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
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Objekt:

Místo:  Datum: 23. 8. 2019

Zadavatel:  Projektant:

Uchaze : Roman Przeczek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 164 606,16

HSV - Práce a dodávky HSV 20 231,44

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 60,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 355,09

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 588,05

    997 - Přesun sutě 5 041,80

    998 - Přesun hmot 1 186,50

PSV - Práce a dodávky PSV 133 174,72

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 063,83

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 451,60

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 163,00

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 106,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 15 922,80

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 513,20

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 18 792,00

    751 - Vzduchotechnika 3 720,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 14 246,00

    766 - Konstrukce truhlářské 26 253,00

    771 - Podlahy z dlaždic 3 921,00

    776 - Podlahy povlakové 602,83

    781 - Dokon ovací práce - obklady 27 481,46

    783 - Dokon ovací práce - nátěry 1 102,50
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    784 - Dokon ovací práce - malby a tapety 3 835,50

HZS - Hodinové zú tovací sazby 8 200,00

VRN - Vedlejší rozpo tové náklady 3 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 1 500,00
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