

SMLOUVA O DÍLO - návrh

ze dne 18. července 2016

Zhotovitel: ČECH VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o.
Semonice 81, 551 01 Jaroměř
IČO: 27506380
DIČ: CZ27506380
zastoupený: Ing. Janem Čechem - jednatelem
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objednatel: Revitalizace KUKS o.p.s.
Kuks 12, 544 43 Kuks
IČO: 28771168
DIČ: CZ28771168, neplátce DPH
zastoupená: ing. Martinem Pušem – dle plné moci
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sjednali a uzavírají tuto smlouvu o dílo:

I.

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad provést dodávku a montáž vzduchotechniky na akci „**Úprava vzduchotechniky kuchyně – restaurace Baroque Kuks**“.

Dílo bude provedeno dle rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo.

Zhotovitel se současně zavazuje provést veškeré změny a vícepráce, pokud budou objednatel vyžádány nebo vynuceny okolnostmi realizace díla. Jejich rozsah a cena bude řešena dodatky k této smlouvě.

II.

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce po podpisu smlouvy a dokončit dílo nejpozději do 10. srpna 2016.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení vzniklé zaviněním objednatele.

III.

Cena za provedení díla určeného v čl. I. této smlouvy se stanoví dohodou objednatele a zhotovitele a bez 21 % DPH činí **366 360,- Kč**

(Třistašedesátšesttisícitřistašedesátkorunčeských); cena včetně 21% DPH 443 296,- Kč.

Konečná faktura se splatností 30 dnů bude vystavena po předání díla.

Zhotovitel má právo na zvýšení sjednané ceny, provede-li takové práce, které si objednatel vyžádal, nebo které nemohl při uzavření smlouvy předpokládat. Uvedenou skutečnost doloží zhotovitel kalkulací zvýšených nákladů odsouhlasenou objednatel.

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0.1% z dlužné částky za každý den prodlení.

IV.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou ke zdárnému provedení díla a to:

- zpřístupněním montážních prostorů podle požadavků zhotovitele počínaje dnem následujícím po podpisu této smlouvy až do ukončení a předání díla
- napojením na elektrickou energii (zásuvka 230 V, 16 A)
- v případě nutnosti zajistí objednatel svářečí a řezací povolení a požární hlídku při a po provádění svářecích a řezacích prací.

V.

Zhotovitel je povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek, odstraňuje na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a dodržovat bezpečnostní a požární předpisy.

VI.

Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením prací a předání díla se sjednává poplatek z prodlení ve výši 0.05 % z celkové ceny díla podle čl. III. této smlouvy za každý den prodlení. Zhotovitel je v prodlení s dokončením prací a předáním díla, pokud jsou provedeny vadně nebo nejsou provedeny vůbec práce, které podmiňují užívání zařízení k účelu a způsobem, pro který je technicky určeno.

VII.

Zhotovitel splní svůj závazek přijatý touto smlouvou řádným provedením a ukončením díla a jeho předáním objednateli. O předání a převzetí díla sepíší účastníci této smlouvy zápis. Současně zhotovitel objednateli předá doklady o provedených revizích, zkouškách, případné atesty a prohlášení o shodě na dokončené dílo.

VIII.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající příslušným technickým normám a požadavkům objednatele a na provedené práce poskytuje záruku 60 měsíců ode dne předání díla objednateli. Odpovědnost zhotovitele za případné vady díla bude řešena způsobem a za podmínek stanovených ustanovením § 560 až § 565 Obchodního zákoníku.

IX.

Objednatel i zhotovitel mohou od této smlouvy odstoupit jen z důvodů uvedených v této smlouvě nebo v Obchodním zákoníku. Účastník, který od této smlouvy odstoupí z jiného důvodu, je zavázán nahradit druhému účastníku škodu, která mu v přímé souvislosti s odstoupením vznikla.

X.

Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právem, Obchodním a podle povahy věci Občanským zákoníkem.

XI.

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Změny a doplňky této smlouvy lze provést jen písemně, přičemž projevy vůle a podpisy účastníků musí být na jedné a téže listině.

V Jaroměři 18. července 2016

.....
razítko a podpis
zhotovitele

.....
razítko a podpis
objednatele