

Stavební rozpočet

Název Stavby: Doba výstavby: Objednatel:
 Druh stavby a účel: Začátek výstavby: 08.02.2020 Projektant:
 Lokalita: Konec výstavby: Zhotovitel:
 JKSO: Datum zpracování: 08.02.2020 Zpracoval:

ČísKód	Název	MJ	Množstv	Jednot.cena (Kč)	Náklady - do	Náklady - m	Náklady - ce
34	Stěny a příčky		0	0,00	9 720,91	8 247,31	17 968,22
1 342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK	kus	2	298,93	14,28	583,58	597,86
2 342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK	kus	1	352,66	4,75	347,91	352,66
3 347016111R00	Předstěna SDK, ocel. 12,5mm	m2	5	440,86	1 068,00	1 136,30	2 204,30
4 347012081R00	Předstěna SDK,lepená,	m2	12	1 234,45	8 633,88	6 179,52	14 813,40
41	Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)		0	0,00	3 168,40	5 395,90	8 564,30
5 411151119R00	Zařezání šikmých hran dlažby	m	10	856,43	3 168,40	5 395,90	8 564,30
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)		0	0,00	228,96	16 290,36	16 519,32
6 767584152R00	Demontáž podhledů kazetových,60x60	m2	36	458,87	228,96	16 290,36	16 519,32
771	Podlahy z dlaždic		0	0,00	263,34	795,42	1 058,76
7 771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	18	58,82	263,34	795,42	1 058,76
94	Lešení a stavební výtahy		0	0,00	496,84	788,68	1 285,52
8 941955101R00	Lešení lehké pomocné, podlahy do 1,5 m	m2	4	321,38	496,84	788,68	1 285,52
H01	Budovy občanské výstavby		0	0,00	0,00	695,62	695,62
9 998011031R00	Přesun hmot pro budovy	t	0,8	869,52	0,00	695,62	695,62
H782	Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene		0	0,00	0,00	382,27	382,27
10 998782199R00	Příplatek zvětš. přesun, obklad	t	0,5	764,53	0,00	382,27	382,27
M23	Montáže potrubí		0	0,00	3 474,60	6 342,80	9 817,40
11 230140052R00	Montáž z nerez.oceli	m	20	490,87	3 474,60	6 342,80	9 817,40

Celkové náklady **56 291,41 Kč**

VERLAG
DASHÖFER
07184068
30