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čl. I. Smluvnístrany
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jednatelkou Ivanou Marschalovou
282 97 849

Bankovní spojení:
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či II. Předmět smlouvy

1. Předmětem díla je zajištění komplexní celoroční údržby ploch veřejné zeleně, parků,
dětských hřišť a sportovišť, chodníků, zpevněných ploch a zastávek MHD v městské
části Brno - Vinohrady, lokality ulic Pálavské náměstí - část, Velkopavlovická - část,
Valtická, Mutěnická, Bořetická, Čejkovická, Věstonická, Šedova, Křtinská, Jedovnická,
( předmětné lokality jsou graficky znázorněny v příloze č. 1 této smlouvy), kdy takové
má povinnost zajišťovat (provádět) zhotovitel pro objednatele.
Součástí veřejné zeleně jsou i šlapákové pěšiny, odvodňovací žlaby v zeleni včetně vpustí
a zabudované zpevňující zatravňovací panely.

2. Rozsah prací (takové komplexní celoroční údržby), včetně rozčlenění do druhů a
kategorií ploch, je uveden v článku III. této smlouvy.

ČL III. Rozsah vrací

1. Rozsah prací závisí na druhu a kategorii plochy. Plochy zeleně jsou rozděleny na sídlištní
zeleň (tj. travnaté plochy, keře, stromy), dále pak park, dále pak pískoviště, dětská hřiště,
sportoviště, a dále pak ostatní. Chodníky jsou rozděleny do dvou kategorií s ohledem na
rozdílný systém zajištění údržby v letním a zimním období (A,B - A celoroční údržba, B
plochy bez zimní údržby).

2. Rozsah a četnost prací na údržbě zeleně, které jsou předmětem této smlouvy, jsou
definovány následovně, s tím, že vše musí zhotovitel vždy činit s vynaložením odborné
péče a svých odborných znalostí, které deklaruje, že má, při zohlednění a nutné odborné
znalosti potřeb jednotlivých rostlinných druhů, a to zejména z pohledu vhodných



agrotechnických termínů, potřebné četnosti zálivky, způsobu pěstování, ošetřování a 
podobně.

2.1 Sídlištní zeleň (výměra celkem 129 920 m2) - blíže vymezeno v příloze č. 2.
2.1.1 Travnaté plochy (výměra 111210 m2 z plochy sídlištní zeleně)

o Minimálně 7x za rok v období duben - říjen pokos travnatých ploch s obežnutím 
stromů. Ke každému pokosu bude zhotovitel vyzván objednatelem a zhotovitel se 
zavazuje zahájit práce nejpozději do pěti dnů od obdržení pokynu a pokos 
dokončit do 10 dnů od jeho zahájení, pokud objednatel nestanoví v pokynu delší 
lhůtu s ohledem na aktuální klimatické podmínky.
Pro pokos bude v maximální míře využita mechanizace se sběrnými koši a 
okamžitým odvozem a likvidací pokosené trávy. U zbylých ploch, sečených 
použitím strunových sekaček, bude výhrab a odvoz posečené trávy proveden do 
24 hodin od pokosu. Při znečištění přilehlých zpevněných ploch bude jejich úklid 
proveden téhož dne jako pokos.
K pokosu je možné použít i technologii rotačního mulčování, pouze však, pokud 
to objednatel uvede v pokynu k pokosu travnatých ploch.
Při pracích na sečení trávy je třeba postupovat s maximální možnou péčí o plochy, 
na trávníky různého druhu - dlouhodobě zapojené, nově vyseté, plochy ve svahu 
apod. používat vhodnou mechanizaci, minimalizovat používání strunových 
sekaček.
Při obežínání stromů nesmí docházet k poškozování jejich kmenů - bude použito 
zařízení s čelním dorazem.
Výška pokosu bude stanovena objednatelem v pokynu k zahájení pokosu 
s ohledem na aktuální klimatické podmínky.
Trávu je možné sekat do teploty vzduchu ve stínu max. 26 °C. 

o Jarní vyhrabání travnatých ploch a keřových skupin s odvozem a likvidací odpadu 
(odpad musí být neprodleně odvezen a zlikvidován v souladu s platným zákonem 
o odpadech); jarní vyhrabání musí být zahájeno bez zbytečného odkladu poté, kdy 
to klimatické podmínky po zimě umožní, s tím, že provedeno a ukončeno musí 
však být každopádně nejpozději do 30.4. kalendářního roku. 

o Podzimní hrabání listí, s neprodleným odvozem a likvidací, bude prováděno 
průběžně od začátku spadu listí s termínem dokončení 15.12. kalendářního roku. 
V případě nástupu zimního počasí znemožňujícího dokončení hrabání, budou tyto 
práce okamžitě pokračovat až do ukončení, jak to klimatické podmínky dovolí, 

o Sběr odpadků, papírů, mechanických nečistot z ploch zeleně (trávníky, osázená 
pískoviště, mobilní zeleň, keřové skupiny, porosty) - průběžně dle potřeby, 
minimálně 1 x týdně v celé ploše.

o Zajištění permanentní přístupnosti vpustí a funkčnosti odvodňovacích žlabů 
v zeleni.

o Pravidelné hlášení zjištěných nedostatků a závad stavu ploch (propady, 
nerovnosti, apod.) objednateli.

2.1.2 Keře (výměra 18 710 m2 z plochy sídlištní zeleně)
o Pletí keřových skupin a osázených dřívějších pískovišť pravidelně, dle postupu 

růstu plevele, vždy tak, aby nebyly takové plochy zapleveleny, vždy však 
minimálně 3 x ročně. Obežnutí dřevinných porostů bude prováděno současně s 
pokosem travnatých ploch, bude prováděno vyhrabání skupin keřů a odvoz 
odpadu. Průběžně pak musí být odstraňovány suché větve.
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o Řez keřů (výchovný řez, tvarování, zmlazování, udržovací řez) bude prováděn 
v odpovídajícím ročním období dle druhu dřeviny. V období hnízdního období 
ptáků (tj. březen-červen) lze provádět zásahy do keřových skupin pouze 
v odůvodněných případech a po dohodě s objednatelem, 

o Četnost řezu
- u běžných keřových skupin - 2 x ročně
- živé ploty průběžně tak, aby nesnižovaly rozhled a intenzitu osvětlení, středový 
pás u dvojchodníků bude udržován ve výšce max. 150 cm

- keře a keřové skupiny u všech chodníků budou udržovány tak, aby nebyl 
zmenšován průchozí prolil chodníků

- keřové skupiny u obytných domů budou udržovány tak, aby nezhoršovaly 
kvalitu bydlení (max. výška 50 cm pod úroveň okenního parapetu nebo podlahy 
balkonu v přízemí), byl zachován průchozí prostor v šíři 60 cm od fasády domů

o U vybraných skupin keřů bude 1 x ročně proveden radikální zmlazovací řez 
(lokality budou upřesněny objednatelem), plocha nepřesáhne 20% celkové 
výměry keřů.

2.1.3 Stromy
2.1.3.1 Péče o stromy.
o Udržování větví stromů tak, aby nedocházelo k zastiňování veřejného osvětlení a 

dopravního značení, u objektů budou konce větví stromů udržovány ve 
vzdálenosti min. 100 cm od fasády.

o Průběžné pletí misek, odstraňování suchých větví a výmladků, sledování provozní 
bezpečnosti stromů, průchozího a průjezdního profilu, monitorování příp. výskytu 
škůdců - hlášení závad objednateli.

2.1.3.2 Zálivka stromů.
o V období květen - srpen 8x zálivka 60 stromů (stromy určí objednatel) 70 litrů 

vody ke každému stromu.

2.2. Park před budovou ÚMČ - blíže vymezeno v příloze č. 2. 
o Údržba travnaté plochy o výměře 980 m2 s umělou závlahou v období duben - 

říjen v rozsahu:
- lx vertikutace
- 3x hnojení
- likvidace plevele, ruční + herbicid
- 14x pokos
- dosev trávy
- před zimou ošetření fungicidním přípravkem

2.3. Pískoviště, dětská hřiště, sportoviště (výměra celkem 6 770 m2, grafické 
znázornění a slovní popis uveden v příloze ě. 2a).
o Po zimním období odstranění svrchní vrstvy písku ve vrstvě min. 25 cm, navezení 

nového písku k doplnění pískovišť a jejich urovnání nejpozději do 31. 3. 
Zhotovitel zodpovídá za splnění hygienických limitů mikrobiálního, chemického 
a parazitárního znečištění navezeného písku ve smyslu platné vyhlášky (bude 
doloženo certifikátem).



o Průběžně bude prováděn úklid veškerých nežádoucích předmětů z pískovišť, úklid 
okolních ploch, věetně ploch pod lavičkami tak, aby plochy byly v řádném stavu, 
kontrola stavu obrub pískovišť. Pravidelné provádění přehrabání pískoviště, toto 
nesmí být ztvrdlé, zdusané, překopání písku 2 x ročně, na výměnu a doplnění 
musí být použit písek kopaný dle kriterií pro výměnu písku - viz výše. 

o Hřiště - průběžná údržba, odstraňování cizorodého odpadu, zametání ploch 2 x 
měsíčně.

o Pravidelná týdenní vizuální kontrola stavu ploch, herních prvků a mobiliáře. 
Plochy, hřiště a herní mobiliář nesmí ohrožovat bezpečnost, okamžité hlášení 
závad objednateli.

o Provádění provozní kontroly proškoleným pracovníkem 1 x měsíčně 
o Zvýšená četnost provádění prací pro centrální víceúčelové hřiště Valtická

- vysypávání odp. košů minimálně 2 x týdně
- přehrabání pískovišť minimálně 1 x týdně
- denní kontrola, zda se na hřišti nenacházejí nebezpečné předměty a jejich 
odstranění

- zametání zpevněných ploch minimálně 1 x týdně
- péče o zeleň - pokosy, výhraby, péče o keře a dřeviny - dle podmínek pro 
travnaté plochy

- udržovací řez habrových živých plotů „bludiště"
o Průběžná kontrola mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, infotabule, sloupy VO) a 

hlášení závad objednateli.

2.4. Úklid psích exkrementů
Celoplošný úklid psích exkrementů včetně jejich likvidace na plochách dle odstavců 
2.1., 2.2., 2.3., 3.1., 3.2. a 3.3 článku III. této smlouvy 4x ročně v měsících 
březen, červen, září a prosinec.

2.5. Ostatní - odpadkové koše, zásobníky na sáčky pro sběr psích exkrementů, černé 
skládky

o Vyprazdňování odpadkových košů bude prováděno pravidelně 2 x týdně, vždy 
v pondělí a ve čtvrtek. Současně s vyprázdněním odpadkových košů bude 
proveden úklid kolem košů. Odpad z odpadkových košů bude odvážen a 
likvidován v souladu s platným zněním zákona o odpadech.
Počet košů 57 ks. Případný 5% nárůst počtu košů v době trvání smlouvy se 
nezohledňuje, a je tedy možno, aby objednatel dle své úvahy navýšil jejich počet 
až o tři další koše bez jakýchkoliv dopadů takového navýšení počtu košů na 
podmínky dohodnuté touto smlouvu (zejména požadavku na navýšení ceny díla), 

o Doplňování sáčků na psí exkrementy do zásobníků 1 x týdně vždy v pondělí 
současně s vysypáváním odpadkových košů, sáčky zajišťuje zhotovitel. 
Objednatel požaduje zajistit sáčky černé barvy, tl. 0,012 mm.
Počet zásobníků 12 ks. Případný 20% nárůst počtu zásobníků v době trvám 
smlouvy se nezohledňuje, a je tedy možno, aby objednatel dle své úvahy navýšil 
jejich počet až o dva další zásobníky bez jakýchkoliv dopadů takového navýšení 
na podmínky dohodnuté touto smlouvu (zejména požadavku na navýšení ceny 
díla). ř

o Odstraňování černých skládek v sídlišti minimálně 1 x týdně. (Úhrada likvidace 
odpadu z černých skládek není součástí smlouvy), 

o Sledování ploch častých černých skládek mimo zastavěnou oblast minimálně lx 
za dva měsíce, hlášení stavu objednateli.



3. Rozsah a četnost prací na údržbě chodníků, zpevněných ploch a zastávek MHD, které 
jsou předmětem této smlouvy je definována následovně:

3.1 Kategorie A - chodníky hlavní, páteřní, přístupové ke vchodům do domů, zastávky 
MHD se zajištěním celoroční průběžné péče.
Výměra celkem 37 990 m2, grafické znázornění v příloze č. 3, soupis adres s údržbou 
přístupových chodníků uveden v příloze ě. 4.

3.1.1 v letním období
o Úklid posypových materiálů ze zimní údržby - strojový, v případě potřeby i ruční 

včetně odvozu a likvidace odpadu - bude proveden neprodleně po ukončení 
zimního počasí, případně na pokyn objednatele, nejpozději však do 30.4. Pokud 
by i po takovém datu došlo k návratu zimního počasí s nutností provést posyp, je 
nutné zajistit takový úklid a likvidaci posypových materiálů znovu, bez 
zbytečného odkladu po ukončení takového „návratu” zimního počasí po 30.4. 
kalendářního roku.

o Dále: - 2 x ročně (červen, říjen) strojové a ruční čištění a zametení ploch 
v -1 x týdně zametení ploch zastávek MHD v počtu 10 ks 
Čištění ploch bude prováděno tak, aby nedocházelo k zanášení uličních a 
komunikačních vpustí, v případě jejich zanesení bude provedeno jejich 
povrchové vyčištění během roku.

o Podzimní úklid listí z chodníků bude prováděn průběžně od začátku spadu listí 
s termínem dokončení 15.12. kalendářního roku. V případě nástupu zimního 
počasí znemožňujícího dokončení podzimního úklidu listí budou tyto práce 
dokončeny ihned, jak to klimatické podmínky dovolí. Součástí podzimního 
úklidu listí ze zpevněných ploch bude i oboustranné zametení části komunikace 
v šíři 0,5 m od krajnice (chodníku, plochy zeleně) - délka komunikací 4,2 km. 

o 2 x ročně (květen, září) vhodným, ekologicky šetrným způsobem odstranění 
prorůstající zeleně a přerostlého dmu ze všech spár chodníků, např. mezi 
dlaždicemi zámkové dlažby, v prasklinách a řezech vlitém asfaltu, podél 
obrubníků, kolem sloupů trolejového vedení a veřejného osvětlení, sloupků 
svislého dopravního značení, opěrných zdí, vpustí apod. včetně likvidace odpadu 

o Sběr odpadků, papírů, hrubých mechanických nečistot z ploch - lx týdně.

3.1.2. v zimním období
o Zajištění kompletní zimní údržby v souladu s plánem zimní údržby (příloha č. 5) a 

platnou vyhláškou města Brna o schůdnosti místních komunikací, 
období se pro potřeby této smlouvy považuje období od 1.11. do 31.3. 
kalendářního roku, zimní pohotovost bude v tomto období zajištěna 24 hod 
denně, vč. sobot, nedělí a svátků. Mimo toto období bude zajištěna zhotovitelem 
zimní údržba obdobně dle potřeby s ohledem na klimatické podmínky. Součástí 
zimní údržby je i zajištění posypových materiálů, zajištění příslušné pohotovosti, 

o Úklid sněhu a námrazy je třeba provádět tak, aby byl, podle aktuální situace 
dokončen vždy co nejdříve, vždy však musí být prováděn a dokončen před 
zvýšeným pohybem chodců, tedy každý den ráno (při sněžení přes noc či ráno) 
nejpozději do 6:00 hod a přes den (při sněžení přes den) nejpozději do 16:00 hod. 
V případě nepřetržitého sněžení či opakované resp. trvalé tvorby ledovky nutno 
provádět takový úklid sněhu námrazy průběžně se zaměřením na dosažení 
nejvyšší možné údržby k takovým rozhodným hodinám dne.

Za zimní
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3.2 Kategorie B - chodníky vedlejší, zpevněné plochy za objekty - bez zimní 
údržby, provádění letní údržby v omezeném rozsahu.
Výměra celkem 15 500 m2, grafické znázornění v příloze č. 3.

3.2.1 v letním období
o 2x roěně zametení ploch (duben, září)
o 2 x ročně (květen, září) vhodným, ekologicky šetrným způsobem odstranění 

prorůstající zeleně a přerostlého dmu ze všech spár chodníků, např. podél 
obrubníků, opěrných zdí, vpustí apod. včetně likvidace odpadu 

o lx měsíčně kontrola ploch a hlášení závad objednateli

3.2.2 v zimním období
o Neudržované úseky chodníků zhotovitel řádně označí informačními tabulemi, 

před zimním obdobím provede fotodokumentaci označení. Zhotovitel zodpovídá 
za řádný stav označení neudržovaných úseků po dobu zimního období, 

o Kontrola stavu ploch 1 x měsíčně, hlášení závad objednateli

čl. IV. Lhůto plněni

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.4.2020 do 31.3.2024.

2. Pro účely této smlouvy jsou některé z prováděných prací vázány na letní a na zimní 
období. Některé druhy prací se dle smlouvy provádí v letním období a některé v zimním 
období. Za zimní období je považováno období od 1.11. do 31.3. každého kalendářního 
roku. Za letní období je považováno období od 1.4. do 31.10. každého kalendářního roku.

ČL V. Cena prací

1. Cena díla je stanovena dohodou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele na zadávací 
řízení konané podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a celková roční 
cena za řádné a úplné provedení všech sjednaných prací Činí 2.686.576,- Kč/rok bez 
DPH (slovy dvamilionyšestsetosmdesátšesttisícpětsetsedmdesátšest korun českých).

2. Sjednaná cena je cena pevná pro celé smluvní období, může být změněna pouze 
v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

3. Cena zajeden kalendářní rok je stanovena dle následujících tabulek:

3.1 za údržbu ploch zeleně, parků a hřišť (v rozsahu čl. lil bod 2 této smlouvy!

Kč/m2/rok Kč/měsícKč/rokVýměra
(m2) bez DPHs DPH s DPHbez sDPH bez DPH

DPH

2.1-zeleň 

129 920 m2
1.351.947,52 93.109,30 112.662,3010,41 1.117.312,-8,60



2.2 - park 

980 m2
75,- 90,75 73.500,- 88.935,- 6.125,- 7.411,25

2.3-hřiště 

6 770 m2
48,40 270.800,-40,- 327.668,- 22.566,70 27.305,70

2.4 - psí ex. 
191 160 m2

76.464,- 92.521,440,40 0,484 6.372,- 7.710,12

2.5 - ostatní 180.000,- 217.800,- 15.000,- 18.150,-

Celkem 1.718.076,- 2.078.871,96 143.173,- 173.239,40

3.2 za údržbu chodníků, zpevněných ploch a zastávek MHD <v rozsahu čl. III bod 3
této smlouvy)

Kategorie Výměra Kě/mčsíc / léto Kě/ měsíc/ zima Kě/rok
(m2) bez DPH sDPH bez DPH sDPH bez DPH SDPH

37 990 40.500,- 116.000,- 140.360,- 863.500,-A 49.005,- 1.044.835,-

15 500 12.500,- 15.125,- 3.500,- 127.050,-B 4.235,- 105.000,-

čL VI. Platební podmínky

1. Záloha na provedení prací se nesjednává.
Provedené práce budou hrazeny jedenkrát měsíčně:
- za údržbu ploch zeleně, parků a hřišť ve výši 143.173,- Kč bez DPH, 

173.239,40 Kč vč. DPH
- za údržbu chodníků, zpevněných ploch a zastávek:

- v letním období ve výši 53.000,- Kč bez DPH, 64.130,- Kč vč. DPH
- v zimním období ve výši 119.500,- Kč bez DPH, 144.595,- Kč vč. DPH

2. Platby za provedené práce budou hrazeny na základě daňového dokladu (dále také 
faktury) zhotovitele.

3. Zhotovitel předloží objednateli vždy do 10. dne následujícího měsíce fakturu za předchozí 
měsíc. Lhůta splatnosti faktur se sjednává v délce 14 kalendářních dnů ode dne obdržení 
faktury.

4. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací za fakturovaný měsíc 
podepsaný oprávněnou osobou objednatele (formulář). Bez tohoto soupisu je faktura 
neplatná a objednatel nemá povinnost cokoliv takto neplatně fakturované platit a to až do 
okamžiku provedení nápravy takového.

5. Pokud nedojde k odsouhlasení některé nebo některých prací, o nichž zhotovitel tvrdí, že je 
provedl, nemá za tyto práce zhotovitel nárok na jejich úhradu a sjednaná měsíční částka 
dle bodu 2 tohoto článku bude alikvotním podílem snížena.



6. Zhotovitel má ve své ceně zakalkulována i rizika vyplývající z klimatických podmínek, 
např. zvýšený počet kosení na určitých plochách, zvýšení nutnosti odstraňování sněhu či 
posypů komunikací např. i v období, které by již nemělo být zimním období a podobně.

ČI VII. Prováděni díla

1. Veškeré práce, prováděné v rámci této smlouvy, musí být prováděny v souladu
s platnými zákony a vyhláškami města Brna (o čistotě, o zeleni, schůdnosti a sjízdnosti 
místních komunikací, o nakládání s odpady) a plánem zimní údržby městské části Bmo - 
Vinohrady, jehož výpis tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.

2. Veškeré odpady, vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla, likviduje zhotovitel na 
své náklady (mimo černé skládky) a stává se původcem odpadů vzniklých při jeho 
činnosti v souvislosti s plněním dle této smlouvy a plní povinnosti dle zákona č.
185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.
Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebyl 
umísťován mimo k tomu určená místa.

3. Pro každodenní provádění údržby ploch bude vyčleněn dostatečný počet stálých 
pracovníků, pro provádění sezónních prací bude počet posílen dle aktuální potřeby. 
Veškeré plochy a mobiliář budou udržovány tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví.

4. Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat bezpečnostní předpisy a platné 
vyhlášky. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré 
vzniklé náklady zhotovitel, vč. škod na zdraví.

5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

6. Jestliže v souvislosti s prováděním prací, které jsou předmětem dle této smlouvy, bude 
třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, 
obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a 
udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty 
či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele. Veškeré náklady s tím 
spojené jsou zahrnuty v ceně díla.

7. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a zejména také opatření vedoucích k ochraně chodců a 
majetku v místě provádění prací. Při pracích prováděných v těsné blízkosti budov, 
motorových vozidel apod. budou používány ochranné plachty.

8. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance provádějících smlouvou 
sjednané práce vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zhotovitel je 
rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci obnovovat a kontrolovat.

9. Zhotovitel je povinen zabezpečit vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními 
pomůckami.

10. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění prací nebo při činnostech souvisejících



s prováděním prací, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

11. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí
nežádoucím účinkům jeho činnosti na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré 
opatření vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu na životní prostředí.

12. Závady na plochách údržby, které ohrožují bezpečnost a zdraví osob, zhotovitel 
neprodleně označí a provizorně zabezpečí do doby odstranění závady.

13. Zhotovitel je povinen provádět úklidové a jiné práce nad rozsah prací specifikovaných 
v čl. III. této smlouvy (mimořádné práce). Tyto práce budou provedeny až po jejich 
objednání objednatelem, a to i v případě, že nutnost jejich provedení zjistí zhotovitel, a po 
vzájemném odsouhlasení doby, nutné pro jejich provedení. Tyto práce budou hrazeny
v hodinové sazbě 380,- Kč bez DPH (včetně použité mechanizace).

čLVIII. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí práce (dále také dílo) v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem.
Zhotovitel je povinen odstranit závady z případného nedostatečného provádění svých 
prací na základě upozornění objednatele a zavazuje se nastoupit na odstranění vad ve 
lhůtě 5 hodin a vady odstranit neprodleně. Jestliže tak neučiní a jeho postup by vedl 
nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn bez nutnosti činit jakoukoliv 
další výzvu k nápravě odstoupit od smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen určit odpovědného pracovníka odpovídajícího za řádné provedení 
prací (vedoucí údržby). Tento pracovník je povinen sám řádně a pravidelně kontrolovat 
provádění díla.

3. Vedoucí údržby, nebo jiný pověřený pracovník zhotovitele, je povinen vyzvat 
objednatele nejméně lx měsíčně ke kontrole a prověření prací, které v daném měsíci 
zhotovitel prováděl. O výsledku této kontroly pořizuje zhotovitel zápis, který zástupce 
objednatele i zhotovitele podepíší.
Pro provádění zimní údržby povede zhotovitel deník zimní údržby dle přílohy č. 8, odst.
1 vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném zněm, kopie jednotlivých zápisů bude neprodleně 
předávat objednateli.
Zhotovitel bude oznamovat elektronickou poštou objednateli provedení zásahu zimní 
údržby v den jejího provedení, nejpozději druhý den.

4. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění prací svolat kontrolní den, kterého 
se musí vedoucí údržby a na výzvu objednatele i odpovědný zástupce zhotovitele 
zúčastnit.

5. Pro účely kontroly prací je území městské části rozděleno do 7 sektorů, označených 
římskými číslicemi VII - XIII. Grafické znázornění je uvedeno v příloze č. 1 této 
smlouvy.
Zhotovitel je povinen práce provádět tak, aby jejich provedení bylo možné kontrolovat po 
těchto sektorech.



6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

9. Zhotovitel je povinen být pojištěn odpovědnosti za škody způsobené jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Doklady o pojištění je povinen na 
požádání předložit objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.

10. Zhotovitel bude používat nástroje, provozní a technická zařízení a prostředky uvedené 
v nabídce pro realizaci této veřejné zakázky, nebude-li dohodnuto jinak.
Veškeré dopravní prostředky, stroje a zařízení musí být řádně označeny podle platných 
předpisů a musí odpovídat všem technickým normám či předpisům, zejména pro jejich 
přepravu a provoz.

ČL IX. Sankce, odstoupení od smlouvy, zrušeni smlouvy

1. Zjistí-li objednatel 2 x v jednom kalendářním měsíci neplnění nebo vadné plnění činností, 
uvedených v čl. III této smlouvy, může provést při úhradě srážku až do výše 25% 
příslušné měsíčně fakturované částky. Zjistí-li objednatel v jednom kalendářním měsíci 
neplnění nebo vadné plnění činností, uvedených v čl. III této smlouvy, více jak 2x, může 
provést při úhradě srážku až do výše 50 % příslušné měsíčně fakturované částky. O 
srážce bude zhotovitel písemně informován.

2. Při zjištění vad plnění ve dvou po sobě následujících měsících nebo v jakýchkoliv třech 
měsících, byť po sobě nenásledujících, může objednatel odstoupit od smlouvy a to k 
prvnímu dni měsíce následujícího po zjištění opakovaných závad.

3. Zhotovitel je povinen odstranit závady z případného nedostatečného provádění svých 
prací na základě upozornění objednatele, viz čl. VIII, odst 1. (mimo nedostatky ZÚ - tyto 

budou řešeny dle Plánu zimní údržby).

4. Pokud vadné plnění zhotovitele ohrožuje zdraví a bezpečnost, popř. hrozí-li škody 
velkého rozsahu je povinností zhotovitele odstranit vadné plnění do 2 hod od výzvy 
objednatele.

5. Objednatel může vždy od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel nedodrží sjednané 
termíny, či že zhotovitel nevratně poškodí porost zeleně nebo jeho část, či že odmítne 
provést práce sjednané touto smlouvou. Na odstoupení od smlouvy s uvedením důvodu 
musí objednatel upozornit zhotovitele nejméně 15 dnů předem.

6. Odstoupit od smlouvy může objednatel také v případě, že zhotovitel svým jednáním, 
které je v rozporu s ustanoveními této smlouvy, způsobí objednateli škodu přesahující 
částku 25.000,- Kč, popř. dojde k ublížení na zdraví jakékoliv osoby.

7. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na uplatnění sankcí.



Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, neuhradí - li objednatel oprávněně vystavenou
fakturu ve stanoveném termínu a celkové prodlení je delší než 45 kalendářních dnů.
Rozhodujícím dnem je datum, kdy byl dán příkaz bance k úhradě faktury. Na odstoupení
od smlouvyje zhotovitel povinen objednatele upozornit nejméně 15 dnů předem.

8.

9. Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stranje oprávněna smlouvu vypovědět.
Výpovědní lhůtaje tři měsíce a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po
doručení výpovědi.

10. Tato smlouva dále zaniká i dohodou smluvních stran.

či X. Závěrečná ustanoveni

1. Tuto smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným dodatkem ke
smlouvě.

2. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, zhotovitel obdrží 1 stejnopis,
objednatel 2 stejnopisy.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

FALKY, spo!. S r.o.
Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno

!Č.28297849

mu

V Brně dne 10. 2. 2020

Vinohreay

za zhotovitele
Ivana Marschalová

jednatelkastarosta m.č. Bmo-Vinohrady

Přílohy: č. 1 - Grafické znázornění rozdělení území městské části do sektorů VII - XIII
č. 2 - Bližší vymezení sídlištní zeleně
č. 2a,1 - Přehled počtu a ploch hřišť a sportovišť
č. 2a,2 - Grafické znázornění a popis umístění dětských hřišť a sportovišť
č. 3 - Grafické znázornění chodníků kategorie A a B
č. 4 - Soupis adres domů s údržbou přístupových chodníků
č. 5 - Plán zimní údržby

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích:

Tímto se potvrzuje, že tato smlouva byla řádně schválena na zasedání Rady m.Č. Bmo-
Vinohrady dne 3. 2. 2020 ve smyslu a v souladu s § 102 zákona o obcích.

9,1
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Příloha č. 2a, list 1/2

Přehled počtu a ploch hřišť - JIH

Celková výměra 6 770 m2

Z toho: 5 335 m2 dětská hřiště s mobiliářem a pískovišti, sportoviště
1 350 m2 hřiště z litého asfaltu (LA)

85 m2 hrací plochy bez mobiliáře

Hřiště dětská s prvky

Výměra (m2) Číslo plochyLokalita Pozn.

1Valtická víceúčelové 4310

Bořetická 5 dětské s prvky 285 2

Cejkovická 11 dětské s prvky 275 3

Velkopavlovická 9 dětské s prvky 465 4

Plochy z litého asfaltu

Výměra (m2) Číslo plochyLokalita

5Bořetická 7 410

Velkopavlovická 5 6320

7

270 8za Bořetickou 10

9Valtická 5 350

Hracíplochy bez mobiliáře

Číslo plochyVýměraLokalita Pozn.
tm2)

za Bořetickouló 85 10kruhové, bez prvku, neosázené
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Příloha č. 4

Swnam domi u niphi se nrovádi údržba přístupových chodníků

1. Vstupní chodníky t včetně chodníkových schodu)

Adresa Výměra (m2)Adresa Výměra (m2)

7Mutěnická 2 

Mutěnická 4 

Mutěnická 6 

Mutěnická 8 

Mutěnická 9 

Mutěnická 11 

Mutěnická 13 

Bořetická 1 
Bořetická 3 

Bořetická 5 

Bořetická 4 

Bořetická 6 

Bořetická 8 

Bořetická 9 

Bořetická 11 

Bořetická 13 

Čejkovická 2 

Čejkovická 4 

Čejkovická 6 

Čejkovická 9 

Čejkovická 11 

Čejkovická 13

20Velkopavlovická 7 

Velkopavlovická 9 

Velkopavlovická 11 

Velkopavlovická 17 

Velkopavlovická 19 

Velkopavlovická 21 

Velkopavlovická 23 

Valtická 1 
Valtická 3 

Valtická 5 

Valtická 2 

Valtická 4 

Valtická 6 

Valtická 8 

Valtická 7 

Valtická 9 

Valtická 11 

Valtická 13 

Valtická 19 

Mutěnická 1 

Mutěnická 3 

Mutěnická 5 

Mutěnická 7

730
715
77

157
307
207
1515
3030
2020
407
307
207
157
3020
2020
2020
3020
1570
1520
3020
2020

20

7 Chodníky k zadním vchodům

135Valtická 1 
Valtická 15,17 

Valtická 19 

Mutěnická 13 

Bořetická 4

100
120
90

120
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Plán zimní údržby komunikací
pro městskou část Brno - Vinohrady, na zimní období 2019-2020

1. Všeobecná část

Úkolem PZÚ je zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací a schůdnosti 
chodníků, vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami zimní situace. Plán MČ 
navazuje na PZÚ pro město Bmo a určuje pořadí důležitosti ZÚ v rámci MČ. Vzhledem 

k finančním, ekonomickým a technickým možnostem je potřeba sladit požadavky a 
možnosti tak, aby v obvyklé zimní situaci byly odstraněny nebo alespoň zmírněny 
závady ve sjízdnosti a schůdnosti ve stanovených lhůtách. PZÚ je základním 

podkladem řešícím rozsah ZÚ, povinnosti a zodpovědnost za provádění prací.

Pro provádění zimní údržby je potřeba zvolit takové technologie a způsob činnosti, aby 
negativní dopad na životní prostředí byl co nejmenší.

2. Vymezení základních pojmů

Plán zimní údržby je zpracován v souladu s § 26,27 zákona o pozemních komunikacích 
č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 6 Vyhlášky MDS ČR 

č.104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, - plán a organizace zimní údržby.

Závadou ve sjízdnosti pro účely citovaného zákona se rozumí taková změna ve 
sjízdnosti komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla 
přizpůsobeném povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, 
kterou chodec nemůže předvídat při pohybu přizpůsobeném povětrnostním situacím a 

jejich důsledkům.

Vlastník místní komunikace odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve 
sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, 
u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu 

zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

Pohotovost ZÚ trvá od 1.11.2019 do 31.03.2020. Mimo toto období je odstraňování 
závad způsobených povětrnostní situací prováděno dle technických možností vlastníka 

komunikace.
Kalamitní situace je mimořádný spad sněhu, náledí, kdy neplatí PZÚ a situace je řešena 

podle místních podmínek.

3. Provádění zimní údržby na území MČ Brno - Vinohrady

Základní komunikační systém je udržován a.s. Brněnské komunikace dle plánu ZÚ 

města Brna.

Stálá služba na dispečinku a.s. BKOM tel.: 548 213 747,548 137 445

548 137 111,548 137 446

Na koordinaci ZÚ chodníků v rámci MČ se podílí:

- starosta MČ - PhDr. Jiří Čejka: č. tel. 511189 002



- Ing. Karel Gross: č. tel. 511189 008

Na koordinaci ZÚ místních komunikací v rámci MČ se podílí:

- místostarosta MČ - MUDr. Mgr. Miroslav Šeda, PhD.: č. tel. 511189 031

- Ing. Karel Gross: č. tel. 511 189 008

Zimní údržba místních komunikací a chodníků bude prováděna dvěma dodavateli, 
vybranými na základě vyhlášených veřejných zakázek

a) „Celoroční údržba komunikací, komunikačních a parkovacích ploch v městské 

části Brno - Vinohrady**

b) „Celoroční údržba ploch veřejné zeleně, parků, dětských hřišť a sportovišť, 
chodníků, zpevněných ploch a zastávek MHD v městské části Brno - Vinohrady, 
část JIH a část SEVER**

a) Dodavatelem prací na zajištění zimní údržby místních komunikací v m. č. Bmo - 
Vinohrady je společnost FALKY, spol. s r.o., IČ: 28297849, Kaštanová 637/141e, 617 
00 Bmo. V období ZÚ bude dispečink zajišťován na tel. č. 720 315 305. Odpovědný 
pracovník: pan Jiří Opavský - vedoucí provozu

b) Dodavatelem prací na zajištění zimní údržby chodníků (Celoroční údržba ploch 
veřejné zeleně, parků, dětských hřišť a sportovišť, chodníků, zpevněných ploch a 
zastávek MHD v městské části Bmo - Vinohrady)
- část JIH je společnost FALKY, spol. s r.o., IČ: 28297849, Kaštanová 637/141e, 617 
00 Bmo. V období ZÚ bude dispečink zajišťován na tel. č. 720 315 305. Odpovědný 
pracovník: pan Jiří Opavský - vedoucí provozu
- část SEVER je společnost PET group, a.s., IČ: 26271648, Opálkova 748/4, 635 00 
Bmo. V období ZU je odpovědným pracovníkem pan Jan Eibel - tel. č. 607 794 324

Dodavatelé prací vedou deník zimní údržby dle přílohy č. 8, odst. 1 vyhlášky č. 
104/1997 Sb. v platném zněm, kopie jednotlivých zápisů neprodleně předávají 
objednateli. Pověřený vedoucí si podle schváleného plánu zpracuje pro spravované 
území podrobný seznam jednotlivých tras údržby, se specifikací časového pořadí jízd, 
který bude uložen na jednotlivých střediscích ZÚ. ZÚ je zajišťována dle rozpisu služeb, 
vedoucí zodpovídá za dodržení pořadí důležitosti a stanovených časových limitů pro 
zahájení prací. Na středisku ZU je veden a uložen podrobný seznam pracovníků, 
zařazených do ZÚ, včetně jejich bydliště a tel. spojení, seznam důležitých tel. čísel, 
soupis úložišť posypových materiálů a stanovišť mechanismů, deník dispečera. 
Pověření pracovníci jsou povinni vést řádný záznam o průběhu ZÚ a průběžně je 

vedena provozní evidence.

4. Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti

Závady ve schůdnosti vzniklé znečištěním, náledím nebo sněhem se u vozovek 
místních komunikací a průjezdních úseků silnic odstraňují pouze na přechodech pro 

chodce.

Závady ve schůdnosti se odstraňují u chodníků širších než 1,5 m nejméně v šíři 1,5 m 
a u chodníků užších v maximálně možné šíři.

Závady ve schůdnosti chodníků, které slouží k chůzi a zároveň jako zastávka veřejné 

linkové dopravy, se



5. Pořadí údržby komunikací dle jejich dopravní důležitosti 

/. pořadí

- svahy komunikací na vjezdech do sídliště

Vlčnovská, Blatnická, Prušánecká, Bzenecká, Mikulovská, Valtická, Mutěnická, 
Bořetická, Čejkovická, Šedova

II. pořadí

- komunikace v sídlišti
(ul. Tvrdonická, Vlčnovská, Blatnická, Prušánecká, Bzenecká, Mikulovská, 
Velkopavlovická, Valtická, Mutěnická, Bořetická a čejkovická), přístupy 
k parkovištím a ke garážím při ul. Vlčnovská, Valtická, Mutěnická a Bořetická, část 
komunikace Šedova, Pálavské nám., ulice Tvrdonická, ul. Révová, průjezdný pruh 
parkoviště u supermarketu BILLA

III. neudržované úseky

- parkoviště
Vlčnovská 6x, Blatnická 5x, Prušánecká lOx, Bzenecká lOx, Pálavské nám. 5x 
(u supermarketu BILLA se udržuje pouze průjezdný pruh), Valtická 8x, Mutěnická 
6x, Bořetická llx, Čejkovická 8x, Velkopavlovická 8x, Mikulovská 3x, Žarošická 
4x, Věstonická 8x, Révová lx, Tvrdonická lx

- část komunikace Šedova - od Domova pro seniory směrem k Líšeňské

- veřejně přístupné účelové komunikace

Specifikace tras mechanismů a pořadí údržby je uloženo na středisku ZÚ.

Přílohou plánu zimní údržby komunikací je zjednodušená mapa sídliště (příloha a) se 
zakreslením pořadí důležitosti zimní údržby:

I. pořadí- červená
II. pořadí - modrá 
neudržované - bez označení

6. Pořadí údržby chodníků dle jejich důležitostí 

I. pořadí
- chodníky ve svahu
(Vlčnovská, Blatnická, Prušánecká, Bzenecká, Pálavské nám., Mikulovská, 
Valtická, Mutěnická, Bořetická, Čejkovická - specifikace úseků, nikoliv pořadí)

lávka pro pěší

zastávky MHD (vč. schodů u zastávky Vlčnovská) a přístupy k zastávkám 

hlavní propojení středem Pálavského nám.

II. pořadí

chodníky v sídlišti, přechody pro chodce 

park u objektu Velkopavlovická, vč. schodů 

park Pálavské náměstí, terasa 

vstupy ke kontejnerovým stáním



- chodníky při ul. Tvrdonická, Žarošická, Věstonická, Jedovnická oboustranně 
(mimo neudržované úseky)

Neudržované úseky

- jeden z dvoj chodníku propojující ulice:
Vlčnovská / Blatnická, Blatnická / Prušánecká, Prušánecká / Bzenecká, 
Bzenecká / Pálavské nám, Pálavské nám./Valtická, Valtická / Mutěnická, 
Mutěnická / Bořetická, Bořetická / Čejkovická 
(musí být zajištěna návaznost na udržovaný úsek).

- chodníky u zadních traktů bytových domů, vč. přístupových schodišť na ulicích: 
Vlčnovská, Blatnická, Prušánecká, Bzenecká, Pálavské nám., Velkopavlovická, 
Mikulovská, Valtická, Mutěnická, Bořetická, Čejkovická

- chodníky v parku při ul. Jedovnická
- chodníky u hotelu Velká Klajdovka při ulici Jedovnická
- točité schody - železné a betonové u lávky pro pěší při ul. Žarošická
- boční vstupy do parku u objektu VP 25b

Neudržované úseky chodníků, které jsou místní komunikací, budou v zimním období 
řádně označeny informačními tabulemi o tom, že se cesta v zimním období neudržuje. 
Označení zajistí firma, odpovídající za ZÚ daného úseku a zodpovídá za řádný způsob 
označení neudržovaných úseků po celé období zimní údržby. Tabulky zajistí městská 
část. Před zimním obdobím bude provedena fotodokumentace označení neudržovaných 

úseků.

V rámci sídliště bude pro občany s omezenou možností pohybu udržovaná nezbytná 
trasa chodníků umožňující dostupnost centrálních objektů, která bude v případě potřeby 
udržována i ručně (v místě bezbariérového přechodu na trase)

Specifikace tras mechanismů a pořadí údržby je uloženo na středisku ZÚ.

Zajištění schůdnosti chodníků a zastávek MHD, tj. odstraňování sněhu, posyp inertním 
materiálem, úklid sněhu a námrazy je třeba provádět tak, aby byl dokončen před 
zvýšeným provozem chodců, především v době odchodu a příchodu ze zaměstnání. 
Úklid posypových materiálů dle potřeby.

Přílohou plánu zimní údržby chodníků je zjednodušená mapa sídliště (příloha bl - 
SEVER a příloha b2 - JIH) se zakreslením pořadí důležitosti zimní údržby:

Ipořadí - červená 
II. pořadí - zelená 
neudržované—modrá

7. Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací a 

chodníků
a/ při odstranění sněhu

♦ v pracovní době nejdéle do 30 minut od napadání sněhu do výšky 3 cm pro
I. pořadí
II. pořadí v návaznosti na I. pořadí bez zbytečných průtahů

♦ v mimopracovní době nejdéle do 60 minut od napadání sněhu do výšky 3 

cm v I. pořadí
II. pořadí v návaznosti na I. pořadí bez zbytečných průtahů 

b / při posypu - odstraňování kluzkosti
♦ v pracovní době nejdéle do 30 minut po zjištění, že se na místních 

komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost chodníků pro I. pořadí



II. pořadí návaznosti na I. pořadí bez zbytečných průtahů 
♦ v mimopracovní době nejdéle do 60 minut po zjištění, že se na místních 

komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost chodníků pro I. pořadí 
II. pořadí návaznosti na I. pořadí bez zbytečných průtahů

8. Základní povinnosti uživatelů místních komunikací a chodníků

• přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý

• při jízdě na komunikacích a chůzi po chodnících kde se podle tohoto plánu zmírňují 
závady ve sjízdnosti a schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost 
stavu komunikace

• při chůzi po chodníku používat té části komunikace, která je posypána posypovým 

materiálem

• při přecházení komunikací používat k přechodu označený přechod pro chodce, na 
němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti

9. Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti 

aZ Odklizení sněhu mechanickými prostředky

Odklizení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska 
nejvhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat podle možností dříve 
než jej provoz na místních komunikacích zhutní.

S odklizením se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne 3 cm. Při trvalém 
sněžení se odstraňování sněhu opakuje.

Sníh je potřeba odstraňovat tak, aby nedošlo k jeho ujetí provozem a přimrznutí k 
povrchu vozovky. Sněhovou břečku je třeba z vozovky odstranit. Při tání musí být 
zabezpečen odtok vody. Je třeba zachovávat průjezdný prostor. Na místních 
komunikacích se sníh shrnuje ke krajům, v místech křížení komunikací tak, aby 
nedocházelo ke tvorbě bariér, v extrémních případech bude sníh dle možností odvážen. 
Chodník je udržován v šíři min. 1,5 m.

S posypem komunikací se začíná až po odstranění sněhu.

b/Zdrsňováni náledí a provozem ujetých sněhových vrstev posypem

Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového 
materiálu ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo zhutněného sněhu, čímž se zvýší 
koeficient tření. Toto zvýšení je však malé a proto pouze zmírňuje kluzkost 
komunikace.
V zastavěných oblastech se nesmí používat materiál se zrny nad 8 mm. Pro posyp náledí 
je vhodný jemnozmný písek (zrna menší než 2 mm), pro posyp nezledovatělých ujetých 
vrstev by měl být použit materiál s větším obsahem hrubých frakcí (zrn větších než 4 
mm). Posyp komunikací zdrsňujícími materiály se provádí v šířce dopravního pruhu, 
to je minimálně 3,5 m v jednom směru. Přímé úseky se sypou dávkou cca 70 až 100 

g/m2. Místa, kde to vyžaduje dopravně technický stav, se sypou dávkou cca 300 g/m2. 
K posypu nesmí být užita škvára nebo popel.
c) Odstranění náledí nebo ujetých sněhových vrstev za pomoci chemických 

rozmrazovacích materiálů

Chemické rozmrazovací materiály se aplikují pouze v nezbytně nutných případech, kdy 
nelze odstranit nebo snížit závadu mechanickými prostředky. Za nezbytné případy se



považuje ledovka, náledí, dále údržba chodníků I. pořadí, udržovaných vstupů 
k zadním traktům bytových domů a rampy u objektu Velkopavlovická 25, vSe 
s výjimkou použití při teplotách nižších než - 5°C. Vzniklou sněhovou břečku je 
nutné neprodleně odstranit. K posypu místních komunikací v odůvodněných případech 
lze využít chlorid sodný, vápenatý, směs chloridů. Jakost posypových solí, podmínky 
a skladování je specifikováno přílohou ě. 7 Vyhlášky č. 104/1997 Sb.

d/Ruční úklid sněhu a ručníposyp

Provádí se pouze v místech mechanizačně nedostupných, z důvodu bezpečnosti a 
ochrany zdraví pracovníků se provádí pouze za denního světla. Sníh se odstraňuje a 
posyp se provádí na bezbariérových přechodech pro chodce, na schodech, které jsou 
v zimním období udržovány a na přístupových chodnících k bytovým domům.

e/Ostatní

V souladu s přílohou č. 7 výše uvedené vyhlášky, bude provedeno školení vedoucích 
pracovníků firem, provádějících zimní údržbu v rámci MČ Bmo — Vinohrady. Tito 
vedoucí zajistí řádné a prokazatelné proškolení pracovníků, provádějících ZÚ, včetně 

pravidel bezpečné práce v zimě a zásad ochrany životního prostředí. Za vedení a 
archivaci materiálů souvisejících se zimní údržbou, v souladu s příslušnými přílohami 
Vyhlášky 104/1997 Sb. bude v zimním období odpovídat jmenovaný pracovník.

Přílohou plánu zimní údržby jsou mapy udržovaných, resp. neudržovaných místních 

komunikací.

a) pro místní komunikace

b) pro místní komunikace - chodníky

Případné změny údržby místních komunikací a chodníků budou dodatečně projednány 

ve formě dodatku.

Plán zimní údržby byl projednán na 15. schůzí Rady m. č. Brno - Vinohrady 
konané dne 14.10. 2019 a tím se stává závazným.


