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100 Objekty pozemních komunikací R G B 200 Mostní objekty a zdi R G B 300 Vodohospodářské objekty

0000 vymezené prostory 220 220 220 █████ 0000 vymezené prostory 220 220 220 █████ 0000 vymezené prostory

0100 provozní prostory (průjezdné) 220 220 220 █████ 0100 provozní prostory (průjezdné) 220 220 220 █████ 0100 provozní prostory (průjezdné)

0200 stavební prostory 220 220 220 █████ 0200 stavební prostory 220 220 220 █████ 0200 stavební prostory

0400 ochranné prostory (pásma) 220 220 220 █████ 0400 ochranné prostory (pásma)

0410 sítí

0420 ochranné pásmo I.stupně

0430 ochranné pásmo II.stupně

0440 ochranné pásmo III.stupně

1000 zemní práce a zakládání 200 90 20 █████ 1000 zemní práce a zakládání 200 90 20 █████ 1000 zemní práce a zakládání

1100 výkopy 200 90 20 █████ 1100 výkopy 200 90 20 █████ 1100 výkopy

1110 zeminy 200 90 20 █████ 1110 zeminy 200 90 20 █████ 1110 zeminy

1120 horniny 200 90 20 █████ 1120 horniny 200 90 20 █████ 1120 horniny

1200 násypy 200 150 20 █████ 1200 násypy 200 150 20 █████ 1200 násypy
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100 Objekty pozemních komunikací R G B 200 Mostní objekty a zdi R G B 300 Vodohospodářské objekty

1210 propustné zeminy 200 150 20 █████ 1210 propustné zeminy 200 150 20 █████ 1210 propustné zeminy

1220 nepropustné zeminy 200 150 20 █████ 1220 nepropustné zeminy 200 150 20 █████ 1220 nepropustné zeminy

1300 zásypy, obsypy, pohozy, záhozy 200 150 20 █████ 1300 zásypy, obsypy, pohozy, záhozy 200 150 20 █████ 1300 zásypy, obsypy, pohozy, záhozy

1400 ohumusování 20 180 120 █████ 1400 ohumusování 20 180 120 █████ 1400 ohumusování

1500 jámy a pažení 190 190 40 █████ 1500 jámy a pažení 190 190 40 █████ 1500 jámy a pažení

1510 pažení 190 190 40 █████ 1510 pažení 190 190 40 █████ 1510 pažení

1520 odvodnění jámy 190 190 40 █████ 1520 odvodnění jámy 190 190 40 █████ 1520 odvodnění jámy

1600 podkladní konstrukce 180 180 180 █████ 1600 podkladní konstrukce 180 180 180 █████ 1600 podkladní konstrukce

1610 podkladní beton 180 180 180 █████ 1610 obetonování potrubí

1620 šablona pro vrtání 180 180 180 █████ 1620 opěrné betonové bloky

1630 spádové a vyrovnávací vrstvy a 

konstrukce

180 180 180 █████ 1630 spádové a vyrovnávací vrstvy a 

konstrukce

1700 základy 155 194 230 █████ 1700 základy 155 194 230 █████ 1700 základy

1710 patky a pasy (sloupků, portálů, 

zábradlí, zdí, atd)

155 194 230 █████ 1710 základové patky, pasy 155 194 230 █████ 1710 opěrné betonové bloky

1720 piloty 155 194 230 █████ 1720 piloty 155 194 230 █████ 1720 piloty

1730 kotvy a svorníky 155 194 230 █████ 1730 kotvy a svorníky 155 194 230 █████ 1730 kotvy a svorníky

1800 násypové konstrukce 200 100 100 █████ 1800 násypové konstrukce 200 100 100 █████ 1800 násypové konstrukce

1810 armované zeminy 200 100 100 █████ 1810 armované zeminy 200 100 100 █████ 1810 armované zeminy

1820 zlepšené zeminy 200 100 100 █████ 1820 zlepšené zeminy 200 100 100 █████ 1820 zlepšené zeminy

1900 terénní úpravy 200 80 0 █████ 1900 terénní úpravy 200 80 0 █████ 1900 terénní úpravy
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100 Objekty pozemních komunikací R G B 200 Mostní objekty a zdi R G B 300 Vodohospodářské objekty

2000 opěrné konstrukce 220 200 200 █████ 2000 opěrné konstrukce a spodní stavba 220 200 200 █████ 2000 opevnění koryt

2100 opěrné a podpůrné konstrukce 220 200 200 █████ 2100 opěrné a podpůrné konstrukce 220 200 200 █████ 2100 opěrné a podpůrné konstrukce

2110 zdi 220 200 200 █████ 2110 opěrné a zárubní zdi 220 200 200 █████ 2110 zdi

2120 čela propustků 220 200 200 █████ 2120 opěry 20 200 200 █████

2130 pilíře a  pylony 20 200 200 █████

2140 úložné prahy a závěrné zídky 20 200 200 █████

2200 opevnění a dlažba 120 120 80 █████ 2200 opevnění a dlažba 120 120 80 █████ 2200 opevnění a dlažba

2300 ochrany povrchů výkopů a násypů 

(geotextíliemi, rohožemi, 

ocelovými sítěmi)

120 200 200 █████ 2300 ochrany povrchů výkopů a násypů 

(geotextíliemi, rohožemi, 

ocelovými sítěmi)

120 200 200 █████ 2300 ochrany povrchů výkopů a násypů 

(geotextíliemi, rohožemi, 

ocelovými sítěmi)

2400 hydroizolace, rubové drenáže 0 174 240 █████ 2400 hydroizolace, rubové drenáže 0 174 240 █████ 2400 hydroizolace, rubové drenáže

2410 drenážní vrstvy 0 174 240 █████ 2410 drenážní vrstvy 0 174 240 █████ 2410 drenážní vrstvy

2420 drenážní trubky 80 80 250 █████ 2420 drenážní trubky

3000 prvky komunikací 80 80 80 █████ 3000 nosná konstrukce 120 200 255 █████ 3000 potrubí

3100 konstrukční vrstvy vozovky 80 80 80 █████ 3100 prvky hlavního nosného systému 120 200 255 █████ 3100 vodovod

3110 tuhá 160 160 160 █████ 3110 trámy a nosníky 120 200 255 █████ 3110 potrubí

3120 netuhá 80 80 80 █████ 3120 oblouky 120 200 230 █████ 3110 armatury

3130 nezpevněná 255 190 0 █████ 3130 závěsy 80 200 230 █████

3140 nezpevněná krajnice 255 150 0 █████

3200 prvky komunikací (obrubníky, 

krajníky, panely)

160 160 160 █████ 3200 mostovka (deska) 120 120 200 █████ 3200 kanalizace

3210 potrubí

3220 armatury
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100 Objekty pozemních komunikací R G B 200 Mostní objekty a zdi R G B 300 Vodohospodářské objekty

3300 vedlejší nosné konstrukce 80 160 250 █████ 3300 vodoteče

3310 příčníky 80 160 250 █████

3320 příčné ztužení 80 160 250 █████

3330 podélné ztužení 80 160 250 █████

3400 výztuž (betonářská, předpínací) 200 50 50 █████ 3400 meliorace

3410 betonářská výztuž 200 50 50 █████

3420 předpínací výztuž 200 50 50 █████

3500 styčníky OK (šroubové, svařované, 

spřahovací prvky)

200 120 200 █████ 3500 chráničky

3600 hydroizolace včetně odovodnění 120 200 200 █████ 3600 Doplňkové konstrukce

3610 katodová ochrana potrubí, vč.objektů 

katodové ochrany

4000 vybavení 172 185 202 █████ 4000 vybavení 200 200 200 █████ 4000 objekty 

4100 doplňkové prvky komunikací 172 185 202 █████ 4100 mostovka 200 200 200 █████ 4100 Objekty na vodovodní síti

4110 obrubníky, krajníky, panely 172 185 202 █████ 4110 římsy 172 185 202 █████ 4110 šachty, tlumící objekty, kalníkové a 

vzdušníkové šachty

4120 závěry a dilatační zařízení 255 71 71 █████ 4120 výustní objekty

4130 ložiska 255 71 71 █████ 4130 vodojemy a nádrže - včetně 

provozních souborů - bez stavební 

části
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100 Objekty pozemních komunikací R G B 200 Mostní objekty a zdi R G B 300 Vodohospodářské objekty

4140 konstrukce vozovky na mostě 80 80 80 █████ 4140 čerpací stanice a ATS  - včetně 

provozních souborů - bez stavební 

části

4140 schodiště, rampy 120 120 80 █████ 4150 schodiště, revizní chodníky a přístupy 120 120 80 █████ 4150 úpravny vody  - včetně provozních 

souborů - bez stavební části

4160 provozní a ostatní objekty - včetně 

provozních souborů - bez stavební 

části

4200 záchytné systémy 250 80 80 █████ 4200 záchytné systémy 250 80 80 █████ 4200 provozní objekty

4210 zábradlí 250 80 80 █████ 4210 zábradlí 250 80 80 █████ 4210 čerpací stanice - včetně provozních 

souborů - bez stavební části

4220 svodidla 250 80 80 █████ 4220 svodidla 250 80 80 █████ 4220 čistírny odpadních vod  - včetně 

provozních souborů - bez stavební 

části

4230 zábradelní svodidla 250 80 80 █████ 4230 zábradelní svodidla 250 80 80 █████ 4230 provozní a ostatní objekty  - včetně 

provozních souborů - bez stavební 

části

4300 odvodnění 80 80 250 █████ 4300 odvodnění 80 80 250 █████ 4300 Objekty na kanalizaci

4310 drenážní potrubí 80 80 250 █████ 4310 odvodňovací potrubí 80 80 250 █████

4320 žlaby, žlábky 80 80 250 █████ 4320 žlaby, žlábky 80 80 250 █████ 4320 žlaby, žlábky

4330 vpusti 80 80 250 █████ 4330 vpusti 80 80 250 █████ 4330 vpusti

4340 šachty 80 80 250 █████ 4340 šachty, vývařiště 80 80 250 █████ 4340 šachty

4350 příkopy, výustní objekty 80 80 250 █████ 4350 skluzy, příkopy 80 80 250 █████ 4350 nádrže (DUN, odlučovače lehkých 

kapalin, retenční, havarijní)

4360 přípojky 80 80 250 █████
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100 Objekty pozemních komunikací R G B 200 Mostní objekty a zdi R G B 300 Vodohospodářské objekty

4370 chráničky 252 140 140 █████

4400 propustky 220 200 200 █████ 4400 propustky 220 200 200 █████ 4400 propustky

4500 PHS 50 200 80 █████ 4500 Objekty na tocích

4510 kotvení 200 50 80 █████ 4510 prahy

4520 sloupky a výplně 50 200 80 █████ 4520 stupně

4530 ostatní

4600 clony (proti oslnění) 50 255 120 █████ 4600 clony (proti oslnění) 50 255 120 █████ 4600 Objekty na melioraci

4610 šachty, výustní objekty

4620 ostatní

4700 oplocení 50 100 100 █████ 4700 oplocení 50 100 100 █████ 4700 oplocení

5000 dopravní značení 50 100 222 █████ 5000 prvky vybavení komunikace

5100 VDZ 222 222 222 █████

5200 SDZ 50 100 222 █████

5210 standardní 50 100 222 █████

5220 velkoplošné 50 100 222 █████

5300 telematika 222 50 222 █████

5400 ostatní prvky značení 222 180 222 █████ 5400 ostatní prvky značení 222 180 222 █████

5410 portálové konstrukce 222 180 222 █████ 5410 portálové konstrukce (zejm. kotvení) 222 180 222 █████

5420 směrové sloupky, nástavce, patky, 

sloupky, příhradové stojky, úzké 

prahy, balisety

222 180 222 █████
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100 Objekty pozemních komunikací R G B 200 Mostní objekty a zdi R G B 300 Vodohospodářské objekty

6000 pomocné a dočasné konstrukce

6100 založení 155 194 230 █████

6200 lešení 50 100 50 █████

6300 skruže 50 100 50 █████
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