

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Kasperek009  
Stavba: Reznovice-komunikace

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:  
Společnost „Reznovice - MK“

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 19. 8. 2019

IČ:  
DIČ:

IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

**Cena bez DPH** **13 858 117,52**

---

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>13 858 117,52</b>	<b>2 910 204,68</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>16 768 322,20</b>
-------------------	----------	------------	----------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kasperek009

**Stavba:** Reznovice-komunikace

Místo: Datum: 19. 8. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Společnost „Řeznovice - MK“ Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**13 858 117,52**      **16 768 322,20**

<b>01</b>	<b>Komunikace 701c</b>	2 188 865,15	2 648 526,83
<b>02</b>	<b>Komunikace 703c</b>	1 876 159,36	2 270 152,83
<b>03</b>	<b>Komunikace 707c</b>	1 618 227,11	1 958 054,80
<b>04</b>	<b>Komunikace 709c</b>	1 866 184,87	2 258 083,69
<b>05</b>	<b>Komunikace 706c</b>	2 568 473,22	3 107 852,60
<b>06</b>	<b>Komunikace 702c</b>	3 740 207,81	4 525 651,45

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reznovice-komunikace

Objekt:

**01 - Komunikace 701c**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Společnost „Reznovice - MK“

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**2 188 865,15**

DPH základní snížená	Základ daně 2 188 865,15 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 459 661,68 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 648 526,83**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reznovice-komunikace

Objekt:

**01 - Komunikace 701c**

Místo:

Datum:

19. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Společnost „Reznovice - MK“

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**2 188 865,15**

HSV - Práce a dodávky HSV

**1 879 932,74**

1 - Zemní práce

454 177,97

5 - Komunikace

-258 171,87

501 - Chodník

51 218,16

502 - Vjezdy

77 598,44

503 - Vozovka

864 883,60

8 - Trubní vedení

187 461,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

94 802,72

99 - Přesun hmot

-96 674,38

997 - Přesun sutě

405 077,70

998 - Přesun hmot

2 885,02

PSV - Práce a dodávky PSV

**24 040,41**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

24 040,41

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**284 892,00**

909 - Vedlejší rozpočtové náklady

284 892,00

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reznovice-komunikace

Objekt:

**02 - Komunikace 703c**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Společnost „Reznovice - MK“

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 876 159,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 876 159,36	21,00%	393 993,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 270 152,83**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reznovice-komunikace

Objekt:

**02 - Komunikace 703c**

Místo:

Datum: 19. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Společnost „Reznovice - MK“

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**1 876 159,36**

HSV - Práce a dodávky HSV

**1 591 267,36**

1 - Zemní práce

396 257,60

5 - Komunikace

-258 569,32

503 - Vozovka

940 202,40

8 - Trubní vedení

120 534,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 578,20

99 - Přesun hmot

-169 353,27

997 - Přesun sutě

367 702,54

998 - Přesun hmot

2 561,14

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

284 892,00

909 - Vedlejší rozpočtové náklady

284 892,00

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reznovice-komunikace

Objekt:

**03 - Komunikace 707c**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Společnost „Reznovice - MK“

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 618 227,11**

DPH základní snížená	Základ daně 1 618 227,11 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 339 827,69 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 958 054,80**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reznovice-komunikace

Objekt:

**03 - Komunikace 707c**

Místo:

Datum:

19. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Společnost „Reznovice - MK“

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**1 618 227,11**

HSV - Práce a dodávky HSV

**1 321 594,72**

1 - Zemní práce

218 532,17

5 - Komunikace

48 034,80

501 - Chodník

29 877,26

503 - Vozovka

520 801,20

8 - Trubní vedení

228 075,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

88 118,88

99 - Přesun hmot

0,00

997 - Přesun sutě

187 031,27

998 - Přesun hmot

1 124,14

PSV - Práce a dodávky PSV

**11 740,39**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

11 740,39

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**284 892,00**

909 - Vedlejší rozpočtové náklady

284 892,00

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reznovice-komunikace

Objekt:

**04 - Komunikace 709c**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Společnost „Reznovice - MK“

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 866 184,87**

DPH základní snížená	Základ daně 1 866 184,87 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 391 898,82 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 258 083,69**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reznovice-komunikace

Objekt:

**04 - Komunikace 709c**

Místo:

Datum:

19. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Společnost „Reznovice - MK“

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**1 866 184,87**

HSV - Práce a dodávky HSV

**1 570 670,26**

1 - Zemní práce

317 646,28

3 - Svislé a kompletní konstrukce

41 732,80

5 - Komunikace

-68 808,42

501 - Chodník

41 462,32

502 - Vjezdy

84 418,48

503 - Vozovka

577 949,20

8 - Trubní vedení

253 594,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

76 328,58

99 - Přesun hmot

-35 587,32

997 - Přesun sutě

243 912,38

998 - Přesun hmot

2 434,24

PSV - Práce a dodávky PSV

**10 622,61**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

10 622,61

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**284 892,00**

909 - Vedlejší rozpočtové náklady

284 892,00

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reznovice-komunikace

Objekt:

**05 - Komunikace 706c**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Společnost „Reznovice - MK“

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**2 568 473,22**

DPH základní snížená	Základ daně 2 568 473,22 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 539 379,38 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 107 852,60**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reznovice-komunikace

Objekt:

**05 - Komunikace 706c**

Místo:

Datum: 19. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Společnost „Reznovice - MK“

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**2 568 473,22**

HSV - Práce a dodávky HSV

**2 261 777,11**

1 - Zemní práce

407 071,07

5 - Komunikace

74 148,80

501 - Chodník

89 022,04

502 - Vjezdy

58 518,54

503 - Vozovka

831 795,20

8 - Trubní vedení

347 306,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

86 149,82

99 - Přesun hmot

-74 275,65

997 - Přesun sutě

364 527,66

998 - Přesun hmot

3 237,98

PSV - Práce a dodávky PSV

**21 804,11**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

21 804,11

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**284 892,00**

909 - Vedlejší rozpočtové náklady

284 892,00

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reznovice-komunikace

Objekt:

**06 - Komunikace 702c**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Společnost „Reznovice - MK“

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**3 740 207,81**

DPH základní  
snižená

Základ daně

3 740 207,81

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

785 443,64

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 525 651,45**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reznovice-komunikace

Objekt:

**06 - Komunikace 702c**

Místo:

Datum:

19. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Společnost „Reznovice - MK“

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**3 740 207,81**

HSV - Práce a dodávky HSV

3 440 220,60

1 - Zemní práce

895 429,93

2 - Zakládání

24 010,80

5 - Komunikace

-125 782,53

502 - Vjezdy

253 647,36

503 - Vozovka

1 050 383,20

504 - Zpomalovací polštáře

22 481,18

8 - Trubní vedení

619 545,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

306 006,81

99 - Přesun hmot

-120 050,09

997 - Přesun sutě

386 270,01

998 - Přesun hmot

8 228,24

PSV - Práce a dodávky PSV

15 095,21

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

15 095,21

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

284 892,00

909 - Vedlejší rozpočtové náklady

284 892,00