

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 005  
Stavba: Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

KSO: 822 2  
Místo: Ivančice-Budkovice  
CZ-CPV: 45233000-9

CC-CZ: 21121  
Datum: 9.1.2020  
CZ-CPA: 42.11.2

Zadavatel:  
Město Ivančice

IČ: 0  
DIČ: C

Uchazeč:  
Budkovice - MK

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
QIM (ING. T.IMRICH)

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
IMRICH, DVOŘÁK

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>19 855 130,530</b>
---------------------	--	--	--	-----------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>19 855 130,530</b>		<b>4 169 577,411</b>
snížená	15,00%	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>24 024 707,941</b>
-------------------	----------	------------	-----------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 005

**Stavba:** Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Místo: Ivančice-Budkovice

Datum:

09.01.2020

Zadavatel: Město Ivančice

Projektant:

QIM (ING. T.IMRICH)

Uchazeč: Budkovice - MK

Zpracovatel:

IMRICH, DVOŘÁK

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>19 855 130,530</b>	<b>24 024 707,941</b>
<b>SO 000</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	1 416 456,480	1 713 912,341
01 (2)	VRN	1 416 456,480	1 713 912,341
<b>SO 101</b>	<b>U907, 906c, 905c, 904c</b>	8 803 725,580	10 652 507,952
01 (4)	Komunikace	5 827 667,640	7 051 477,844
02	U916	382 085,240	462 323,140
03	Chodníky, parkovací plochy a zpevněné plochy	2 434 442,400	2 945 675,304
04	Odvodnění	122 216,500	147 881,965
05	Založení chrániček itself	37 313,800	45 149,698
<b>SO 102</b>	<b>U908</b>	1 129 334,560	1 366 494,818
01 (6)	Komunikace a zpevněné plochy	1 063 751,130	1 287 138,867
02 (1)	Odvodnění	46 926,530	56 781,101
03 (1)	Založení chrániček itself	18 656,900	22 574,849
<b>SO 103</b>	<b>901 c</b>	1 209 309,940	1 463 265,027
01 (8)	Komunikace	1 017 857,030	1 231 607,006
02 (2)	Chodníky, zpevněné plochy	172 796,010	209 083,172
03 (2)	Odvodnění	0,000	0,000
04 (1)	Založení chrániček itself	18 656,900	22 574,849
<b>SO 104</b>	<b>903 c</b>	3 070 003,350	3 714 704,054
01 (10)	Komunikace a zpevněné plochy	2 246 367,830	2 718 105,074
02 (3)	Chodník	595 113,530	720 087,371
03 (3)	Odvodnění	228 521,990	276 511,608
<b>SO 105</b>	<b>U 909, U913</b>	1 891 896,230	2 289 194,438
01 (12)	U 909	1 427 165,300	1 726 870,013
02 (4)	U 913	324 164,990	392 239,638
04 (2)	Odvonění	140 565,940	170 084,787
<b>SO 106</b>	<b>U 910</b>	1 567 378,390	1 896 527,852
01 (14)	Komunikace a zpevněné plochy	1 467 115,840	1 775 210,166
02 (5)	Odvodnění	100 262,550	121 317,686
<b>SO 107</b>	<b>U 912</b>	767 026,000	928 101,460
01 (16)	Komunikace a zpevněné plochy	677 418,260	819 676,095
02 (6)	Odvodnění	89 607,740	108 425,365

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

**01 (2) - VRN**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

Budkovice - MK

Projektant:

QIM (ING. T.IMRICH)

Zpracovatel:

IMRICH, DVOŘÁK

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.01.2020

IČ:

0

DIČ:

C

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 416 456,480**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 416 456,480	21,00%	297 455,861
DPH snížená	0,000	15,00%	0,000

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 713 912,341**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

**01 (2) - VRN**

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Datum:

09.01.2020

Projektant:

QIM (ING.  
T.IMRICH)

Uchazeč: Budkovice - MK

Zpracovatel: IMRICH, DVOŘÁK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**1 416 456,480**

OST - Ostatní	515 881,070
VN - Vedlejší náklady	515 881,070
01 - Kapitola	515 881,070
OST - Ostatní	900 575,410
ON - Ostatní náklady	900 575,410
01 - Kapitola	900 575,410

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 101 - U907, 906c, 905c, 904c

Soupis:

**01 (4) - Komunikace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

Budkovice - MK

Projektant:

QIM (ING. T.IMRICH)

Zpracovatel:

IMRICH, DVOŘÁK

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.01.2020

IČ:

0

DIČ:

C

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**5 827 667,640**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 827 667,640	21,00%	1 223 810,204
DPH snížená	0,000	15,00%	0,000

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 051 477,844**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 101 - U907, 906c, 905c, 904c

Soupis:

**01 (4) - Komunikace**

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Datum:

09.01.2020

Projektant:

QIM (ING.  
T.IMRICH)

**Náklady ze soupisu prací****5 827 667,640**

HSV - HSV	4 708 667,030
1 - Zemní práce	365 077,130
01 - Kapitola	405 519,210
11 - Přípravné a přidružené práce	376 917,120
01 - Kapitola	376 917,120
16 - Přemístění výkopku	1 221 855,430
01 - Kapitola	1 221 855,430
17 - Konstrukce ze zemin	54 950,320
01 - Kapitola	54 950,320
18 - Povrchové úpravy terénu	73 897,880
01 - Kapitola	73 897,880
2 - Základy a zvláštní zakládání	597 902,230
01 - Kapitola	597 902,230
5 - Komunikace	-2 149 569,500
01 - Kapitola	4 680,000
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	2 979 493,450
01 - Kapitola	2 979 493,450
57 - Kryty šterkových a živičných komunikací	861 886,400
01 - Kapitola	861 886,400
8 - Trubní vedení	18 893,140
01 - Kapitola	18 893,140
91 - Doplnující práce na komunikaci	445 017,130
01 - Kapitola	445 017,130
97 - Prorážení otvorů	14 766,350
01 - Kapitola	14 766,350
99 - Přesun hmot	-152 420,050
01 - Kapitola	303 170,940
OST - Ostatní	1 119 000,610
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	1 119 000,610
01 - Kapitola	1 119 000,610

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 101 - U907, 906c, 905c, 904c

Soupis:

**02 - U916**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

Budkovice - MK

Projektant:

QIM (ING. T.IMRICH)

Zpracovatel:

IMRICH, DVOŘÁK

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.01.2020

IČ:

0

DIČ:

C

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**382 085,240**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	382 085,240	21,00%	80 237,900
DPH snížená	0,000	15,00%	0,000

**Cena s DPH**

**v CZK**

**462 323,140**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 101 - U907, 906c, 905c, 904c

Soupis:

**02 - U916**

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Datum:

09.01.2020

Projektant:

QIM (ING.  
T.IMRICH)

**Náklady ze soupisu prací****382 085,240**

HSV - HSV	341 275,190
1 - Zemní práce	21 116,710
01 - Kapitola	21 116,710
11 - Přípravné a přidružené práce	13 623,400
01 - Kapitola	13 623,400
16 - Přemístění výkopku	64 392,520
01 - Kapitola	64 392,520
17 - Konstrukce ze zemin	2 429,110
01 - Kapitola	2 429,110
18 - Povrchové úpravy terénu	2 499,410
01 - Kapitola	2 499,410
2 - Základy a zvláštní zakládání	25 841,230
01 - Kapitola	25 841,230
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	130 485,270
01 - Kapitola	130 485,270
57 - Kryty štěrkových a živichých komunikací	38 024,400
01 - Kapitola	38 024,400
8 - Trubní vedení	5 522,320
01 - Kapitola	5 522,320
91 - Doplnující práce na komunikaci	21 073,910
01 - Kapitola	21 073,910
97 - Prorážení otvorů	2 953,270
01 - Kapitola	2 953,270
99 - Staveništní přesun hmot	13 313,640
01 - Kapitola	13 313,640
OST - Ostatní	40 810,050
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	40 810,050
01 - Kapitola	40 810,050



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 101 - U907, 906c, 905c, 904c

Soupis:

**03 - Chodníky, parkovací plochy a zpevněné plochy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

Budkovice - MK

Projektant:

QIM (ING. T.IMRICH)

Zpracovatel:

IMRICH, DVOŘÁK

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.01.2020

IČ:

0

DIČ:

C

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**2 434 442,400**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 434 442,400	21,00%	511 232,904
DPH snížená	0,000	15,00%	0,000

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 945 675,304**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 101 - U907, 906c, 905c, 904c

Soupis:

**03 - Chodníky, parkovací plochy a zpevněné plochy**

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Datum:

09.01.2020

Projektant:

QIM (ING.  
T.IMRICH)

Uchazeč: Budkovice - MK

Zpracovatel: IMRICH, DVOŘÁK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****2 434 442,400**

<b>HSV - HSV</b>	<b>1 927 665,960</b>
1 - Zemní práce	147 707,580
01 - Kapitola	147 707,580
11 - Přípravné a přidružené práce	97 761,000
01 - Kapitola	97 761,000
16 - Přemístění výkopku	450 414,000
01 - Kapitola	450 414,000
17 - Konstrukce ze zemin	22 146,490
01 - Kapitola	22 146,490
5 - Komunikace	-2 706,400
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	264 639,500
01 - Kapitola	264 639,500
59 - Dlažby a předlažby komunikací	728 542,320
01 - Kapitola	728 542,320
8 - Trubní vedení	18 893,140
01 - Kapitola	18 893,140
91 - Doplnující práce na komunikaci	133 696,950
01 - Kapitola	133 696,950
99 - Staveništní přesun hmot	66 571,380
01 - Kapitola	66 571,380
<b>PSV - PSV</b>	<b>250 450,000</b>
711 - Izolace proti vodě	250 450,000
01 - Kapitola	250 450,000
<b>OST - Ostatní</b>	<b>256 326,440</b>
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	256 326,440
01 - Kapitola	256 326,440

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 101 - U907, 906c, 905c, 904c

Soupis:

**04 - Odvodnění**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

Budkovice - MK

Projektant:

QIM (ING. T.IMRICH)

Zpracovatel:

IMRICH, DVOŘÁK

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.01.2020

IČ:

0

DIČ:

C

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**122 216,500**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	122 216,500	21,00%	25 665,465
DPH snížená	0,000	15,00%	0,000

**Cena s DPH**

**v CZK**

**147 881,965**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 101 - U907, 906c, 905c, 904c

Soupis:

**04 - Odvodnění**

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Datum:

09.01.2020

Projektant:

QIM (ING.  
T.IMRICH)

Uchazeč: Budkovice - MK

Zpracovatel: IMRICH, DVOŘÁK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**122 216,500**

HSV - HSV	122 216,500
1 - Zemní práce	12 312,820
01 - Kapitola	12 312,820
16 - Přemístění výkopku	34 065,000
01 - Kapitola	34 065,000
17 - Konstrukce ze zemin	28 910,940
01 - Kapitola	28 910,940
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce	2 041,200
01 - Kapitola	2 041,200
87 - Potrubí z trub z plastických hmot	8 383,200
01 - Kapitola	8 383,200
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	13 302,000
01 - Kapitola	13 302,000
97 - Prorážení otvorů	22 410,000
01 - Kapitola	22 410,000
99 - Staveništní přesun hmot	791,340
01 - Kapitola	791,340

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 101 - U907, 906c, 905c, 904c

Soupis:

**05 - Založení chrániček itself**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

Budkovice - MK

Projektant:

QIM (ING. T.IMRICH)

Zpracovatel:

IMRICH, DVOŘÁK

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.01.2020

IČ:

0

DIČ:

C

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**37 313,800**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 313,800	21,00%	7 835,898
DPH snížená	0,000	15,00%	0,000

**Cena s DPH**

**v CZK**

**45 149,698**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 101 - U907, 906c, 905c, 904c

Soupis:

**05 - Založení chrániček itself**

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Datum:

09.01.2020

Projektant:

QIM (ING.  
T.IMRICH)

Uchazeč: Budkovice - MK

Zpracovatel: IMRICH, DVOŘÁK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**37 313,800**

HSV - HSV	21 729,600
1 - Zemní práce	6 081,600
01 - Kapitola	6 081,600
16 - Přemístění výkopku	15 648,000
01 - Kapitola	15 648,000
MON - Montáž	15 584,200
M23 - Montáže potrubí	15 584,200
01 - Kapitola	15 584,200

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 102 - U908

Soupis:

**01 (6) - Komunikace a zpevněné plochy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

Budkovice - MK

Projektant:

QIM (ING. T.IMRICH)

Zpracovatel:

IMRICH, DVOŘÁK

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.01.2020

IČ:

0

DIČ:

C

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 063 751,130**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 063 751,130	21,00%	223 387,737
DPH snížená	0,000	15,00%	0,000

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 287 138,867**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 102 - U908

Soupis:

**01 (6) - Komunikace a zpevněné plochy**

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Datum:

09.01.2020

Projektant:

QIM (ING.  
T.IMRICH)

**Náklady ze soupisu prací****1 063 751,130**

HSV - HSV	981 247,760
1 - Zemní práce	95 497,410
01 - Kapitola	95 497,410
11 - Přípravné a přidružené práce	32 355,540
01 - Kapitola	32 355,540
16 - Přemístění výkopku	291 206,260
01 - Kapitola	291 206,260
17 - Konstrukce ze zemin	6 161,660
01 - Kapitola	6 161,660
18 - Povrchové úpravy terénu	6 417,850
01 - Kapitola	6 417,850
2 - Základy a zvláštní zakládání	55 401,160
01 - Kapitola	55 401,160
5 - Komunikace	-12 201,090
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	191 764,700
01 - Kapitola	191 764,700
59 - Dlažby a předlažby komunikací	197 134,430
01 - Kapitola	197 134,430
8 - Trubní vedení	7 848,500
01 - Kapitola	7 848,500
91 - Doplnující práce na komunikaci	70 508,190
01 - Kapitola	70 508,190
97 - Prorážení otvorů	5 906,540
01 - Kapitola	5 906,540
99 - Staveništní přesun hmot	33 246,610
01 - Kapitola	33 246,610
PSV - PSV	7 513,500
711 - Izolace proti vodě	7 513,500
01 - Kapitola	7 513,500
OST - Ostatní	74 989,870
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	74 989,870
01 - Kapitola	74 989,870



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 102 - U908

Soupis:

**02 (1) - Odvodnění**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

Budkovice - MK

Projektant:

QIM (ING. T.IMRICH)

Zpracovatel:

IMRICH, DVOŘÁK

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.01.2020

IČ:

0

DIČ:

C

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**46 926,530**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 926,530	21,00%	9 854,571
DPH snížená	0,000	15,00%	0,000

**Cena s DPH**

**v CZK**

**56 781,101**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 102 - U908

Soupis:

**02 (1) - Odvodnění**

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Datum:

09.01.2020

Projektant:

QIM (ING.  
T.IMRICH)

Uchazeč: Budkovice - MK

Zpracovatel: IMRICH, DVOŘÁK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**46 926,530**

HSV - HSV	46 926,530
1 - Zemní práce	1 634,430
01 - Kapitola	1 634,430
16 - Přemístění výkopku	4 205,400
01 - Kapitola	4 205,400
17 - Konstrukce ze zemin	3 017,130
01 - Kapitola	3 017,130
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce	242,080
01 - Kapitola	242,080
87 - Potrubí z trub z plastických hmot	1 576,030
01 - Kapitola	1 576,030
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	13 302,000
01 - Kapitola	13 302,000
97 - Prorážení otvorů	22 410,000
01 - Kapitola	22 410,000
99 - Staveništní přesun hmot	539,460
01 - Kapitola	539,460

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 102 - U908

Soupis:

**03 (1) - Založení chrániček itself**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

Budkovice - MK

Projektant:

QIM (ING. T.IMRICH)

Zpracovatel:

IMRICH, DVOŘÁK

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.01.2020

IČ:

0

DIČ:

C

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**18 656,900**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 656,900	21,00%	3 917,949
DPH snížená	0,000	15,00%	0,000

**Cena s DPH**

**v CZK**

**22 574,849**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 102 - U908

Soupis:

**03 (1) - Založení chrániček itself**

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Datum:

09.01.2020

Projektant:

QIM (ING.  
T.IMRICH)

Uchazeč: Budkovice - MK

Zpracovatel: IMRICH, DVOŘÁK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**18 656,900**

HSV - HSV	10 864,800
1 - Zemní práce	3 040,800
01 - Kapitola	3 040,800
16 - Přemístění výkopku	7 824,000
01 - Kapitola	7 824,000
MON - Montáž	7 792,100
M23 - Montáže potrubí	7 792,100
01 - Kapitola	7 792,100

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 103 - 901 c

Soupis:

**01 (8) - Komunikace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

Budkovice - MK

Projektant:

QIM (ING. T.IMRICH)

Zpracovatel:

IMRICH, DVOŘÁK

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.01.2020

IČ:

0

DIČ:

C

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 017 857,030**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 017 857,030	21,00%	213 749,976
DPH snížená	0,000	15,00%	0,000

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 231 607,006**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 103 - 901 c

Soupis:

**01 (8) - Komunikace**

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Datum:

09.01.2020

Projektant:

QIM (ING.  
T.IMRICH)

**Náklady ze soupisu prací****1 017 857,030**

HSV - HSV	834 823,780
1 - Zemní práce	51 006,020
01 - Kapitola	54 245,830
11 - Přípravné a přidružené práce	65 669,810
01 - Kapitola	65 669,810
16 - Přemístění výkopku	214 399,200
01 - Kapitola	214 399,200
17 - Konstrukce ze zemin	6 645,560
01 - Kapitola	6 645,560
18 - Povrchové úpravy terénu	6 171,000
01 - Kapitola	6 171,000
2 - Základy a zvláštní zakládání	78 168,760
01 - Kapitola	78 168,760
5 - Komunikace	-194 383,620
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	387 528,100
01 - Kapitola	387 528,100
57 - Kryty šterkových a živičných komunikací	107 735,800
01 - Kapitola	107 735,800
59 - Dlažby a předlažby komunikací	48 929,700
01 - Kapitola	48 929,700
8 - Trubní vedení	5 522,320
01 - Kapitola	5 522,320
91 - Doplnující práce na komunikaci	59 787,700
01 - Kapitola	59 787,700
97 - Prorážení otvorů	5 906,540
01 - Kapitola	5 906,540
99 - Přesun hmot	-8 263,110
01 - Kapitola	40 663,270
OST - Ostatní	183 033,250
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	183 033,250
01 - Kapitola	183 033,250

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 103 - 901 c

Soupis:

**02 (2) - Chodníky, zpevněné plochy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

Budkovice - MK

Projektant:

QIM (ING. T.IMRICH)

Zpracovatel:

IMRICH, DVOŘÁK

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.01.2020

IČ:

0

DIČ:

C

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**172 796,010**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	172 796,010	21,00%	36 287,162
DPH snížená	0,000	15,00%	0,000

**Cena s DPH**

**v CZK**

**209 083,172**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 103 - 901 c

Soupis:

**02 (2) - Chodníky, zpevněné plochy**

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Datum:

09.01.2020

Projektant:

QIM (ING.  
T.IMRICH)

**Náklady ze soupisu prací****172 796,010**

<b>HSV - HSV</b>	<b>139 957,190</b>
1 - Zemní práce	3 455,150
01 - Kapitola	3 455,150
11 - Přípravné a přidružené práce	11 868,000
01 - Kapitola	11 868,000
16 - Přemístění výkopku	10 536,000
01 - Kapitola	10 536,000
17 - Konstrukce ze zemin	1 935,600
01 - Kapitola	1 935,600
5 - Komunikace	-796,000
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	19 556,250
01 - Kapitola	19 556,250
59 - Dlažby a předlažby komunikací	64 649,150
01 - Kapitola	64 649,150
8 - Trubní vedení	4 554,650
01 - Kapitola	4 554,650
91 - Doplnující práce na komunikaci	18 314,650
01 - Kapitola	18 314,650
99 - Staveništní přesun hmot	5 883,740
01 - Kapitola	5 883,740
<b>PSV - PSV</b>	<b>1 127,030</b>
711 - Izolace proti vodě	1 127,030
01 - Kapitola	1 127,030
<b>OST - Ostatní</b>	<b>31 711,790</b>
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	31 711,790
01 - Kapitola	31 711,790



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 103 - 901 c

Soupis:

**03 (2) - Odvodnění**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

Budkovice - MK

Projektant:

QIM (ING. T.IMRICH)

Zpracovatel:

IMRICH, DVOŘÁK

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.01.2020

IČ:

0

DIČ:

C

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,000**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,000	21,00%	0,000
DPH snížená	0,000	15,00%	0,000

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,000**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 103 - 901 c

Soupis:

**03 (2) - Odvodnění**

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Datum:

09.01.2020

Projektant:

QIM (ING.  
T.IMRICH)

Uchazeč: Budkovice - MK

Zpracovatel: IMRICH, DVOŘÁK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**0,000**

HSV - HSV	0,000
1 - Zemní práce	-105 442,270
01 - Kapitola	-105 442,270
16 - Přemístění výkopku	13 887,600
01 - Kapitola	13 887,600
17 - Konstrukce ze zemin	12 069,290
01 - Kapitola	12 069,290
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce	750,720
01 - Kapitola	750,720
87 - Potrubí z trub z plastických hmot	5 192,020
01 - Kapitola	5 192,020
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	26 604,000
01 - Kapitola	26 604,000
97 - Prorážení otvorů	44 820,000
01 - Kapitola	44 820,000
99 - Staveništní přesun hmot	2 118,640
01 - Kapitola	2 118,640

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 103 - 901 c

Soupis:

**04 (1) - Založení chrániček itself**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

Budkovice - MK

Projektant:

QIM (ING. T.IMRICH)

Zpracovatel:

IMRICH, DVOŘÁK

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.01.2020

IČ:

0

DIČ:

C

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**18 656,900**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 656,900	21,00%	3 917,949
DPH snížená	0,000	15,00%	0,000

**Cena s DPH**

**v CZK**

**22 574,849**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 103 - 901 c

Soupis:

**04 (1) - Založení chrániček itself**

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Datum:

09.01.2020

Projektant:

QIM (ING.  
T.IMRICH)

Uchazeč: Budkovice - MK

Zpracovatel: IMRICH, DVOŘÁK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**18 656,900**

HSV - HSV	10 864,800
1 - Zemní práce	3 040,800
01 - Kapitola	3 040,800
16 - Přemístění výkopku	7 824,000
01 - Kapitola	7 824,000
MON - Montáž	7 792,100
M23 - Montáže potrubí	7 792,100
01 - Kapitola	7 792,100

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 104 - 903 c

Soupis:

**01 (10) - Komunikace a zpevněné plochy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

Budkovice - MK

Projektant:

QIM (ING. T.IMRICH)

Zpracovatel:

IMRICH, DVOŘÁK

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.01.2020

IČ:

0

DIČ:

C

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**2 246 367,830**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 246 367,830	21,00%	471 737,244
DPH snížená	0,000	15,00%	0,000

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 718 105,074**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 104 - 903 c

Soupis:

**01 (10) - Komunikace a zpevněné plochy**

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Datum:

09.01.2020

Projektant:

QIM (ING.  
T.IMRICH)

**Náklady ze soupisu prací****2 246 367,830**

HSV - HSV	1 697 981,620
1 - Zemní práce	168 176,430
01 - Kapitola	194 352,080
11 - Přípravné a přidružené práce	185 782,760
01 - Kapitola	185 782,760
16 - Přemístění výkopku	588 209,150
01 - Kapitola	588 209,150
17 - Konstrukce ze zemin	26 281,620
01 - Kapitola	26 281,620
18 - Povrchové úpravy terénu	62 424,210
01 - Kapitola	62 424,210
2 - Základy a zvláštní zakládání	294 520,530
01 - Kapitola	294 520,530
5 - Komunikace	-1 563 512,000
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	1 474 788,070
01 - Kapitola	1 474 788,070
57 - Kryty štěrkových a živičných komunikací	427 774,500
01 - Kapitola	427 774,500
8 - Trubní vedení	14 533,910
01 - Kapitola	14 533,910
91 - Doplnující práce na komunikaci	254 551,100
01 - Kapitola	254 551,100
97 - Prorážení otvorů	5 906,540
01 - Kapitola	5 906,540
99 - Přesun hmot	-241 455,200
01 - Kapitola	153 843,050
OST - Ostatní	548 386,210
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	548 386,210
01 - Kapitola	548 386,210

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 104 - 903 c

Soupis:

**02 (3) - Chodník**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

Budkovice - MK

Projektant:

QIM (ING. T.IMRICH)

Zpracovatel:

IMRICH, DVOŘÁK

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.01.2020

IČ:

0

DIČ:

C

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**595 113,530**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	595 113,530	21,00%	124 973,841
DPH snížená	0,000	15,00%	0,000

**Cena s DPH**

**v CZK**

**720 087,371**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 104 - 903 c

Soupis:

**02 (3) - Chodník**

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Datum:

09.01.2020

Projektant:

QIM (ING.  
T.IMRICH)

**Náklady ze soupisu prací****595 113,530**

<b>HSV - HSV</b>	<b>434 570,450</b>
1 - Zemní práce	10 941,300
01 - Kapitola	10 941,300
11 - Přípravné a přidružené práce	52 722,600
01 - Kapitola	52 722,600
16 - Přemístění výkopku	33 364,000
01 - Kapitola	33 364,000
17 - Konstrukce ze zemin	6 129,400
01 - Kapitola	6 129,400
5 - Komunikace	-1 910,400
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	75 620,000
01 - Kapitola	75 620,000
59 - Dlažby a předlažby komunikací	201 598,550
01 - Kapitola	201 598,550
8 - Trubní vedení	11 044,640
01 - Kapitola	11 044,640
91 - Doplnující práce na komunikaci	27 471,980
01 - Kapitola	27 471,980
99 - Staveništní přesun hmot	17 588,380
01 - Kapitola	17 588,380
<b>PSV - PSV</b>	<b>22 603,110</b>
711 - Izolace proti vodě	22 603,110
01 - Kapitola	22 603,110
<b>OST - Ostatní</b>	<b>137 939,970</b>
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	137 939,970
01 - Kapitola	137 939,970



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 104 - 903 c

Soupis:

**03 (3) - Odvodnění**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

Budkovice - MK

Projektant:

QIM (ING. T.IMRICH)

Zpracovatel:

IMRICH, DVOŘÁK

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.01.2020

IČ:

0

DIČ:

C

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**228 521,990**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	228 521,990	21,00%	47 989,618
DPH snížená	0,000	15,00%	0,000

**Cena s DPH**

**v CZK**

**276 511,608**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 104 - 903 c

Soupis:

**03 (3) - Odvodnění**

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Datum:

09.01.2020

Projektant:

QIM (ING.  
T.IMRICH)

Uchazeč: Budkovice - MK

Zpracovatel: IMRICH, DVOŘÁK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**228 521,990**

HSV - HSV	228 521,990
1 - Zemní práce	6 461,700
01 - Kapitola	6 461,700
16 - Přemístění výkopku	16 626,000
01 - Kapitola	16 626,000
17 - Konstrukce ze zemin	15 086,430
01 - Kapitola	15 086,430
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce	1 210,400
01 - Kapitola	1 210,400
87 - Potrubí z trub z plastických hmot	7 880,150
01 - Kapitola	7 880,150
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	66 510,000
01 - Kapitola	66 510,000
97 - Prorážení otvorů	112 050,000
01 - Kapitola	112 050,000
99 - Staveništní přesun hmot	2 697,310
01 - Kapitola	2 697,310

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 105 - U 909, U913

Soupis:

**01 (12) - U 909**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

Budkovice - MK

Projektant:

QIM (ING. T.IMRICH)

Zpracovatel:

IMRICH, DVOŘÁK

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.01.2020

IČ:

0

DIČ:

C

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 427 165,300**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 427 165,300	21,00%	299 704,713
DPH snížená	0,000	15,00%	0,000

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 726 870,013**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 105 - U 909, U913

Soupis:

**01 (12) - U 909**

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Datum:

09.01.2020

Projektant:

QIM (ING.  
T.IMRICH)

**Náklady ze soupisu prací****1 427 165,300**

HSV - HSV	1 297 258,670
1 - Zemní práce	57 455,930
01 - Kapitola	83 332,410
11 - Přípravné a přidružené práce	35 651,280
01 - Kapitola	35 651,280
16 - Přemístění výkopku	222 766,160
01 - Kapitola	222 766,160
17 - Konstrukce ze zemin	18 311,130
01 - Kapitola	18 311,130
18 - Povrchové úpravy terénu	21 887,040
01 - Kapitola	21 887,040
2 - Základy a zvláštní zakládání	112 206,320
01 - Kapitola	112 206,320
5 - Komunikace	-137 150,730
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	585 744,590
01 - Kapitola	585 744,590
57 - Kryty šterkových a živičných komunikací	164 772,400
01 - Kapitola	164 772,400
59 - Dlažby a předlažby komunikací	59 019,600
01 - Kapitola	59 019,600
8 - Trubní vedení	6 685,410
01 - Kapitola	6 685,410
91 - Doplnující práce na komunikaci	105 773,720
01 - Kapitola	105 773,720
97 - Prorážení otvorů	8 859,810
01 - Kapitola	8 859,810
99 - Přesun hmot	35 276,010
01 - Kapitola	65 557,190
OST - Ostatní	129 906,630
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	129 906,630
01 - Kapitola	129 906,630

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 105 - U 909, U913

Soupis:

**02 (4) - U 913**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

Budkovice - MK

Projektant:

QIM (ING. T.IMRICH)

Zpracovatel:

IMRICH, DVOŘÁK

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.01.2020

IČ:

0

DIČ:

C

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**324 164,990**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	324 164,990	21,00%	68 074,648
DPH snížená	0,000	15,00%	0,000

**Cena s DPH**

**v CZK**

**392 239,638**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 105 - U 909, U913

Soupis:

**02 (4) - U 913**

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Datum:

09.01.2020

Projektant:

QIM (ING.  
T.IMRICH)

**Náklady ze soupisu prací****324 164,990**

HSV - HSV	318 275,950
1 - Zemní práce	15 520,890
01 - Kapitola	15 520,890
11 - Přípravné a přidružené práce	1 442,920
01 - Kapitola	1 442,920
16 - Přemístění výkopku	35 212,190
01 - Kapitola	35 212,190
17 - Konstrukce ze zemin	5 710,290
01 - Kapitola	5 710,290
18 - Povrchové úpravy terénu	3 636,180
01 - Kapitola	3 636,180
2 - Základy a zvláštní zakládání	22 235,790
01 - Kapitola	22 235,790
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	136 050,830
01 - Kapitola	136 050,830
57 - Kryty štěrkových a živičných komunikací	38 024,400
01 - Kapitola	38 024,400
59 - Dlažby a předlažby komunikací	16 309,900
01 - Kapitola	16 309,900
8 - Trubní vedení	4 456,940
01 - Kapitola	4 456,940
91 - Doplnující práce na komunikaci	25 121,220
01 - Kapitola	25 121,220
99 - Staveništní přesun hmot	14 554,400
01 - Kapitola	14 554,400
OST - Ostatní	5 889,040
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	5 889,040
01 - Kapitola	5 889,040

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 105 - U 909, U913

Soupis:

**04 (2) - Odvodnění**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

Budkovice - MK

Projektant:

QIM (ING. T.IMRICH)

Zpracovatel:

IMRICH, DVOŘÁK

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.01.2020

IČ:

0

DIČ:

C

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**140 565,940**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	140 565,940	21,00%	29 518,847
DPH snížená	0,000	15,00%	0,000

**Cena s DPH**

**v CZK**

**170 084,787**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 105 - U 909, U913

Soupis:

**04 (2) - Odvodnění**

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Datum:

09.01.2020

Projektant:

QIM (ING.  
T.IMRICH)

Uchazeč: Budkovice - MK

Zpracovatel: IMRICH, DVOŘÁK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****140 565,940**

HSV - HSV	140 565,940
1 - Zemní práce	9 122,400
01 - Kapitola	9 122,400
16 - Přemístění výkopku	23 472,000
01 - Kapitola	23 472,000
17 - Konstrukce ze zemin	22 630,110
01 - Kapitola	22 630,110
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce	1 217,200
01 - Kapitola	1 217,200
87 - Potrubí z trub z plastických hmot	8 761,950
01 - Kapitola	8 761,950
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	26 604,000
01 - Kapitola	26 604,000
97 - Prorážení otvorů	44 820,000
01 - Kapitola	44 820,000
99 - Staveništní přesun hmot	3 938,280
01 - Kapitola	3 938,280



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 106 - U 910

Soupis:

**01 (14) - Komunikace a zpevněné plochy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

Budkovice - MK

Projektant:

QIM (ING. T.IMRICH)

Zpracovatel:

IMRICH, DVOŘÁK

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.01.2020

IČ:

0

DIČ:

C

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 467 115,840**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 467 115,840	21,00%	308 094,326
DPH snížená	0,000	15,00%	0,000

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 775 210,166**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 106 - U 910

Soupis:

**01 (14) - Komunikace a zpevněné plochy**

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Datum:

09.01.2020

Projektant:

QIM (ING.  
T.IMRICH)

**Náklady ze soupisu prací****1 467 115,840**

<b>HSV - HSV</b>	<b>1 347 140,220</b>
1 - Zemní práce	75 160,110
01 - Kapitola	75 160,110
11 - Přípravné a přidružené práce	33 039,790
01 - Kapitola	33 039,790
16 - Přemístění výkopku	229 190,480
01 - Kapitola	229 190,480
17 - Konstrukce ze zemin	13 568,930
01 - Kapitola	13 568,930
18 - Povrchové úpravy terénu	9 873,600
01 - Kapitola	9 873,600
2 - Základy a zvláštní zakládání	121 622,620
01 - Kapitola	121 622,620
5 - Komunikace	-24 835,200
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	388 746,370
01 - Kapitola	388 746,370
59 - Dlažby a předlažby komunikací	305 048,620
01 - Kapitola	305 048,620
8 - Trubní vedení	7 750,790
01 - Kapitola	7 750,790
91 - Doplnující práce na komunikaci	93 934,420
01 - Kapitola	93 934,420
96 - Bourání konstrukcí	24 537,800
01 - Kapitola	24 537,800
97 - Prorážení otvorů	8 859,810
01 - Kapitola	8 859,810
99 - Staveništní přesun hmot	60 642,080
01 - Kapitola	60 642,080
<b>PSV - PSV</b>	<b>14 275,650</b>
711 - Izolace proti vodě	14 275,650
01 - Kapitola	14 275,650
<b>OST - Ostatní</b>	<b>105 699,970</b>
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	105 699,970
01 - Kapitola	105 699,970

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 106 - U 910

Soupis:

**02 (5) - Odvodnění**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

Budkovice - MK

Projektant:

QIM (ING. T.IMRICH)

Zpracovatel:

IMRICH, DVOŘÁK

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.01.2020

IČ:

0

DIČ:

C

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**100 262,550**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 262,550	21,00%	21 055,136
DPH snížená	0,000	15,00%	0,000

**Cena s DPH**

**v CZK**

**121 317,686**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 106 - U 910

Soupis:

**02 (5) - Odvodnění**

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Datum:

09.01.2020

Projektant:

QIM (ING.  
T.IMRICH)

Uchazeč: Budkovice - MK

Zpracovatel: IMRICH, DVOŘÁK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****100 262,550**

HSV - HSV	100 262,550
1 - Zemní práce	4 333,140
01 - Kapitola	4 333,140
16 - Přemístění výkopku	11 149,200
01 - Kapitola	11 149,200
17 - Konstrukce ze zemin	7 260,450
01 - Kapitola	7 260,450
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce	617,440
01 - Kapitola	617,440
87 - Potrubí z trub z plastických hmot	4 172,040
01 - Kapitola	4 172,040
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	26 604,000
01 - Kapitola	26 604,000
97 - Prorážení otvorů	44 820,000
01 - Kapitola	44 820,000
99 - Staveništní přesun hmot	1 306,280
01 - Kapitola	1 306,280

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 107 - U 912

Soupis:

**01 (16) - Komunikace a zpevněné plochy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

Budkovice - MK

Projektant:

QIM (ING. T.IMRICH)

Zpracovatel:

IMRICH, DVOŘÁK

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.01.2020

IČ:

0

DIČ:

C

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**677 418,260**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	677 418,260	21,00%	142 257,835
DPH snížená	0,000	15,00%	0,000

**Cena s DPH**

**v CZK**

**819 676,095**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 107 - U 912

Soupis:

**01 (16) - Komunikace a zpevněné plochy**

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Datum:

09.01.2020

Projektant:

QIM (ING.  
T.IMRICH)

**Náklady ze soupisu prací****677 418,260**

HSV - HSV	596 241,570
1 - Zemní práce	30 441,370
01 - Kapitola	30 441,370
11 - Přípravné a přidružené práce	23 205,990
01 - Kapitola	23 205,990
16 - Přemístění výkopku	77 812,750
01 - Kapitola	77 812,750
17 - Konstrukce ze zemin	8 140,600
01 - Kapitola	8 140,600
18 - Povrchové úpravy terénu	5 276,370
01 - Kapitola	5 276,370
2 - Základy a zvláštní zakládání	46 332,070
01 - Kapitola	46 332,070
5 - Komunikace	-16 763,760
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	230 340,270
01 - Kapitola	230 340,270
57 - Kryty štěrkových a živičných komunikací	66 542,700
01 - Kapitola	66 542,700
59 - Dlažby a předlažby komunikací	45 055,560
01 - Kapitola	45 055,560
8 - Trubní vedení	4 456,940
01 - Kapitola	4 456,940
91 - Doplnující práce na komunikaci	43 323,680
01 - Kapitola	43 323,680
97 - Prorážení otvorů	5 906,540
01 - Kapitola	5 906,540
99 - Staveništní přesun hmot	26 170,490
01 - Kapitola	26 170,490
OST - Ostatní	81 176,690
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	81 176,690
01 - Kapitola	81 176,690

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 107 - U 912

Soupis:

**02 (6) - Odvodnění**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Uchazeč:

Budkovice - MK

Projektant:

QIM (ING. T.IMRICH)

Zpracovatel:

IMRICH, DVOŘÁK

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.01.2020

IČ:

0

DIČ:

C

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**89 607,740**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 607,740	21,00%	18 817,625
DPH snížená	0,000	15,00%	0,000

**Cena s DPH**

**v CZK**

**108 425,365**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budkovice - Oprava povrchů po kanalizaci

Objekt:

SO 107 - U 912

Soupis:

**02 (6) - Odvodnění**

Místo:

Zadavatel:

Město Ivančice

Datum:

09.01.2020

Projektant:

QIM (ING.  
T.IMRICH)

Uchazeč: Budkovice - MK

Zpracovatel: IMRICH, DVOŘÁK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**89 607,740**

HSV - HSV	89 607,740
1 - Zemní práce	2 736,720
01 - Kapitola	2 736,720
16 - Přemístění výkopku	7 041,600
01 - Kapitola	7 041,600
17 - Konstrukce ze zemin	4 526,810
01 - Kapitola	4 526,810
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce	417,520
01 - Kapitola	417,520
87 - Potrubí z trub z plastických hmot	2 642,070
01 - Kapitola	2 642,070
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	26 604,000
01 - Kapitola	26 604,000
97 - Prorážení otvorů	44 820,000
01 - Kapitola	44 820,000
99 - Staveništní přesun hmot	819,020
01 - Kapitola	819,020