

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 191001

Stavba: ÚPRAVA POVRCHŮ V OKOLÍ ZÁMKU DALEČÍN

KSO:  
Místo: Dalečín

CC-CZ:  
Datum: #####

Zadavatel:  
Obec Dalečín, Dalečín č.p.173

IČ: 00294179  
DIČ: DIČ: CZ00294179

Uchazeč:  
STAREDO s.r.o. , Maršovská 1358 , 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 28270495  
DIČ: CZ28270495

Projektant:  
Ing.arch.Rudolf Grimm

IČ: 75613611  
DIČ: CZ 7608244776

Zpracovatel:  
Ivam Mezera

IČ: 15080765  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	5 347 292,55
Ostatní náklady ze souhrnného listu	23 707,45

**Cena bez DPH** **5 371 000,00**

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>5 371 000,00</b>	<b>1 127 910,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>6 498 910,00</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 191001

Stavba: ÚPRAVA POVRCHŮ V OKOLÍ ZÁMKU DALEČÍN

Místo: Dalečín

Datum:

23.01.2020

Zadavatel: Obec Dalečín, Dalečín č.p.173

Projektant:

Ing.arch.Rudolf Grimm

Uchazeč: STAREDO s.r.o. , Maršovská 1358 , 592 31 Nové Město

Ivam Mezera

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>5 347 292,55</b>	<b>6 470 223,99</b>
<b>I.ETAPA</b>	<b>Úprava povrchů</b>	<b>1 927 164,07</b>	<b>2 331 868,52</b>
SO I. 00.	Vedlejší a ostatní náklady	15 000,00	18 150,00
SO I. 01.	Bourací a přípravné práce	18 501,00	22 386,21
SO I. 04.	Kanalizace	195 215,20	236 210,39
SO I.02.	Zpevněné plochy	1 457 077,97	1 763 064,34
SO I.02.01.	Zpevněné komunikace živičné	648 242,36	784 373,26
SO I.02.02.	Zpevněné komunikace dlážděné	808 835,61	978 691,09
SO I.03.	Opěrné stěny	217 964,20	263 736,68
SO I.05.	Mobiliář	23 405,70	28 320,90
<b>II.ETAPA</b>	<b>Úprava povrchů</b>	<b>1 561 178,76</b>	<b>1 889 026,30</b>
SO II.00	Vedlejší a ostatní náklady	14 000,00	16 940,00
SO II.01.	Bourací a přípravné práce	6 354,60	7 689,07
SO II.02.	Zpevněné plochy	1 303 861,86	1 577 672,85
SO II.02.01.	Zpevněné plochy živičné	733 633,61	887 696,67
SO II.02.02.	Zpevněné plochy dlážděné	570 228,25	689 976,18
SO II.04.	Kanalizace	70 521,50	85 331,02
SO II.05.	Mobiliář	166 440,80	201 393,37
<b>III.ETAPA A</b>	<b>Úprava povrchů</b>	<b>1 184 351,62</b>	<b>1 433 065,46</b>
III.ETAPA	Úprava povrchů	22 443,20	27 156,27
SO III.00.	Vedlejší a ostatní práce	12 000,00	14 520,00
SO III.01.	Bourací a přípravné práce	47 550,00	57 535,50
SO III.02.	Zpevněné plochy	634 802,36	768 110,86
SO III.02.01.	Zpevněné plochy živičné	473 455,83	572 881,55
SO III.02.02.	Zpevněné plochy dlážděné	161 346,53	195 229,30
SO III.03.	Opěrné stěny	119 016,80	144 010,33
SO III.04.	Kanalizace	22 315,70	27 002,00
SO III.05.	Mobiliář	326 223,56	394 730,51

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>SO 401</b>	<b>Elektroinstalace</b>	424 758,00	513 957,18
<b>SO 402</b>	<b>Sadovnické úpravy</b>	249 840,10	302 306,52
SO 402 1.F	Fáze 1	79 846,70	96 614,51
SO 402 2.F	Fáze 2	169 993,40	205 692,01
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>23 707,45</b>	<b>28 686,01</b>
Ostatní náklady			0,00
Mimostaveništní doprava		10 000,00	12 100,00
Inženýrská činnost		6 000,00	7 260,00
Koordinace		7 707,45	9 326,01
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>5 371 000,00</b>	<b>6 498 910,00</b>