

# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/8/2020

## Těžba JMP- SLKT,2 Divize Karlovy Vary, Lesní správa Klášterec, 2Q 2020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize  
Adresa: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09 Karlovy Vary  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Karlovy Vary, JUDr. Jiří Kšica  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

a

### Zhotovitel:

Název: **H.B. Les - správa a údržba s.r.o.**  
Sídlo: Suchá 104, 363 01 Jáchymov  
IČO: 06358900  
DIČ: CZ06358900  
Zápis v obchodním rejstříku: C 35020 vedená u Krajského soudu v Plzni  
Zastoupený: Vladimír Hájek  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: Vladimír Hájek  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

## ČLÁNEK I

### Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## ČLÁNEK II

### Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Klášterec, Zahradní 223, 431 51 Klášterec nad Ohří .

## ČLÁNEK III

### Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 210 800 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

## ČLÁNEK IV

### Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## ČLÁNEK V

### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Karlovy Vary dne 4.3.2020

V Klášterci dne 25-02-2020

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
JUDr. Jiří Kšica  
ředitel divize

.....  
H.B. Les - správa a údržba s.r.o.  
Vladimír Hájek

## Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	200	m3	350	70000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2020; výčet JPRL=lu 2; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12,5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost do 500m. Hmotnatost 0,19-0,5.Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.( !! manipulace není součástí této položky )Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě ( chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním)Pokud při výrobě není požadována manipulace:Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny.Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky.( a to v hraních nebo podle středových průměrů.)Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.;</p>				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	200	m3	360	72000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2020; výčet JPRL=lu 2; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12,5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost 501-1000m. Hmotnatost 0,19-0,5.Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.( !! manipulace není součástí této položky )Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě ( chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním)Pokud při výrobě není požadována manipulace:Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny.Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky.( a to v hraních nebo podle středových průměrů.)Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.;</p>				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	200	m3	365	73000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2020; výčet JPRL=lú 2; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12,5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost 1001-2000m. Hmotnatost 0,19-0,5.Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.( !! manipulace není součástí této položky )Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě ( chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním)Pokud při výrobě není požadována manipulace:Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Skládky musí být podloženy a</p>				

	začeleny.Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky.( a to v hraních nebo podle středových průměrů.)Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	400	m3	390	156000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2020; výčet JPRL=lu 2; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.+list; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12,5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost do 500m. Hmotnatost 0,51-0,99.Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.( !! manipulace není součástí této položky )Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě ( chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním)Pokud při výrobě není požadována manipulace:Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplečkou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny.Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky.( a to v hraních nebo podle středových průměrů.)Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	500	m3	405	202500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2020; výčet JPRL=lu 2; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12,5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost 501-1000m. Hmotnatost 0,51-0,99.Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.( !! manipulace není součástí této položky )Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě ( chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním)Pokud při výrobě není požadována manipulace:Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplečkou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny.Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky.( a to v hraních nebo podle středových průměrů.)Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	400	m3	407	162800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2020; výčet JPRL=lu 2; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.+list; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12,5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost 1001-2000m. Hmotnatost 0,51-0,99.Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.( !! manipulace není součástí této položky )Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě ( chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním)Pokud při výrobě není požadována manipulace:Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplečkou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny.Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem				

	dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky.( a to v hraních nebo podle středových průměrů.)Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	200	m3	340	68000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2020; výčet JPRL=lu 2; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=199; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12,5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost do 500m. Hmotnatost 1,00+ .Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.( !! manipulace není součástí této položky )Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě ( chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním)Pokud při výrobě není požadována manipulace:Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplečkou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny.Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky.( a to v hraních nebo podle středových průměrů.)Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	200	m3	355	71000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2020; výčet JPRL=lú 2; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=199; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12,5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost 501-1000m. Hmotnatost 1,00+ .Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.( !! manipulace není součástí této položky )Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě ( chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním)Pokud při výrobě není požadována manipulace:Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplečkou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny.Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky.( a to v hraních nebo podle středových průměrů.)Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	200	m3	365	73000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2020; výčet JPRL=lú 2; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=199; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12,5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost 1001-2000m. Hmotnatost 1,00+ .Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.( !! manipulace není součástí této položky )Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě ( chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním)Pokud při výrobě není požadována manipulace:Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplečkou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny.Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky.( a to v hraních nebo podle středových				

	průměrů.)Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	10	hod	250	2500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2020; výčet JPRL=lú 2; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; Poznámka=Práce při vyprošťování zapadlé techniky, uvolňování cest při kalamitách, výřez keřů a nežádoucích dřevin na těžbou vzniklé holině.;				
126011	Manipulace dříví na OM - zkracování - JMP	900	m3	65	58500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=lú 2; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.,list.; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4; Poznámka=Sortimenty 2 až 5m. Zatřídění do jakostních tříd dle knihy "Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví", Rozměry dle pokynu lesníka. Příjem podle středových průměrů.Fakturace dřeva ( Těžba, přibližování, manipulace): 90% z celkového množství bude fakturováno hned v měsíci, kdy bylo dřevo vyrobeno. Zbytek: 10% bude fakturováno následující měsíc.;				
126011	Manipulace dříví na OM - zkracování - JMP	1300	m3	155	201500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2020; výčet JPRL=lú 2; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jhl.,list; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4; Poznámka=Sortimenty 2 až 5m. Zatřídění do jakostních tříd dle knihy "Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví", Rozměry dle pokynu lesníka. Výřezy musí být srovnány v měřitelných hraních. Hraně podle délky sortimentu, dřeviny a jakosti. Příjem podle změřené hraně. Fakturace dřeva ( Těžba, přibližování, manipulace): 90% z celkového množství bude fakturováno hned v měsíci, kdy bylo dřevo vyrobeno. Zbytek: 10% bude fakturováno následující měsíc.;				