

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

B. Četyny 930/2, byt č. 5

Objekt:

1-1 - Bytová jednotka č.5 - 2.varianta

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Windservis s.r.o., Petřkovická 346/18, Ostrava-Lhotka, 72528

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.02.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

27831728

DIČ:

CZ27831728

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

173 903,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

173 903,00

15,00%

26 085,45

Cena s DPH

v CZK

199 988,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

B. Četyny 930/2, byt č. 5

Objekt:

1-1 - Bytová jednotka č.5 - 2.varianta

Místo:

Datum: 28.02.2020

Zadavatel:

Projektant: 0

Uchazeč:

Windservis s.r.o., Petřkovická 346/18, Ostrava-Lhotka, 72528

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

173 903,00

HSV - Práce a dodávky HSV

35 750,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 176,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 927,62

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 819,82

997 - Přesun sutě

7 607,26

998 - Přesun hmot

3 219,80

PSV - Práce a dodávky PSV

131 552,50

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

9 863,25

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 130,40

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

7 121,97

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

5 341,40

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

19 897,00

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

1 245,60

741 - Elektroinstalace - silnoproud

9 935,00

751 - Vzduchotechnika

2 338,00

763 - Konstrukce suché výstavby

16 320,34

766 - Konstrukce truhlářské

8 577,40

771 - Podlahy z dlaždic

6 380,36

776 - Podlahy povlakové

843,65

781 - Dokončovací práce - obklady

33 762,52

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 675,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 120,61

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	500,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00