

Název zadavatele : Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.  
IČ zadavatele : 49451871  
DIČ zadavatele : CZ49451871  
Sídlo zadavatele : Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž  
Zastoupena : Ing. Ladislav Lejsal  
Předseda představenstva  
Telefon : xxxx  
E-mail : xxxx

dále jen **objednatel**

a  
Název : Kaninga s.r.o.  
Sídlo : Březnická 5565  
Právní forma : společnost s ručením omezeným  
Identifikační číslo : 26222183  
DIČ : CZ26222183  
Zastoupen : Ing. Petrem Žáčkem, jednatelem  
Tel . : xxxx  
Bank. spojení : KB Zlín xxxx  
Email : xxxx

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í t u t o

## **S M L O U V U O D Í L O Č.6-KM-2017-OV**

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Článek I.

### **Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla a závazek objednatele k zaplacení ceny (článek IV.) pro akci

### **Kanalizace a ČOV Střílky - I. část kanalizace**

1.1. Předmětem plnění této zakázky je:

a) Zpracování dokumentace pro stavební povolení pro výše uvedenou akci. Jako podklad bude sloužit dokumentace pro územní řízení zpracovaná firmou Kaninga s.r.o.

Tato stavba sestává z následujících objektů :

SO 01 - Kanalizace  
SO 02 - Čerpací jímka  
SO 04 - Vodovod  
SO 05.3 - Přípojka nn  
SO 08 - Oprava komunikace

b) V průběhu zpracování dokumentace bude navržené řešení konzultováno se zástupci zadavatele.

c) Dokumentace pro stavební povolení bude vypracována ve 3 výtiscích a v digitální podobě na nosiči CD-ROM.

Článek II.  
**Cena za dílo**

2.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu celého čl. I této smlouvy je sjednána smluvními stranami jako cena smluvní. Tato cena je cenou maximální a nejvýše přípustnou.

2.2 Cena za dílo byla dohodnuta ve výši:

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
I. část kanalizace	434 900 Kč	91 329 Kč	526 229 Kč

Článek III.  
**Termíny**

3.1 Termín zahájení: den podpisu smlouvy o dílo

3.2 Předání: do 30.8.2017

Článek IV.  
**Předání a převzetí díla**

4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou nebo emailem k převzetí díla nejméně 10 pracovních dnů předem.

4.2 O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol. Podpisem protokolu oběma stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

Článek V.  
**Platební podmínky a fakturace**

5.1. Zadavatel neposkytuje zálohu.

5.2. Zadavatel bude prováděnou činností hradit na základě faktury vystavené po skončení prací.

5.3. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

5.4. Splatnost faktury je dohodnuta na 15 kalendářních dnů ode dne jejího doručení zadavateli. Splatnost faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu zadavatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.5. Pokud bude faktura v rozporu se zákonnými ustanoveními nebo platebním kalendářem, je zadavatel oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit k doplnění.

Článek VI.  
**Závěrečná ustanovení**

6.1 Tuto smlouvu lze měnit nebo upřesnit jedině písemným číslovaným dodatkem, dohodnutými zástupci obou smluvních stran oprávněných jednat jménem stran ve věcech smluvních.

6.2 Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí, zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Smluvní strany jsou si vědomy svých povinností a závazků vyplývajících a dohodnutých v této smlouvě a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

6.3 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

6.4 Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení smlouvy.

6.5 Obě strany berou na vědomí, že údaje v této smlouvě uvedené budou uveřejněny v registru smluv (dle zák.č. 340/2016 Sb., v platném znění).

V Kroměříži dne:

Ve Zlíně dne:

Objednatel  
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Zhotovitel  
KANINGA s.r.o.

\_\_\_\_\_  
Ing. Ladislav Lejsal  
Předseda představenstva

\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Žáček  
jednatel