



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A

I/36 Sezemice obchvat, oznámení EIA po aktualizaci DSP

Číslo objednávky: 11PT-002377

ev.č.: 051/20

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 (327 111 5134.12238)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,
530 02 Pardubice
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno:
Adresa: Veverkova 1343
IČO: 11013044
DIČ: CZ5905100443
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Kontaktní osoba Objednatele:

tel.

, e-mail

Fakturační adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Fakturu zašlete na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel **jednorázovým** bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: zpracování nového Oznámení EIA.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte do 30. 4. 2020.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 227 250,- Kč / 274 973,- Kč

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Pardubicích dne 06. 03. 2020

V Hradci králové dne 26.02.2020

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

ředitel Správy Pardubice

Specifikace Služeb

I/36 Sezemice obchvat, oznámení EIA po aktualizaci DSP

Číslo objednávky: 11PT-002377

ev.č.: 051/20

V roce 2019 bylo zpracováno Oznámení v rozsahu přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Z důvodu aktualizace dokumentace pro stavební povolení (úprava technického řešení SO 205 Ekodukt v km 5,774, oboustranné doplnění čerpací stanice pohonných hmot v km 4,8 SO 101, úpravy ostatních stavebních objektů vyplývající z návaznosti na tyto změny), je nutné zpracovat nové Oznámení.

V tomto oznámení budou popsány provedené změny s vyhodnocením, zda by mohly mít významný vliv na životní prostředí dle písm. c) odst. 1 §4 zák. č. 100/2001 Sb..

Pro aktualizované oznámení bude zpracována nová hluková a rozptylová studie, která bude reflektovat změny v dokumentaci a zároveň bude zpracováno nové posouzení ekoduktu SO 205.

V rámci kompenzačních opatření vlivu na lesní porosty bude:

- Upřesněn potřebný rozsah kácení za silničním příkopem v průchodu Bělobranskou dubinou (vytvoření lesního porostního pláště mimo příkopy)
- Určena potřebná šířka káceného pruhu za příkopem
- V návrhu kompenzačních opatření pro zalesnění bude označena celá parcela 195/1 k.ú. Počápy nad Loučnou, ne pouze doplnění do reálné hranice lesa
- V plánu rekultivace budou opraveny obrázky se znázorněním předchozích bodů, v MÚK pak úplné vypuštění plochy nad přeložkou plynovodu a v příkopech.

Položkový rozpis ceny

I/36 Sezemice obchvat, oznámení EIA po aktualizaci DSP

Číslo objednávky: 11PT-002377

ev.č.: 051/20

Přiložen samostatně.

Položkový rozpis ceny

I/36 Sezemice obchvat, oznámení EIA po aktualizaci DSP				
číslo objednávky: 11PT-002377		ev.č.: 051/20		
Práce	Měrná jednotka	počet jednotek	cena za jednotku	Cena celkem v Kč
Nová hluková studie	hod	400		Kč
Nová rozptylová studie	hod	360		Kč
Posouzení nového ekoduktu SO 205	hod	90		Kč
Upřesnění kompenzačních opatření vlivu na lesní porosty	hod	80		Kč
Aktualizace celého oznámení dle nové hlukové studie, rozptylové studie, posouzení nového ekoduktu a upřesnění kompenzačních opatření včetně vyhodnocení vlivu na ŽP	hod	80		Kč
Celkem bez DPH				227 250 Kč
DPH 21%				47 723 Kč
Celkem včetně DPH				274 973 Kč

Dodavatel vyplní modře označené části

Dodavatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice. Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (doprava atd.).

Nabídku podává:

Dne: 26.02.2020

Podpis oprávněné osoby: