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Příloha č. 4 – Zadání investičního záměru 
 
Stavební úpravy 

 V souvislosti s uvažovanou výstavbou nového odbavovacího ostrova v odbavovací (odletové) hale ve 2.NP T2 
a instalací nové technologie BHS v třídírně v 1.PP terminálu T2 bude potřeba provést stavební úpravy pro 
zamýšlené instalace nové technologie. Jde zejména o provedení prostupu stropem třídírny do odbavovací 
haly v místě stavební přípravy z roku 2006. 

 Demontovaná dlažba z odbavovací haly bude předána objednateli díla 

 Dílčí stavební úpravy budou navrženy na základě zvolené technologie BHS 

 Dočasná stavební úprava vznikne v odbavovací hale na hraně SRA tak, aby byla zajištěna bezpečnost před 
průnikem do SRA. Staveniště v odbavovací hale bude přístupné pouze z třídírny; návozy materiálu do tohoto 
prostoru budou kontrolovány bezpečnostními složkami.  

Doplňovaná technologie BHS v odbavovací hale 

 Nový (čtvrtý) odbavovací ostrov bude dispozičně řešen shodně jako stávající a bude mít počet přepážek 
nejméně 20 (tzn. dvě řady po min. 10). (v odbavovací hale T2 jsou umístěny tři oboustranné odbavovací 
ostrovy jednotného designu s celkovým počtem 60 přepážek, tzn. 20 přepážek na jednom ostrově; z každého 
odbavovacího ostrova jsou vyvedeny dva dopravníkové pásy do třídírny zavazadel). 

 Každá řada odbavovacích přepážek bude napojena na samostatný zavazadlový dopravník (stejně jako 

v případě stávajících ostrovů). Přechod na šikmé dopravníky dolů z odbavovací haly do třídírny bude 

proveden v dog-house. 

 Vnější řada přepážek (bližší k jižní fasádě odbavovací haly) bude umožňovat samoobslužné odbavení 

zavazadel (self service bag-drop). Zároveň ale musí být možné přepážky použít standardním způsobem. 

Preferována je tedy hybridní konfigurace. 

Doplňovaná technologie BHS v třídírně 

 Vybudování nového třídicího zařízení a nového detekčního zařízení (již ve standardu EDS 3) spolu 

s navazujícími dopravníky bude umístěno v rezervním prostoru třídírny. Řešení BHS musí umožnit další 

budoucí rozvoj do podoby dle technologického schéma: 
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Doplňovaná technologie BHS v třídírně pro aktuální etapu  

 Přeprava zavazadel do třídírny 2 sběrné trati, klesající pod podlahu. Dopravníková trať pro dopravu na 
bezpečností kontrolu Level 1 
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 Před-třídění - 2 stanice automatických čteček kódů (360° skenery); 2 vertikální sortery (vertisorter) 
umožňující směrovat zavazadla k jednomu ze dvou hlavních sorterů (helixorter) 

 100% bezpečnostní kontrola podaných zavazadel; 1 stanice automatických čteček kódů (360° skener); 
dopravníková trať do detekčního zařízení na  Level 1;  detekční zařízení pro Level 1; 1 vertikální sorter 
(VERTISORTER) pro třídění čistých zavazadel jedoucích na hlavní sorter 

 Třídící systém; pásová dopravníková trať; 1 stanice automatických čteček kódů (360° skener); 1 vertikální 
přepojovací dopravník pro směrování toku zavazadel přímo na karusel pro případ výpadku hlavního sorteru; 
dopravníková trať na karusel; jednotka pro plnění sorteru;  1 výklopný sorter s výstupem na stanici ručního 
kódování, 6 bočních výstupů (z nichž jeden bude rezervován pro spěšná zavazadla); 2 výstupy ze sorteru s 
dopravníky a plnícími jednotkami pro propojení obou hlavních sorterů  

 Třídící pozice; 4 skluzy; 1 šikmý karusel; pásové dopravníky pro nakládku zavazadel do vozíků   

 Manuální kódování; pásový dopravník pro dopravu na stanici ručního kódování; akumulační pásové 
dopravníky; pracovní stanice ručního kódování; pásový dopravník slučující tok s jednou z plnících jednotek 
sorteru  

 Sklad předčasně odbavených zavazadel; skladové trati pro maximálně cca 400 zavazadel, sestavené z 
pásových dopravníků; sběrná trať; jednotka pro plnění sorteru; stanice automatických čteček kódů (360° 
skener) 

 Požární uzávěr; uzávěr na tratích z Check-In  

 Systém řízení; systém řízení odbavení (PLC); rozšíření třídícího počítače (Sort Allocation Computer - SAC); 
rozšíření systému SCADA; polní instrumentace; řídící rozvaděče 

 Pomocné konstrukce a lávky; přidané pomocné konstrukce pro zařízení BHS a umožňující přístup pro údržbu; 
rozšíření stávajících ocelových pomocných konstrukcí   

 Řídící místnost & kontrolní stanoviště; stanoviště ručního kódování  

 

Související doplnění technických zařízení  

K zajištění funkcionality systému BHS a k zajištění bezpečnosti, orientace cestujících a zaměstnanců budou doplněna 
technická zařízení a rozvody v následující skladbě: 

 úprava silnoproudu (příprava pro napájení technologie + rozvody silnoproudu pro provoz BHS, rozvody v 
nových místnostech, ve stávajících prostorách napojení nových zařízení), vč. posouzení zdrojů 

 Požární systémy: úprava EPS (kvůli požárním roletám), doplnění požární rolety, rozvody SHZ; vč. posouzení 
zdrojů 

 Slaboproudé systémy - datová kabeláž pro koncové prvky technologie  

 Ostatní profese; DSP pro stavební připravenost bude obsahovat všechny profese, vyvolané úpravou stavby 
pro technologii, tedy včetně úprav vytápění, větrání apod., pokud tato situace nastane  

 
Počet vyhotovení:  

 Projektová dokumentace k připomínkám: 1 x elektronické vyhotovení, editovatelné/needitovatelné 

 Projektová dokumentace v čistopise se zapracovanými připomínkami včetně oceněného rozpočtu: 6 x listinné 
vyhotovení a 1 x elektronické vyhotovení, edit/needit 


