
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace 
Technologický park DRONET – Plzeň Světovar 

 

 
Č. j.: MMP/178957/19 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 10 
ve smyslu ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“) 
 
Název veřejné zakázky:  Technologický park DRONET – Plzeň Světovar 
 
Evidenční číslo zakázky: Z2019-004861 
 
Zadavatel:   statutární město Plzeň 
    IČO: 000 75 370  
    se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00 
      

Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

   
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení 
 
 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje 
na základě žádostí dodavatelů ze dne 28.05.2019, 29.05.2019 a 30.5.2019 vysvětlení zadávacích 
podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu: 
 
Žádost dodavatele č. 1: 
 
Není tady duplicita? 
O: Ležácké sklepy 
R: SLABOPROUDÉ ROZVODY 
Díl: Elektrická požární signalizace - EPS 
1 Pol__19 Skříň pro IO moduly montáž na povrch, bílá ks 9,000 - 
2 Pol__2 Čelní ovládací panel s 5,7" displejem ks 1,000 - 
3 Pol__22 Kryt pro sériové rozhraní ks 2,000 - 
4 Pol__31 připojení návazných zařízení na EPS ks 50,000 - 
5 Pol__37 zařízení dálkového přenosu ZDP ks 1,000 - 
6 Pol__4 Dotykový externí ovládací panel, montáž na omítku ks 2,000 - 
7 Pol__30 Lineární optický hlásič s 1 zrcadlem, včetně montážního příslušenství ks 4,000 
- 
8 Pol__33 SSKFH-V180 P60-R 1x2x0,8, včetně příchytek s požární odolností m 775,000 
- 
9 Pol__1 Ústředna EPS pro minimálně 6 kruhových linek po 127 adresách na jedné kruhové lince ks 
1,000 - 
10 Pol__10 standardní patice hlásičů s reléovým výstupem pro paralelní signalizaci ks 4,000 
- 
11 Pol__11 paralelní signalizace ks 4,000 – 
 
O: Ležácké sklepy - 
R: Zařízení dálkového přenosů - 
Díl: Montáže měřících a regulačních zařízení - 
1 M36 88-1234.101 ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU, Dodávka a montáž soub 1,000 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 1: 
 
Zadavatel provedl úpravu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen 
„Soupis“ či „Aktualizovaný soupis“), ve kterém byla duplicita odstraněna. 
  
Jako přílohu č. 1 Vysvětlení zadavatel poskytuje všem dodavatelům prostřednictvím profilu zadavatele 
na adrese https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen, Aktualizovaný soupis 
s označením „16TUOIN07_Příloha č. 1 VZD č. 10 - Aktual.soup“. 

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen


Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace 
Technologický park DRONET – Plzeň Světovar 

 

 
 
Dodavatelé jsou povinni jako součást své nabídky předložit tento Aktualizovaný soupis. 
 
Žádost dodavatele č. 2: 
 
Stavební část: 
278 766669111 Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování závěsů na universální zárubeň, 
1křídlové kus 121,000 
280 766669113 Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování okopného plechu kus 2,000 
281 766669117 Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou 
zárubeň kus 92,000 
283 766661433 Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.nad 145 cm kus 23,000 
284 76667R Příplatek za provedení dveří v bezpečnostní třídě 2 dveře 196,000 
303 611653538 dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 1 600 mm; h = 1 970,0 mm; 
laminátové; EI 30; DP3; otevíravé; počet křídel 2; prosklení 2/3 kus 2,000 
308 61165613R dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 1 100 mm; h = 1 970,0 mm; 
hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát kus 12,000 
274 764 88-1234.30 Falešný d. svod označení KL/30 m 32,000 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 2: 
 
Zadavatel provedl úpravu Soupisu. Dodavatelé jsou povinni jako součást své nabídky předložit tento 
Aktualizovaný soupis. 
 
Žádost dodavatele č. 3: 
 
Položky nesouhlasí se zaslaným soupisem ve VZD č.8 
Pol 281 je jiná a vůbec jí nepopisujete. 
Pol 283 a 284 vypadá to jako posun. 
Pol 274 není zrušena - vynulována. 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 3: 
 
Zadavatel provedl úpravu Soupisu. Pořadová čísla položek se mohou od předchozí verze lišit 
z důvodu doplnění či vypuštění některých položek. 
Dodavatelé jsou povinni jako součást své nabídky předložit tento Aktualizovaný soupis. 
 
 
Žádost dodavatele č. 4: 
 
Dle článku 16.19 a 16.20 je zhotovitel povinen při předání díla předat objednateli bankovní záruku za 
kvalitu předmětu plnění ve výši 3% ze smluvní ceny včetně DPH. Není zde však uvedena požadovaná 
délka platnosti této bankovní záruky. Prosíme o doplnění. 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 4: 
 
Dle článku 16.3. závazného návrhu smlouvy o dílo poskytne zhotovitel objednateli záruku za jakost 
díla v délce trvání 60 měsíců. 
 
 
Žádost dodavatele č. 5: 
 
Pískový filtr je uveden s falešným dnem, který slouží pro praní vzduchem. Ve schématu ovšem 
není dmychadlo a všeobecně se uvádí praní vodou. Bude praní vzduchem? 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 5: 
 
Pískový filtr bude praný pouze vodou. 
 
 



Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace 
Technologický park DRONET – Plzeň Světovar 

 

 
Žádost dodavatele č. 6: 
 
Prosíme o přiblížení konstrukce větrníku pro tlumení rázu. Dle PD jde o potrubí DN300 na svislici od 
výtlačného potrubí se zátkou. Postrádáme ale odbytiště energie při rázu. 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 6: 
 
Tlumení rázu je stlačením vzduchového polštáře ve větrníku. 
 
Žádost dodavatele č. 7: 
 
Čerpadlo odběru vzorku není uvedeno ve schématu a rozpočtu, nikde jsme nedohledali parametry. 
Prosíme o upřesnění. 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 7: 
 
Čerpadlo odběru vzorku není požadováno. Odběr vzorku je samospádem. 
 
Žádost dodavatele č. 8: 
 
V poskytnuté projektové dokumentaci se nevyskytuje požadavek na požární odolnost konstrukcí větší 
než EI 60. 
Naproti tomu výkaz výměr obsahuje požadavky na odolnost požárních ucpávek až do hodnot EI 120, 
např. pol. 127, 128 – Ležácké sklepy / Chlazení, či pol. 157, 158 – Ležácké sklepy / Ústřední vytápění. 
Žádáme zadavatele o prověření, či případnou revizi požadavků odolností požárních ucpávek. 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 8: 
 
Platí požadavky na odolnost požárních ucpávek dle projektu Požárně bezpečnostního řešení 
stavby EI 60, požadavek na odolnost EI 120 není nezbytný. Zadavatel provedl úpravu Soupisu. 
Dodavatelé jsou povinni jako součást své nabídky předložit tento Aktualizovaný soupis. 
 
 
Žádost dodavatele č. 9: 
 
Z výkresu č. „111_0672001-02_DPS_001-02_00D-300-306-3001_SITUACE.pdf“ a položek v Soupisu 
prací (List „001.10 001.306.01 Pol“) uchazeč domnívá, že protlak pro telekomunikační vedení pod ulicí 
Koterovská je již proveden. 

5 Pol__16 obetonování chráničky pod komunikací m 30,00000 

14 Pol__15 korugovaná dvouplášťová chránička DN160/DL136 m 30,00000 

 
Dotaz: Chápe uchazeč správně, že protlak pro telekomunikační vedení pod ulicí Koterovská je již 
proveden a zbývá realizovat pouze 30 m chráničky včetně obetonování? 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 9: 
 
Zadavatel provedl úpravu Soupisu.Protlak/průvrt pod Koterovskou ulicí dle PD byl původně 
zahrnut do výkopů rýh.  
Dodavatelé jsou povinni jako součást své nabídky předložit tento Aktualizovaný soupis. 
 
Žádost dodavatele č. 10: 
 
Níže uvedené položky a výměry v Soupisu prací, List „001.10 001.601.02 Pol“? a v Soupisu prací, List 
“ 001.10 001.601.01 Pol“ jsou naprosto shodné. 

29 91088-
1234.10 

Příplatek za beton C16/20 m 1 
160,00000 

  Betonový parkový obrubník-zapuštěný : 115,0  115,00000 

  Betonový parkový obrubník-nášlap +6 cm : 31,0  31,00000 

  Žulový silniční obrubník-nášlap 10cm : 65,0  65,00000 
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  Žulový silniční obrubník - zapuštěný : 67,0  67,00000 

  Betonový silniční obrubník-nášlap 2cm : 16,0  16,00000 

  Betonový silniční obrubník-nášlap 10cm : 866,0  866,00000 

39 91088-
1234.10 

Příplatek za beton C16/20 m 1 
160,00000 

  Betonový parkový obrubník-zapuštěný : 115,0  115,00000 

  Betonový parkový obrubník-nášlap +6 cm : 31,0  31,00000 

  Žulový silniční obrubník-nášlap 10cm : 65,0  65,00000 

  Žulový silniční obrubník - zapuštěný : 67,0  67,00000 

  Betonový silniční obrubník-nášlap 2cm : 16,0  16,00000 

  Betonový silniční obrubník-nášlap 10cm : 866,0  866,00000 

 
 

    

Dotaz: Žádáme zadavatele o kontrolu Soupisu prací a jeho případnou opravu. 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 10: 
 
Zadavatel provedl úpravu Soupisu. Dodavatelé jsou povinni jako součást své nabídky předložit tento 
Aktualizovaný soupis. 
 
 
Žádost dodavatele č. 11: 
 
V TZ „001_ARS_0001_techzpr.pdf“ je uvedeno: „o) Vnitřní zateplení 
Vzhledem k charakteru objektu je navrženo vnitřní zateplení z kalcium 
silikátových minerálních desek s kapilárně aktivní schopností. Cílem vnitřního 
zateplení je snížení energetické náročnosti budovy při zachování nebo zlepšení 
životnosti nejen železobetonových konstrukcí v oblasti obálky budovy. 
Na základě posouzení je navrženo vnitřní zateplení z desek tl. cca. 80 mm v ploše 
fasády, tl.30 mm v místě ostění otvorů ve fasádě, tl.100 mm vodorovné 
železobetonové konstrukce (například stropní konstrukce v běžném patře budou 
zatepleny do vzdálenosti cca.1000 mm nebo k nejbližšímu ŽB trámu ve této 
vzdálenosti. Rozsah zateplení je zakreslen ve stavebních půdorysech a řezech….“ 
Na výkrese "001_ARS_0105_pud4NP.pdf" je u ostění kóta 70 mm, ve výkresu 
"001_ARS_0202_rezD.pdf" je tloušťka zateplení výrazně větší ve 4. NP než ve 2. a 5. NP,v 
půdorysech je tl. stejná, v tabulce skladeb „001_ARS_0505_t-skladby.pdf“  tl. 75 mm pro W001 a 
W005, TZ uvádí 80 mm. 
Dotaz: Žádáme zadavatele o potvrzení nebo úpravu skladeb u vnitřního zateplení tak, aby byla 
v souladu PD a Soupis prací. 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 11: 
 
Platí Tabulka skladeb 0505, skladby W001 a W005, Technická zpráva spolu s Aktualizovaným 
soupisem. 
 
Žádost dodavatele č. 12: 
 
Podle našeho názoru je použití koeficientu 0,3, kterým jsou přenásobeny plochy betonových 
konstrukcí. List Soupisu prací „001.10 001.01.10 Pol“ v níže uvedené položce, nepřesné. 

39 342267112R
T2 

Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných 
konstrukcí 
 
 obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 
 
 1x opláštění, třístranný, deska protipožární tloušťky 12,5 mm 

m 1 327,48800 

  0,3*(254,86+291,6+97,5+1341+108+1223,2+85,8+464,4+19,8+77,
5+175,8+104,9+109,2+71,4) 

 1 327,48800 
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Dotaz: Žádáme zadavatele o potvrzení nebo úpravu výměry položky č. 39 – Obklady konstrukcí 
sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí, obklad sloupů a trámů do 500 x 500 mm, 1x 
opláštění, třístranný, deska protipožární tloušťky 12,5 mm 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 12: 
 
Zadavatel provedl úpravu Soupisu. Dodavatelé jsou povinni jako součást své nabídky předložit tento 
Aktualizovaný soupis. 
 
 
Žádost dodavatele č. 13: 
 
Níže uvedené položky v Soupisu prací, list „001.10 001.01.10.02 Pol“ mají nulovou hmotnost, a podle 
našeho názory nejsou obsaženy v hmotnosti přesunů na skládku a v hmotnosti poplatků za skládky. 

Díl: 96 Bourání konstrukcí     5 
312,3
6 

10 9610551
11R00 

Bourání základů 
železobetonových 

m3 5,5760
0 

0,00 

11 9620223
91R00 

Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného 
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou 
 

m3 
 

3,8360
0 

0,00 

14 9620811
41R00 

Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 
150 mm 

m2 52,370
00 

0,00 

15 9630511
13R00 

Bourání železobetonových stropů deskových 
 
 tloušťky přes 80 mm 

m3 0,2100
0 

0,00 

16 9630512
13R00 

Bourání železobetonových stropů žebrových s 
viditelnými trámy 

m3 4,2820
0 

0,00 

17 9630513
13R00 

Bourání železobetonových stropů žebrových s rovným 
podhledem 

m3 505,58
200 

0,00 

18 9630539
35R00 

Bourání železobetonových schodišťových ramen 
monolitických zazděných oboustranně 

m2 19,260
00 

0,00 

19 9650221
31R00 

Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového 
kamene nebo kostek, plochy přes 1 m2 

m2 5,8000
0 

0,00 

20 9650422
41R00 

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 
dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého asfaltu, 
tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 

m3 726,66
400 

0,00 

24 9680724
56R00 

Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, 
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm 
a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních 
zárubní, plochy přes 2 m2 

m2 7,2000
0 

0,00 

31 9750212
11R00 

Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při 
tloušťce zdiva do 450 mm 

m 8,0000
0 

0,00 

32 9780153
91R00 

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 
vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 
 
 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % 

m2 2 
650,00
000 

0,00 

33 9780361
91R00 

Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v 
rozsahu do 100 % 

m2 2 
760,00
000 

0,00 

35 0642030
00 

Práce se škodlivými materiály hod 1 
760,00
000 

0,00 

37 9780351
17 

Odsekání tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 
100% 

m2 281,00
000 

0,00 

38 K002 Vybourání provizorního zastřešení světlíků (pouze 
střešní část, bourání zdiva již započítáno v jiné, 
položce) 

kus 12,000
00 

0,00 
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39 K001 Vymetení a vyčištění 

dutin zdiva, 
obsahující škváru 

m3 65,635
00 

0,00 

 
Dotaz: Žádáme zadavatele o prověření kubatur hmotnosti u odvozů na skládku a poplatku za 
skládkování u výše uvedených položek a jejich případnou úpravu. 
 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 13: 
 
Zadavatel provedl úpravu Soupisu. Dodavatelé jsou povinni jako součást své nabídky předložit tento 
Aktualizovaný soupis. 
 
 
Žádost dodavatele č. 14: 
 
V místnostech vymezených osami K - M a 25 - 32 (výkres 001_ARS_0010_bour1NP.pdf) dochází 
k vybourání dvou kontaminovaných podlah. Podle našeho názoru není obsažen odvoz a skládkování 
kontaminované suti v Soupisu prací, list „001.10 001.01.10.02 Pol“  
Dotaz: Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu Soupisu prací. 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 14: 
 
Odvoz a skládkování kontaminované suti je zahrnuto v Soupisu pod položkami přesun hmot a 
skládkovné. 
 
 
Žádost dodavatele č. 14: 
 
V TZ („001_ARS_0001_techzpr.pdf“) se na str. 9 píše "g) Prostupy a otvory Instalační prostupy budou 
vrtané jádrovými vrty, bourané otvory budou zejména v případech očištěného zdiva bez omítek, 
železobetonových konstrukcí a konstrukcí z prostého dusaného betonu povinně vyřezávány pilami 
vhodné technologie. ...".  
V oddíle bourání (Soupis prací, list „001.10 001.01.10.02 Pol“) se vyskytuje pouze jediná položka pro 
řezání (č. 27). Tato položka má malou výměru, a navíc se týká pouze betonu a ne cihelného zdiva. 
Dotaz: Žádáme zadavatele o doplnění Soupisu prací o doplnění položek řezání jednotlivých 
stavebních konstrukcí uvedených v technické zprávě. 
 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 14: 
 
Zadavatel provedl úpravu Soupisu. Dodavatelé jsou povinni jako součást své nabídky předložit tento 
Aktualizovaný soupis. 
 
 
Žádost dodavatele č. 15: 
 
Žádáme o přezkoumání váhy u Ozdobných čučků v Tabulkách stavebních výrobků – zámečnické 
výrobky. 
Uchazeč se domnívá, že je váha nízká. 
 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 15: 
 
Jedná se o nerezový korpus z pásků + opláštění měď. 
Materiál 1 ks:  
měď plech tl. 0,55mm, ½ tabule – 2,5kg 
nerez pásek 20x3mm, délka 2,2m – 1,5kg 
 
Žádost dodavatele č. 16 a): 
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Opakovaně. 
Vestavěné prvky Vila vs. Ležácké sklepy. 
Žádáme o zodpovězení všech dotazů. 
 

a) U ležáckých sklepů v položkách je u kuchyněk a spotřebičů u položek D+M, ve VV vily ne. 
Jsou také D+M? Takto lze položka chápat jako pouze dodávka. Bude bez montáže? 

Žádáme o sjednocení položek a jejich obsahu sklepy vs. Vila. 
 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 16 a): 
 
U ležáckých sklepů i u vily se vždy jedná o dodávku+montáž. U vily jsou dle požadavku 
zadavatele lednice a mikrovlnné trouby vykázány samostatně. 
 
Žádost dodavatele č. 16 b): 
 

b) U ležáckých sklepů pol. 500 a 501, pouze dodávka chladničky, bude bez montáže? 
 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 16 b): 
 
U ležáckých sklepů volně se stojící chladničky nemontují do kuchyňské linky, pouze se zapojí 
do zásuvky. 
 
Žádost dodavatele č. 16 c): 
 

c) Obsahuje položka ve vile č. 331 VEM/06: 
- Vestavěný indukční panel? (Ležácké sklepy obsahují samostatně položku varné desky pol. 

503) 
- Vestavěnou myčku? 
- Odsavač par komínový? 
Pokud ne, kde jsou vykázány či nebudou dodány/montovány? 

 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 16 c): 
 
Položka ve vile č. 331 VEM/06 obsahuje dodávku a montáž prvků uvedených v žádosti 
dodavatele 16 c). 
 
Žádost dodavatele č. 16 d): 
 

d) Jsou všeobecně položky kuchyněk vč. elektra (zásuvky, LED osvětlení) a TZB (pákové 
baterie, sifon, dřez), obkladů (skleněný obklad stěny) či jsou tyto položky samostatně v TZB a 
elektru? 

 
Odpověď na žádost dodavatele č. 16 d): 
 
Elektro ke kuchyňkám je ukončeno v krabicích a samostatných zásuvkách, ostatní elektro je 
součástí kuch. linek. TZB zahrnuje baterie a odpadní dřezový ventil, ostatní je součástí kuch. 
linek. Skleněný panel je součástí linky. 
 
 
Žádost dodavatele č. 17 a): 
 
Dotaz k VZD č. 8, odpověď č. 3. 
Zadavatel neprovedl řádné úpravy dle dotazů dodavatele. Poskytnuté podklady, za jejichž správnost a 
úplnost zadavatel zodpovídá neustále vykazují nesoulad mezi tabulkou výplní a výkazem výměr. 
Bohužel způsob zpracování výkazu výměr pro dveře (bez adresného určení konkrétního prvku 
neumožňuje provést jednoznačnou kontrolu: 
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a) 
Výkaz výměr obsahuje položky, kterým neodpovídá žádná položka z výpisu výplní:  

295 611601207R dveře vnitřní š = 1 450 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; 
počet křídel 2; plné; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, 
ořech, wenge, kalvados, merano, titan 

kus 1,00000 

  7np : 1  1,00000 

301 611653537R dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 1 450 mm; h = 1 970,0 
mm; laminátové; EI 30; DP3; otevíravé; počet křídel 2; prosklení 2/3 

kus 6,00000 

  1np : 1  1,00000 

  2np : 1  1,00000 

  5np : 1  1,00000 

  6np : 1  1,00000 

  7np : 1  1,00000 

  8np : 1  1,00000 

  Mezisoučet  6,00000 

308 61165613R dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 1 100 mm; h = 1 970,0 
mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava 
laminát 

kus 3,00000 

  1np : 3  3,00000 

313 61165616R2 Dveře protipožární EI30 plné 180x197 cm CPL 0,2 kus 16,00000 

  2np : 5  5,00000 

  3np : 5  5,00000 

  4np : 6  6,00000 

  Mezisoučet  16,00000 

 
dále u položky č.312 neodpovídá výška dveří a výplň, předpokládáme, že zde má být oceněn prvek 
DV 086 – výška 2400 a 2/3 prosklení 

312 61165616R dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 1 600 mm; h = 1 970,0 
mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křídel 2; plné; povrch. úprava 
laminát 

kus 1,00000 

  1np : 1  1,00000 

 
Žádáme o jasné upřesnění, které pozice dveří mají být u těchto položek oceněny. 
 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 17 a): 
 
Zadavatel provedl úpravu Soupisu, ve kterém doplnil texty. Ve figurách výkazu výměr členěno dle 
jednotlivých pozic v souladu s tabulkou dveří. 
 
Dodavatelé jsou povinni jako součást své nabídky předložit tento Aktualizovaný soupis. 
 
Žádost dodavatele č. 17 b): 
 
b)  
Tabulka výplní obsahuje prvky, které jsme při nejlepší vůli nebyli schopni přiřadit k položkám použitým 
ve výkaze výměr (jestliže je výkaz výměr nadřazen projektové dokumentaci, jak zadavatel často uvádí, 
nelze dveře oceněné podle tabulky v šíři 1350mm doplnit k vykázané položce s šířkou 1450mm a 
ještě různými požárními odolnostmi) : 

 1000X1970 EW 30DP3-C  DV 072,073, 077 

 1350X1970 bez PO   DV 371 

 1350x1970 EI 30DP3-C-S200   DV 058, 160, 300 ,340, 390 

 1350x1970 EI 30DP3-C   DV 360 

 1800X1970 EW 30DP3-C  DV 170, 173, 191, 192 193, 200, 203, 219, 220, 221, 
249, 252 
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Žádáme o určení, kde jsou tyto prvky vykázány ve výkazu výměr, pokud nejsou, požadujeme jejich 
doplnění. 
 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 17 b): 
 
Zadavatel odkazuje na odpověď na žádost dodavatele č. 17 a). 
 
 
Žádost dodavatele č. 17 c): 
 
c) 
4.NP dveře šířky 1250x1970mm – v tabulce 2ks (PO), ve VV 3ks, pol. č. 277 - 2ks a 1ks prosklené. 
V tabulce chybí prosklené. 
1.NP dveře 1450x2500mm – v tabulce 1ks (PO), ve VV chybí. Jestli je ve VV prosíme o informaci kde.  
1.NP dveře 1500x2400 – chybí v tabulce, ve VV 1ks (PO) – pol. č. 277. 
5.NP dveře 1500x2400 – v tabulce 1ks (PO), chybí ve VV. Dle předchozího dotazu neopraveno. 
Žádáme zadavatele o řádnou kontrolu a revizi soupisu prací. 
U položky č. 284 je MJ dveře – prosím o opravu na ks. 
Dveře 1000x1970mm v 1.NP jsou jen 3ks – má být dohromady 6ks, chybí ve VV dveře šířky 1350mm, 
je zde pouze 4.NP – 1ks, má být 8ks. 
Dveře š 1450mm – 1.NP 2ks, 2.NP 1ks, 5.NP 1ks, 6.NP 1ks, 7.NP 2ks, 8.NP 1ks, dle tabulky mají být 
pouze v 1.NP – 1ks. 
Dveře š 1500 mm 5.NP 1ks, není uvedené v pol. mtž, chybí uvedená dodávka 1ks – uvedeno v mtž.  
Dveře š 1800 mm ve 4.NP dodávka 7ks, mtž 1ks. Dále jsou uvedené dveře rozměry 1100x1970mm 
pol. č. 308 – 3ks, nejsou uvedené v tabulce ani v položkách mtž. 
 
Opakovaně žádáme o opravu buď ve výkaze výměr nebo ve výpisu dveří.  
 
Dodavateli by práci a případnou kontrolu zadávací dokumentace usnadnil výkaz dveří, kdy je u každé 
položky jasně uvedeno, o který prvek tabulky se jedná. Tak jak je to zpracováno pro část VILA. 
Současně i zadavatel by měl kontrolu, že obdrží u těchto položek úplné cenové nabídky.  
 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 17 c): 
 
Zadavatel odkazuje na odpověď na žádost dodavatele č. 17 a). 
 
Žádost dodavatele č. 18: 
 
Pol. č. 504 SO Ležácké sklepy – uvedená nosnost V1 900 kg, dle posledních příloh VZD by měla být 
nosnost výtahu opravena na 1000 kg. Prosíme o opravu. 
 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 18: 
 
Platí nosnost V1 v upraveném popisu výtahů tak, jak bylo uvedeno ve Vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 8, tzn. 1000 kg. Zadavatel provedl úpravu Soupisu.  
Dodavatelé jsou povinni jako součást své nabídky předložit tento Aktualizovaný soupis. 
 
 
Žádost dodavatele č. 19: 
 
Žádáme zadavatele, aby upravil ustanovení předposlední odrážky bodu XI. zadávací dokumentace 
tak, aby nebylo v rozporu s ustanovením § 36 odst. 3 ZZVZ.  Za správnost a úplnost zadávací, tedy i 
projektové, dokumentace odpovídá ve výběrovém řízení zásadně zadavatel.  A zadavatel je dále 
povinen stanovit zadávací podmínky v podrobnostech, které jsou nezbytné pro účast zadavatele v 
zadávacím řízení. Je na zadavateli, jak si upraví smluvní vztah s projektantem, který má zodpovídat 
zadavateli za správnost a úplnost projektové dokumentace.   Zadavatel se citovaným ustanovením 
snaží donutit účastníky zadávacího řízení, aby si do nabídkové ceny  
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zahrnuli i práce a dodávky, které nejsou ze zadávací dokumentace zřejmé a přenáší tak zodpovědnost 
za správnost a úplnost zadávací dokumentace na účastníky zadávacího řízení.   
 
Předmětem této veřejné zakázky je stavba.  V souladu s vyhláškou č. 169/2016 Bb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, se v zadávacím řízení specifikuje předmět plnění, na základě projektové 
dokumentace, jejíž součástí je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen 
výkaz výměr).  Je zodpovědností projektanta, aby výkaz výměr obsahoval všechny položky, jichž bude 
k provedení stavby třeba. 
 
Účastník si je vědom, že nikdo není neomylný a chybička se někdy vloudí i tomu nejlepšímu 
projektantovi (v praxi se tak – s ohledem na komplexnost a složitost materie – stává téměř vždy).  
Zodpovědnost za správnost projektové dokumentace, ale v každém případě nese projektant.  
Projektant se může pro případ svých pochybení i pojistit, či zvolit jiné záchranné mechanismy, jak 
zmírnit dopady svých chyb.   
 
Generální dodavatelé však tuto možnost nemají, neboť nikdo neočekává, že by generální dodavatel 
(nebude-li sám projektantem), nesl odpovědnost za správnost a úplnost projektové dokumentace.   
 
Činnost, kterou provádějí nabídkové týmy generálních dodavatelů, kteří se ucházejí o zakázky, je 
prováděna zcela zdarma a v naprosto omezeném čase.  To, že se často při zpracovávání nabídky 
zjistí chyby v projektové dokumentaci, nemůže vést zadavatele k přesvědčení, že jsou účastníci 
zadávacího řízení povinni chyby v projektové dokumentaci odhalovat.  Účastníci se pouze snaží 
správně ocenit to, co projektant vyprojektoval, odhalení chyby projektové dokumentace je pouze 
"vedlejším produktem" této činnosti, za kterou nelze činit účastníky zadávacího řízení odpovědnými.   
 
V praxi se také často stává, že se pochybení, nebo zejména opominutí některých položek projektové 
dokumentace, zjistí až v průběhu výstavby.  Ani v této situaci není spravedlivé, a v souladu s dobrými 
mravy, požadovat po generálním dodavateli stavby, aby nesl následky chyb projektanta v podobě 
např. nesení nákladů na vícepráce, které z nedokonalosti projektové dokumentace vyplynuly.  
 
Projektant má na vytvoření projektové dokumentace výrazně delší dobu, než činí lhůta pro podání 
nabídek.  Projektant dostane za vytvoření projektové dokumentace odměnu.  A zejména, má 
projektant se zadavatelem (stavebníkem) smluvní vztah, který mu ukládá vytvoření projektové 
dokumentace.  Vybraný dodavatel však žádný takový smluvní vztah se zadavatelem nemá, 
opravování projektové dokumentace tak nelze v tomto smluvním vztahu, jehož předmětem je 
vytvoření díla – stavby, požadovat, a to ani v průběhu provádění stavby.   Chyby v projektové 
dokumentaci musí opravit jejich původce, tedy projektant.  Stejně tak je spravedlivé, aby za chyby nesl 
zodpovědnost ten, kdo je učinil.   
 
Z výše uvedeného vyplývá, že tím, že zadavatel požaduje po účastnících výběrového řízení, aby si do 
nabídkové ceny zahrnuli i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách uvedeny nejsou, přenáší 
zadavatel zodpovědnost za správnost a úplnost zadávací dokumentace na dodavatele, což je v 
přímém rozporu s ustanovením § 36 odst. 3 ZZVZ.  Žádáme proto o přeformulování zadávacích 
podmínek, zejména předposlední odrážky čl. XI. tak, aby byla v souladu s výše citovanými právními 
předpisy. 
 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 19: 
 
Zadavatel stanovil zadávací podmínky v souladu s ustanoveními ZZVZ. Zadavatel na základě 
předchozích zkušeností požaduje po účastnících zadávacího řízení, aby dostatečně určitě 
prostudovali zadávací podmínky, a aby jejich nabídková cena zcela jednoznačně obsahovala veškeré 
náklady na realizaci předmětu veřejné zakázky. Účastník je v daném případě zcela odpovědný za to, 
že na základě zadavatelem předložených informací a údajů zpracuje dostatečně odborně nabídkovou 
cenu a že tato bude obsahovat veškeré náklady účastníka na realizaci stavby. Zadavatel tímto 
ustanovením předchází situaci, kdy by účastník, který nedostatečně prostuduje podmínky zadání, 
požadoval úhradu ve shora uvedeném smyslu opomenutých nákladů po zadavateli v rámci institutu 
dodatečných stavebních prací ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ.   
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Předmětem uvedeného ustanovení zadávacích podmínek je tak zcela jednoznačně požadavek 
zadavatele na důsledné prostudovaní zadání veřejné zakázky vždy v aktuálním znění (ve znění všech 
uveřejněných vysvětlení zadávací dokumentace) účastníkem za účelem správné kalkulace nabídkové 
ceny ze strany účastníků zadávacího řízení. Zadavatel v předchozích vysvětleních zadávací 
dokumentace několikrát jednoznačně stanovil přednost poskytnutých dokumentů, a to tak, že přednost 
má Soupis.   
 
Žádost dodavatele č. 20: 
 
Žádáme zadavatele, aby vypustil ustanovení 3.2.e) návrhu smlouvy o dílo, dle nějž má být rozsah díla 
rozšiřován o "pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 
občanského zákoníku, budou – li uděleny". 
Jak již bylo uvedeno v dotazu výše, zodpovědnost za správnost a úplnost výkazu výměr nese 
projektant.  Tím, že se zadavatel snaží zahrnout do předmětu díla i práce, dodávky a služby, které 
nejsou uvedeny ve výkazu výměr, tj. ty, jejichž potřeba vyvstane až na základě pokynů objednatele, 
přenáší zadavatel zodpovědnost za správnost a úplnost zadávací dokumentace na účastníky 
zadávacího řízení.  Žádáme proto o zadavatele, aby citované ustanovení z 3.2.e) ze smlouvy vypustil. 
Bude-li si objednatel přát, aby zhotovitel provedl práce, které nejsou ve výkaze výměr, lze toto 
zasmluvnit formou dodatku ke smlouvě o dílo za přiměřenou cenu. 
 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 20: 
 
Zadavatel trvá na znění čl. ustanovení 3.2.e) závazného návrhu smlouvy o dílo. Jedná se o zcela 
standardní smluvní ustanovení. V případě, že by postupem dle tohoto ustanovení došlo ke změně 
závazku ze smlouvy a v této souvislosti i k navýšení nákladů na realizaci stavby, bude zadavatel 
postupovat v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, jelikož zadavatel v daném případě nemůže 
postupovat jinak. Dodavatelem uvedený výklad tohoto ustanovení je v daném kontextu nepřijatelný 
a zcela tendenční.   
 
Žádost dodavatele č. 21: 
 
Žádáme zadavatele, aby stanovil nejzazší termín předání staveniště.  Zadavatel v současném znění 
návrhu smlouvy (bod 4.2.1.) stanoví, že k předání staveniště dojde na základě výzvy objednatele, tedy 
zcela neurčitě.  Při zadávání veřejné zakázky je úkolem zadavatele poskytnout účastníkům zadávací 
dokumentaci v takových podrobnostech, aby mohli srovnatelně ocenit předmět zakázky (§36 odst. 3 
ZZVZ), tj. tak, aby všichni účastníci oceňovali stejný objem prací a dodávek prováděný ve stejném 
časovém horizontu.   
 
Takto stanovené datum předání staveniště nutí účastníky zadávacího řízení, aby si do ceny zahrnuli 
riziko, že k zahájení provádění díla dojde až po neomezeně dlouhé době.  V následujícím ustanovení 
(bod 4.2.2.) navíc zadavatel požaduje, aby byly práce zahájeny v den předání staveniště.  Při dnešní 
inflaci cen na stavebním trhu a nedostatku kapacit není od zadavatele spravedlivé, aby si účastníci do 
ceny zahrnuli i riziko s neomezeně odloženým počátkem plnění smlouvy.  Navíc při dnešním 
nedostatku kapacit ve stavebním průmyslu bude pro budoucího zhotovitele téměř nemožné, aby měl 
připraveny zaměstnance a stroje potřebné k zahájení díla po neomezeně dlouhou dobu.  Zadavatel 
sice uvádí předpokládané datum vydání rozhodnutí o přidělení dotace a předpoklad data předání 
staveniště, ale toto nejsou závazné termíny, na které by se mohl účastník zadávacího řízení při 
zpracování nabídky spolehnout.  Zadavatel se tak vystavuje riziku, že od účastníků obdrží 
neporovnatelné nabídky z důvodu uplatnění či neuplatnění rizika s odloženým zahájením prací.  Takto 
stanovený termín tedy neobstojí před požadavkem § 36 odst. 3 první věty ZZVZ.  Žádáme proto 
zadavatele, aby stanovil nejzazší možný termín předání staveniště. 
 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 21: 
 
Zadavatel v čl. VIII Zadávací dokumentace stanovil, že k předání staveniště dojde do 31.10.2019. 
Zadavatel nepředpokládá, že k předání staveniště dojde později, jelikož je při realizaci předmětné 
veřejné zakázky vázán podmínkami poskytnutí dotace, z jejíchž zdrojů hodlá částečně hradit náklady 
realizace. Dle uvedených podmínek musí být dílo realizováno v souladu se smlouvou o dílo nejpozději 
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do 24 měsíců od předání staveniště. Dílo musí být v souladu s žádostí o dotaci předáno nejpozději do 
31.12.2021. K předání staveniště tak vzhledem ke stanovené délce realizace může dojít nejpozději do 
31.12.2019. 
 
Žádost dodavatele č. 22: 
 
Žádáme zadavatele, aby vypustil ustanovení 4.3. návrhu smlouvy o dílo.  Stavební práce a dodávky 
jsou časově náročná a komplexní aktivita.  Očekávat, že zhotovitel provede objem víceprací, které 
budou dosahovat pětiny původního objemu, aniž by byl prodloužen termín dokončení díla je poněkud 
naivní, neboť je to v mnoha případech zcela nereálné.  Zadavatel se tak vystavuje riziku, že zhotovitel 
nebude chtít požadované vícepráce provést s ohledem na hrozící smluvní pokuty za prodlení s 
předáním díla.   Účastník si je vědom, že zadavatel formuloval ustanovení tak, že na základě dodatku 
ke smlouvě mezi zhotovitelem a objednatelem bude možné termín dokončení prodloužit i bez 
překročení 20% víceprací, ale tuto možnost již poskytuje samotný občanský zákoník ve spojení se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek.  Vypustí-li zadavatel pasáž o zachování termínu, je celé 
ustanovení zcela nadbytečné. 
 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 22: 
 
Zadavatel trvá na aktuálním znění zadávacích podmínek. Zhotovitel je povinen řádně realizovat dílo 
dle smlouvy a v případě výskytu víceprací ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ je povinen včas 
informovat zadavatele jakožto objednatele o nutnosti jejich provedení tak, aby tyto práce byly 
i s ohledem na technologické postupy realizovány v požadovaných termínech. Zadavatel opětovně 
upozorňuje na skutečnost, že je při realizaci díla vázán termíny a podmínkami stanovenými 
poskytovatelem dotace. Zhotovitel je povinen zajistit si pro realizaci díla dostatečné kapacity tak, aby 
mohl dílo řádně realizovat.   
 
 
Žádost dodavatele č. 23: 
 
V návaznosti a se stejnou argumentací na předchozí dotazy žádáme zadavatele, aby v ustanovení 5.2 
smlouvy jasně stanovil, že náklady, jež si má účastník zahrnout do nabídkové ceny, a nejsou uvedeny 
ve výkaze výměr obsahují režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, licence a další náklady, které 
patří k úplnému a bezvadnému provedení díla, ale neobsahují případné vícepráce, které měly být, ale 
nebyly obsaženy ve výkaze výměr. 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 23: 
 
Zadavatel opakovaně upozorňuje dodavatele na skutečnost, že je při zadávání případných 
dodatečných stavebních prací vázán ustanoveními ZZVZ, zejména pak ustanovením § 222 ZZVZ.   
 
 
Žádost dodavatele č. 24: 
 
Žádáme zadavatele, aby vypustil poslední větu ustanovení 5.6. smlouvy o dílo.  RTS je obecně 
uznávaný ceník, a není důvod zpochybňovat jeho soulad s místně a časově obvyklými cenami na 
stavebním trhu. 
Generální dodavatel stavby vzhledem ke komplexnosti díla – stavby – zpravidla využívá na jednotlivé 
dodávky subdodavatele.  Nelze však očekávat, že – využije-li generální dodavatel služeb 
subdodavatele – nemá sám s dodávkou další náklady (režijní náklady, koordinace, mzdové náklady 
stavbyvedoucího, finanční náklady, licence a další náklady atp.).  Od zadavatele tak není spravedlivé 
požadovat, aby vícepráce poskytoval za náklady subdodavatele.   
Dále si dovolujeme upozornit, že způsob cenotvorby je obchodním tajemstvím každého generálního 
dodavatele staveb a poskytování cen subdodavatelů objednateli je tak zásahem do obchodního 
tajemství. 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 24: 
 
Zadavatel trvá na znění čl. 5.6 závazného návrhu smlouvy o dílo. 
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Žádost dodavatele č. 25: 
 
Žádáme zadavatele, aby vypustil z ustanovení 7.21. slovo "telefon".  V dnešní době mobilních 
technologií není zřejmé, k čemu by technický dozor využíval telefon v kanceláři.  Účastník realizuje 
velký počet staveb a na žádné z nich už se pevná linka nepoužívá.  Měl zadavatel na mysli mobilní 
telefon?  Není to poněkud nesystémové? 
 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 25: 
 
Zadavatel provedl úpravu závazného návrhu smlouvy o dílo a to tak, že upravil znění čl. VII. odst. 
7.21, který nové zní: 
 

7.21. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveništi samostatnou kancelář 
s vybavením - pracovní stůl, uzamykatelná skříň a sociální zařízení. 

 
Aktualizovaný závazný návrh smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) tvoří přílohu č. 2 Vysvětlení. 
Dodavatelé jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tuto Smlouvu. 
 
Žádost dodavatele č. 26: 
 
Žádáme zadavatele, aby vypustil ustanovení 9.1. na 9.2. návrhu smlouvy o dílo.  Přerušení díla je tak 
velkým zásahem do celého komplexního procesu, že po zhotoviteli není spravedlivé požadovat, aby 
bez kompenzace strpěl přerušení díla ze strany objednatele, tj. takové, na kterém nemá nejmenší 
vinu.  Stavba takto náročného díla, jakým bezpochyby Technopark Dronet je, je složitý komplex 
vztahů, které vyžaduje přesnou časovou koordinaci.  Přerušení díla ze strany objednatele způsobí 
zhotoviteli nemalé problémy, zejména ve vztazích se subdodavateli a se vzájemnou provázaností 
jednotlivých profesí.  Při současném nedostatku kapacit na stavebním trhu tak při přerušení díla 
subdodavatelé odejdou od rozdělané práce a již se nevrátí.  Při následném obnovení prací pak pro 
zhotovitele bude v krátkém čase mnohdy nemožné sehnat nového subdodavatele, a pokud jej sežene, 
cena subdodávky jistě nebude – vzhledem k inflaci – zachována ve výši původní subdodávky. 
Žádáme proto zadavatele, aby vypustil zmiňovaná ustanovení 9.1. a 9.2. Občanský zákoník obsahuje 
řešení pro případné přerušení prací.   Jak již bylo uvedeno, přerušení díla ze strany objednatele je 
natolik závažným zásahem do činnosti zhotovitele, že je spravedlivé, aby náklady, které přerušením 
vznikly, hradil ten, kdo je způsobil.  Zhotoviteli tak budou náležet například náklady na zakonzervování 
a ostrahu staveniště, koordinační přirážka za přerušení prací, náklady na vybudování nových 
smluvních vztahů, náhrada újmy apod. 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 26: 
 
Zadavatel trvá na znění čl. 9.1. a 9.2.  závazného návrhu smlouvy o dílo. Jak dodavatel uvádí, 
přerušení díla je institut, který je používán pouze v případě závažných skutečností a okolností, jakými 
je například provádění díla ze strany zhotovitele v rozporu se závaznými technologickými postupy, 
apod.  
 
 
Žádost dodavatele č. 27: 
 
Žádáme zadavatele, aby doplnil ustanovení 11.2. smlouvy o dílo tak, aby z něj vyplývalo, že pokud 
bude chtít objednatel odepřít souhlas se změnou poddodavatele, musí toto svoje počínání náležitě 
odůvodnit.  V dnešní době, kdy je složité sehnat vůbec nějaké poddodavatele, není akceptovatelné 
přijetí takto široce pojaté libovůle objednatele "neshledá-li tento postup pro něj výhodný". Zhotovitel 
podá nabídku s určitou cenou, nese záruku za dílo, které poddodavatelé zhotoví.  Sám zhotovitel má 
tedy zájem na tom, aby zjednal poddodavatele, který provede svou část díla řádně a dle požadavků 
objednatele. Objednateli tak není spravedlivé přisuzovat neomezenou možnost odmítat zhotoviteli 
poddodavatele.   
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 27: 
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Zadavatel trvá na znění ustanovení čl. 11.2. závazného návrhu smlouvy o dílo.  
 
 
Žádost dodavatele č. 28: 
 
Žádáme zadavatele, aby odstranil vnitřní rozpornost smlouvy o dílo.  Z ustanovení 4.2. (konkrétně bod 
4.2.3. v kombinaci s bodem 4.2.4. a 4.2.5.) vyplývá, že stavební práce mají být dokončeny ve stejný 
den jako má být předáno dílo a podána žádost o kolaudaci, vše ve lhůtě do 23 měsíců od zahájení 
prací.   
Z ustanovení 15.3 však vyplývá, že dílo lze předat a převzít až po právní moci kolaudačního 
rozhodnutí.  Kolaudační řízení je správní proces, který nelze zrealizovat během jednoho dne.  Žádáme 
proto zadavatele o vypuštění ustanovení 15.3. návrhu smlouvy o dílo. 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 28: 
 
Ustanovení čl. 15.3. závazného návrhu smlouvy o dílo stanovuje, že dílo není dokončeno jeho 
předáním objednateli, nýbrž až jeho úplnou kolaudací. Ze zadavatelem poskytnutých dokumentů je 
také zřejmé, že některé stavební objekty budou kolaudovány v režimu kolaudačního rozhodnutí 
a některé v režimu kolaudačního souhlasu. Zadavatel proto uvádí v čl. IV závazného návrhu smlouvy 
o dílo termíny ve znění „nejpozději do …“. Zhotovitel je tak povinen stanovit časový plán provádění 
prací tak, aby byl schopen zajistit splnění všech termínů. 
 
 
Žádost dodavatele č. 29: 
 
Žádáme zadavatele, aby upravil ustanovení bodu 16.3 Smlouvy o dílo. Součástí díla nejsou pouze 
stavební práce, ale i zařízení, technologie, a spotřební zboží. 
Tovární životnost, ani záruka poskytovaná výrobci zařízení a technologií těchto komponent 
nedosahuje délky záruční doby, kterou zadavatel požaduje pro celé dílo.  Po zhotoviteli není 
spravedlivé požadovat, aby držel záruku, která několikanásobně převyšuje záruku, kterou na danou 
část díla poskytují výrobci. Takovým umělým prodlužováním záruky zadavatel neúměrně navyšuje 
cenu díla a takový postup je dle našeho soudu v rozporu se zásadou hospodárnosti zadávacího 
řízení.  Zadavateli jistě vyjde levněji, pokud případné závady opraví příležitostně sám, než když bude 
nucen hradit cenu za dílo, do které si účastníci nutně musí promítnout i náklady na takto nepřiměřeně 
dlouhou záruku.  Žádáme proto zadavatele, aby do ustanovení smlouvy o dílo, např. do ustanovení čl. 
13.2 zakotvil záruku za zařízení a technologie v délce trvání 24 měsíců, nebo dle samostatně 
vystavovaných záručních listů, pokud je výrobce vystavuje, a záruční dobu v délce trvání 6 měsíců na 
spotřební zboží. 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 29: 
 
Zadavatel trvá na znění čl. 16.3. závazného návrhu smlouvy o dílo. 
 
 
Žádost dodavatele č. 30: 
 
Žádáme zadavatele, aby přeformuloval ustanovení 16.11. Smlouvy o dílo. 
Požadavek zadavatele, aby k odstranění havarijní vady nastoupil okamžitě není splnitelný.  Slovo 
okamžitě je v tomto ohledu nevhodné, neboť reklamaci zhotovitel přijme zpravidla emailem nebo 
telefonicky a zastihne tak zhotovitele, který již v době záruky není přítomen na stavbě, zcela jistě jinde 
než v místě stavby.  Pouhá doprava na místo, kde má být odstraněna závada tak zhotoviteli zabere 
rozhodně více času, než aby se "okamžitě" dostavil do místa opravy. 
Vzhledem ke složitosti stavby navrhujeme, aby zadavatel upravil ustanovení 16.11. tak, aby pro 
zhotovitele bylo reálně shrnutelné dostát svým závazkům z této smlouvy, tedy tak, aby každá vada 
automaticky nevedla ke smluvní pokutě za prodlení s odstraňováním vad.  Úpravu navrhujeme např. 
takto:  
"Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady 
nastoupí k odstranění vady do dvaceti čtyř (24) hodin po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi 
(48) hodin od jejího oznámení odstraní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo poskytne 
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akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších 
škod a umožnění užívání díla objednatelem; v případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do 
dvou (2) pracovních dnů od oznámení vady s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího 
oznámení odstraní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo poskytne akceptovatelné 
náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění 
užívání díla objednatelem." 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 30: 
 
Vzhledem k povaze a účelu užívání realizované stavby zadavatel trvá na znění čl. 16. 11. závazného 
návrhu smlouvy o dílo.  
 
 
Žádost dodavatele č. 31: 
 
Žádáme zadavatele, aby vypustil ustanovení 19.3 návrhu smlouvy o dílo pro jeho zjevný rozpor s 
ustanovením § 36 odst. 3 ZZVZ.  Zadavatel nesmí přenášet zodpovědnost za správnost a úplnost 
zadávací, tedy i projektové dokumentace na dodavatele.   
Tím, že zadavatel chce, aby podpisem smlouvy vybraný dodavatel prohlásil, že podle předložené 
projektové dokumentace je možné stavbu provést, přenáší zodpovědnost na dodavatele.  
Zodpovědnost za to, že podle projektové dokumentace je možné stavbu provést, nese projektant, 
nelze ji přenášet na zhotovitele.   
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 31: 
 
Zadavatel trvá na znění čl. 19.3. závazného návrhu smlouvy o dílo a odkazuje na odpověď na dotaz č. 
19 Vysvětlení.  
 
Žádost dodavatele č. 32: 
 
Žádáme zadavatele, aby vypustil ustanovení 19.8. smlouvy o dílo.  S ohledem na dlouho dobu plnění 
nelze předvídat, jak se okolnosti mohou změnit.  Odborné články k ustanovení § 1765 OZ se shodují v 
názoru, že převzít nebezpečí změny okolností lze pouze za takové nebezpečí, které mohla strana, 
která na sebe nebezpečí bere, v době vzniku závazku předvídat.  Vzhledem k tomu, že předvídatelná 
je v současné době pouze inflace, kterou má zhotovitel zahrnout do nabídkové ceny, jeví se 
účastníkovi toto ustanovení čl. 19.8. jako nadbytečné a poněkud rozporuplné ve vztahu k dobrým 
mravům. 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 32: 
 
Zadavatel posoudil žádost dodavatele a odstranil citované ustanovení smlouvy. 
 
V průběhu zadávacího řízení došlo k úpravám smlouvy o dílo, kdy zadavatel poskytl účastníkům jako 
přílohu č. 4 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 Aktualizovaný závazný návrh smlouvy o dílo, ve 
kterém již vzhledem k předchozím úpravám byl zmiňovaný čl. 19. 8. přečíslován na čl. 19.7. 
 
Pro odstranění jakýchkoliv pochybností zadavatel provedl úpravu závazného návrhu smlouvy o dílo, 
ze kterého odstranil ustanovení čl. 19. 7., kterým bylo stanoveno, že Zhotovitel přebírá nebezpečí 
změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 
 
Aktualizovaná Smlouva tvoří přílohu č. 2 Vysvětlení. Dodavatelé jsou povinni jako součást svých 
nabídek předložit tuto Smlouvu. 
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Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu 
s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 16.07.2019. Do této 
lhůty zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 4 ZZVZ zahrnul dobu, o kterou přesáhl dobu od 
doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 
3 pracovní dny. Zadavatel tedy do prodloužení lhůty pro podání nabídek zahrnul celkem 3 pracovní 
dny, o které tuto dobu přesáhl. 
 
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 16.07.2019 v 10:00 hodin. 
 

 
Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty 
pro podání nabídek. 
 
Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že dne 05.06.2019 odeslal 
k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie a Věstníku veřejných zakázek formulář F14 Oprava – 
oznámení změn nebo dodatečných informací pod evidenčním číslem formuláře F2019-018992, ve 
kterém uvedl upravenou lhůtu pro podání nabídek. 
 
 
 
 
Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis (k dispozici na profilu zadavatele) 
Příloha č. 2: Aktualizovaný závazný návrh smlouvy o dílo 
  
 
 
V Plzni dne 05.06.2019 
 
 
Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP 


