

Krycí list rozpočtu (nestavební část) - výkaz výměr

Název akce:	Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11. MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek	Objednatel:	Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391	IČ/DIČ:	70943842
Druh nákladů:	Nábytek	Projektant:	Martina Touchová	IČ/DIČ:	60620714/ CZ7159101576
Lokalita:	Písek	Dodavatel:		IČ/DIČ:	
Začátek realizace:	2020	Konec realizace:	2020	Položek:	15
Klasifikace ocenění		Zpracoval:	Martina Touchová	Datum:	31.01.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Rozpočtové náklady nestavebních částí projektu - vybavení učeben	
1.	Vybavení nábytkem - 11 MŠ Písek	
		Dodávky 361 490,00
		Doprava a montáž 28 360,00
Nabídková cena		Celkem bez DPH 389 850,00

Základ 0%			
Základ 15%		DPH 15%	Celkem bez DPH
Základ 21%	389 850,00	DPH 21%	81 868,50
		Celkem včetně DPH	471 718,50

Projektant	Objednatel	Dodavatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis