

## OBJEDNÁVKA

Objednatel:

**PROFISTAV Litomyšl, a.s.**

Tyršova 231  
570 01 LITOMYŠL  
IČ : 277 42 741  
DIČ: CZ 277 42 741  
Tel/fax: .  
bankovní spojení:

Zhotovitel:

**Regionální muzeum Vysoké Mýto**

A.V. Šembery 125  
566 01 Vysoké Mýto

Mgr. Jiří Junek, ředitel muzea

Výpis z obchodního rejstříku  
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747

IČO:372331

POKYNY PRO ZHOTOVITELE			
Objednal:		Číslo objednávky:	19016-006-MA-Archeologický průzkum
Způsob dopravy:	V ceně	Místo plnění:	Brandýs nad Orlicí
Požadované datum dodání:	2020/2021	<b>Skupinový vodovod Brandýsko</b>	
Platební podmínky:	Splatnost faktur 35 dní ode dne doručení odsouhlaseného a bezvadného daňového dokladu objednateli na adresu Tyršova 231, Litomyšl		
Na základě ustanovení občanského zákoníku se shora uvedené smluvní strany dohodly, že zhotovitel dodá za podmínek zde uvedených tento předmět:			
<b>NÁZEV PŘEDMĚTU</b>			
<p><b>Objednáváme u Vás archeologické práce na stavbu „vodovod Brandýsko“, na základě <u>dohody</u>, která je nedílnou součástí této objednávky.</b></p> <p><b>Předpokládaná CENA..... cca 40000 Kč Bez DPH (dle skutečnosti)</b>                      Archeolog 520 Kč/hod                      Doprava 2,3 Kč/km</p> <p style="text-align: center;"><b>I. Předmět dohody</b></p> <p>Provedení záchranného archeologického výzkumu vč. dokumentace a dalšího zpracování nálezů na akci:  <b>vodovod Brandýsko – k. ú. Brandýs nad Orlicí, Hemže, Chocceň, Kaliště, Malá Skrovnice, Mostek, Nasavrky, Orlické Podhůří, Podlesí, Seč, Sudslava, Velká Skrovnice,</b></p> <p style="text-align: center;"><b>II. Způsob a termín plnění</b></p> <p>Předmětem dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu, který v sobě zahrnuje tyto činnosti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů (archeologických situací) a jejich kresebnou, fotografickou a geodetickou dokumentaci;</li> <li>2. separaci movitých archeologických nálezů nacházejících se v rámci výše zmíněných archeologických situací;</li> <li>3. další odborné zpracování v rámci výzkumu identifikovaných movitých i nemovitých archeologických nálezů.</li> </ol> <p>Terénní výzkum a další odborné zpracování nálezů bude prováděno v návaznosti na realizaci zemních prací, které proběhnou v termínu: 2020-2021</p> <p>Nejpozději 5 dnů před faktickým zahájením zemních prací objednatel oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, a rovněž uvede kontakt na dodavatele výkopových prací (jméno, telefonní číslo). Zhotovitel zahájí archeologický výzkum nejpozději do 7 dnů od oznámení počátku zemních prací objednatelem.</p> <p>Frekvence návštěv je přímo závislá na postupu zemních prací. Návštěva zhotovitele bude zapsána do stavebního deníku. V případě nedostupnosti stavebního deníku zaznamená zástupce zhotovitele návštěvu do svého pracovního deníku.</p>			