

**cenová nabídka - oceněný soupis prací jednotkové ceny - příloha č. 1**

**oddíl č. 1) pokládka MA, ACO, ACP, ACL**

1	pokládka ložní vrstvy ACL 16 tl.5 cm
2	pokládka ložní vrstvy ACL 16 za každý další 1cm
3	pokládka podkladní vrstvy ACP 16 + tl. 5 cm
4	pokládka podkladní vrstvy ACP 16 + za každý další 1 cm
5	pokládka ohrubné vrstvy ACO 11 tl. 4 cm
6	vyrovnávka ohrubné vrstvy ACO 11 za 1 cm
7	pokládka litého asfaltu MA 11 II vozovkový tl. 4 cm včetně posypem drc. kamenivem drtí 4/8
8	pokládka litého asfaltu MA 8 II chodníkový tl. 3 cm s posypem křemičitým pískem
9	podlití podkladu MA 11 II za 1 cm
10	prořiznutí a zalití spár asfaltovou zálivkou
celkem	

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
m <sup>2</sup>	50	60,5
m <sup>2</sup>	10	12,1
m <sup>2</sup>	210	254,1
m <sup>2</sup>	42	50,82
m <sup>2</sup>	312	377,52
m <sup>2</sup>	78	94,38
m <sup>2</sup>	80	96,8
m <sup>2</sup>	50	60,5
m <sup>2</sup>	10	12,1
bm	55	66,55
	897	1085,37

cený pro oddíl č. 1

**oddíl č. 2) bourání, frézování**

11	náklady na dopravní opatření (značení) - vlastní
12	řezání živičných krytů tl. do 4 cm
13	řezání živičných krytů za každý další 1 cm hloubky
14	bourání živičných krytů tl. do 4 cm, vč. naložení, odvoz a skládkovné vybouraného živičného materiálu
15	bourání živičných krytů za každý 1 cm tloušky, vč. naložení, odvoz a skládkovné vybouraného živičného materiálu
16	odfrézování živičných krytů v tl. do 4 cm, vč. naložení, odvoz a skládkovné odfréz. živič. materiálu
17	odfrézování živičných krytů za každý další 1 cm tloušky nad 4 cm, vč. naložení, odvoz a skládkovné odfréz. živič. mat.
18	dobourání živičných krytů do 4 cm při frézování
19	dobourání živičných krytů za každý další 1 cm tloušky nad 4 cm při frézování
celkem	

ks/den	15	18,15
bm	70	84,7
bm	12	14,52
m <sup>2</sup>	140	169,4
m <sup>2</sup>	35	42,35
m <sup>2</sup>	50	60,5
m <sup>2</sup>	12	14,52
m <sup>2</sup>	8	9,68
m <sup>2</sup>	2	2,42
	344	416,24

cený pro oddíl č. 2

**oddíl č. 3) podkladní vrstvy**

20	odstranění nestmelené podkladní vrstvy tl. 5 cm vč. naložení, odvozu + skládkovné
21	odstranění nestmelené podkladní vrstvy za každý dalších 1 cm tl. vč. naložení, odvozu + skládkovné
22	bourání cementem stmelených vrstev tl. do 5 cm
23	bourání cementem stmelených vrstev za každý další 1cm
24	naložení, odvoz + skládkovné vybourané cementem zpevněné vrstvy tl. do 5 cm
25	naložení, odvoz + skládkovné vybourané cementem zpevněné vrstvy tl. do 1 cm
26	zřízení podkladních vrstev ze štěrkodrti ŠD <sub>B</sub> 0-32 tl. 10 cm se zhutněním
27	zřízení podkladních vrstev ze štěrkodrti ŠD <sub>B</sub> 0-32 za každý další 1 cm se zhutněním
28	provizorní opravy výtlučků na nezpevněných komunikacích štěrkodrti ŠD <sub>B</sub> 0-32 se zhutněním
29	provizorní opravy výtlučků na nezpevněných komunikacích živičným recyklátem se zhutněním
30	zřízení podkladní vrstvy směsi stmelené cementem SC C 5/6 za každý 1 cm
31	zřízení podkladní vrstvy ze směsi stmelené cementem SC C <sub>5/6</sub> tl. 10 cm se zhutněním
32	hloubení nezapažených jam do 0,5 metru hloubky - kaveren a okolí opravovaných kanal.armatur
33	hloubení nezapažených jam za každých 0,1 metru nad 0,5 metru hloubky - kaveren a okolí opravovaných kanal.armatur
34	urovnání a hutnění pláně pod pokladní vrstvy na hodnotu Edef,2 = 45 MPa
35	pokládka živičného recyklátu o tloušce 5 cm se zhutněním
36	pokládka živičného recyklátu o tloušce 10 cm se zhutněním
37	pokládka živičného recyklátu za každý další 1 cm nad tloušku 10 cm se zhutněním
celkem	

m <sup>2</sup>	100	121
m <sup>2</sup>	20	24,2
m <sup>2</sup>	20	24,2
m <sup>2</sup>	4	4,84
m <sup>2</sup>	9	10,89
m <sup>2</sup>	2	2,42
m <sup>2</sup>	140	169,4
m <sup>2</sup>	14	16,94
t	30	36,3
t	10	12,1
m <sup>2</sup>	10	12,1
m <sup>2</sup>	100	121
m <sup>2</sup>	900	1089
m <sup>2</sup>	180	217,8
m <sup>2</sup>	10	12,1
m <sup>2</sup>	60	72,6
m <sup>2</sup>	120	145,2
m <sup>2</sup>	12	14,52
	1741	2106,61

cený pro oddíl č. 3

**oddíl č. 4) ostatní práce**

38	očištění krajnice od nánosů do tl. 10 cm vč. naložení a odvezení na skládku
39	položení geotextile vč. materiálu 1000g/m2
40	provizorní oprava výtlučků studenou balenou drtí
41	provizorní oprava výtlučků teplou ACO
42	bourání podkladních betonových vrstev do tl. 5cm
43	bourání podkladních betonových vrstev za každý další 1cm
44	spojovací nebo infiltrační nátěry JV
45	zřízení podkladní vrstvy z betonu prostého o tloušce 10 cm
46	zřízení podkladní vrstvy z betonu prostého za každý 1 cm nad tloušku 10 cm
47	hodinová sazba za atypické práce
48	zaměření a grafické znázornění do PC - lokalizační bod
49	zaměření a grafické znázornění do PC - body figury
celkem	

m <sup>2</sup>	18	21,78
m <sup>2</sup>	18	21,78
t	150	181,5
t	2450	2964,5
m <sup>2</sup>	30	36,3
m <sup>2</sup>	6	7,26
m <sup>2</sup>	25	30,25
m <sup>2</sup>	150	181,5
m <sup>2</sup>	15	18,15
hod	250	302,5
ks	3	3,63
ks	3	3,63
	3118	3772,78

cený pro oddíl č. 4

**oddíl 5) výšková úprava armatur a opravy kanalizačních uličních vpustí**

50	výšková úprava hydrantu a šoupěte
51	výšková úprava hydrantu a šoupěte z rychletuh. betonu BN 40

ks	40	48,4
ks	1500	1815

52	výšková úprava revizní šachty	ks	150	181,5
53	výšková úprava revizní šachty z rychletuh. betonu BN 40	ks	800	968
54	výšková úprava uliční vpusti	ks	200	242
55	výšková úprava uliční vpusti z rychletuh. betonu BN 40	ks	1400	1694
56	ACODRAIN - položení odvodňovacího žlabu do betonu včetně zajištění proti krádeži	ks	200	242
57	odstarnění poškozeného zdiva šachty včetně naložení a odvozu na skládku	m <sup>2</sup>	200	242
58	dozdění stěn šachty z cihelného zdiva	m <sup>2</sup>	500	605
59	dodání nové litinové mříže s rámem pro uliční vpust'	ks	2200	2662
60	dodání nového hrnce s rámem, šoupětě, hydrantu ventilu	ks	1300	1573
61	zřízení betonového věnce po obvodu šachty nebo výměny železobetonové skruže do hloubky 0,5 m	ks	300	363
	celkem		8790	<b>10635,9</b>

ceny pro oddíl č. 5

107  
108

#### oddíl č. 6) opravy a nové obrubníky

62	obruba 32/O (OP1) - vybourání, očištění a odvoz sutí, znovuosazení do betonu s opěrou	bm	68	82,28
63	obruba 25/O (OP3) - vybourání, očištění a odvoz sutí, znovuosazení do betonu s opěrou	bm	68	82,28
64	ABO - vybourání, očištění a odvoz sutí, znovuosazení do betonu s opěrou	bm	480	580,8
65	krajníky 13K - vybourání, očištění a odvoz sutí, znovuosazení do betonu s opěrou	bm	88	106,48
66	METRA, LINEA - vybourání, očištění a odvoz sutí, znovuosazení do betonu s opěrou	bm	68	82,28
67	sadové obrubníky - vybourání, očištění a odvoz sutí, znovuosazení do betonu s opěrou	bm	38	45,98
68	linky z kostek 16 - vybourání, očištění a odvoz sutí, znovuosazení do betonu s opěrou	bm	38	45,98
69	linky z kostek 12 - vybourání, očištění a odvoz sutí, znovuosazení do betonu s opěrou	bm	37	44,77
70	obruba 32/O (OP1) - vybourání, odvoz sutí - likvidace	bm	8	9,68
71	obruba 25/O (OP3) - vybourání, odvoz sutí - likvidace	bm	8	9,68
72	ABO - vybourání, odvoz sutí - likvidace	bm	5	6,05
73	krajníky 13K - vybourání, odvoz sutí - likvidace	bm	5	6,05
74	METRA, LINEA - vybourání, odvoz sutí likvidace	bm	5	6,05
75	sadové obrubníky - vybourání, odvoz sutí - likvidace	bm	5	6,05
76	linky z kostek 16 - vybourání, odvoz sutí - likvidace	bm	5	6,05
77	linky z kostek 12 - vybourání, odvoz sutí - likvidace	bm	5	6,05
78	výkop rýhy pro obruby alinky z kostek vč. naložení, odvozu + skládkovné	bm	158	191,18
79	nové obruby 32/O (OP1) - osazení do betonu s opěrou vč. dodání	bm	218	263,78
80	nové obruby 25/O (OP3) - osazení do betonu s opěrou vč. dodání	bm	198	239,58
81	nové obruby 25/O (OP3) -obloukové-osazení do betonu s opěrou vč. dodání	bm	198	239,58
82	nové ABO přejezdové, nájezdové - osazení do betonu s opěrou vč. dodání	bm	248	300,08
83	nové ABO - osazení do betonu s opěrou vč. dodání,	bm	650	786,5
84	nové krajníky 13K - osazení do betonu s opěrou vč. dodání,	bm	148	179,08
85	nové METRA, LINEA - osazení do betonu s opěrou vč. dodání,	bm	440	532,4
86	nové sadové obrubníky - osazení do betonu s opěrou vč. dodání,	bm	310	375,1
87	nové linky z kostek 16 - osazení do betonu s opěrou vč. dodání,	bm	95	114,95
88	nové linky z kostek 12 - osazení do betonu s opěrou vč. dodání,	bm	46	55,66
	celkem		3640	<b>4404,4</b>

ceny pro oddíl č. 6

#### oddíl č. 7) opravy dlažeb

89	velká dlažba (16) - vybourání staré dlažby, očištění a roztřídění	m <sup>2</sup>	5	6,05
90	- kladení velké dlažby do drtě nebo písku	m <sup>2</sup>	55	66,55
91	- kladení velké dlažby do cem. malty	m <sup>2</sup>	160	193,6
92	- dodání nové velké dlažby	m <sup>2</sup>	280	338,8
93	drobná dlažba (12) - vybourání staré dlažby, očištění a roztřídění	m <sup>2</sup>	15	18,15
94	- kladení drobné dlažby do drtě nebo písku	m <sup>2</sup>	55	66,55
95	- kladení drobné dlažby do cem. malty	m <sup>2</sup>	320	387,2
96	- dodání nové drobné dlažby	m <sup>2</sup>	140	169,4
97	mozaika - vybourání staré mozaiky, očištění a roztřídění	m <sup>2</sup>	30	36,3
98	- kladení mozaiky do drtě nebo písku	m <sup>2</sup>	158	191,18
99	- kladení mozaiky do cem. malty	m <sup>2</sup>	558	675,18
100	- dodání nové mozaiky - štípané	m <sup>2</sup>	278	336,38
101	- dodání nové mozaiky - řezané	m <sup>2</sup>	478	578,38
102	- příplatek za kladení do vzoru	m <sup>2</sup>	18	21,78
103	zámková dlažba - vybourání staré dlažby, očištění a roztřídění	m <sup>2</sup>	20	24,2
104	- kladení zámkové dlažby do drtě s přemetením a zavibrováním jem. písku	m <sup>2</sup>	278	336,38
105	- kladení zámkové dlažby do cem. malty	m <sup>2</sup>	318	384,78
106	- dodání nové zámkové dlažby betonové (typ kvádr - barva šedá a červená) tlouška 60 mm	m <sup>2</sup>	500	605

ceny pro oddíl č. 7

107	- dodání nové zámkové dlažby betonové (typ kvádr - barva šedá a červená) tlouška 80 mm	m <sup>2</sup>	600	726
108	- dodání nové slepecké dlažby	m <sup>2</sup>	700	847
109	- příplatek za typ Rhodos barva červená, šedá	m <sup>2</sup>	18	21,78
110	- přířez zámkové dlažby	bm	18	21,78
111	betonové dlaždice - vybourání starých dlaždic, očištění a roztřídění	m <sup>2</sup>	5	6,05
112	- kladení dlaždic do drtě nebo písku s přemetením jemného písku	m <sup>2</sup>	48	58,08
113	- kladení dlaždic do cem. malty	m <sup>2</sup>	98	118,58
114	- dodání nových betonových dlaždic	m <sup>2</sup>	148	179,08
115	- přířez betonové dlažby	bm	5	6,05
116	zatravnovací dlaždice - kladení do drtě	m <sup>2</sup>	190	229,9
	celkem		5496	<b>6650,16</b>