



Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č. j.: MUUH-OIN/17560/2020/UheM
Spisová zn.: Spis/ 13257/2019
Počet listů/příloh: 1/1
Vyřizuje: Ing. Marcela Uherková
Telefon: 572525278
E-mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz
Datum: 27.02.2020



m.uuhkd20j0006j

Ing. Martin Machulka

Okružní 770
686 05 Uherské Hradiště
IČ 44954573

Objednávka číslo: 235/2020

Toto číslo objednávky uveďte na faktuře

Akce: Úprava silnice 111/05014 vč. umístění kanalizace, Uherské Hradiště, městská část Věsky - doplnění variantního řešení kanalizace

Na základě Vámi zasláné nabídky ze dne 26.2.2020 u Vás objednáme vypracování studie: Úprava silnice 111/05014 vč. umístění kanalizace, Uherské Hradiště, městská část Věsky - doplnění variantního řešení kanalizace.

Součástí prací je projednání studie a zajištění vyjádření ŘSZK a SVK, a.s.

Výstupem bude grafická část - situace vybrané varianty a textová část obsahující technické zhodnocení provádění, základní technické parametry kanalizace a vyvolaných úprav, orientační propočet nákladů.

Studie bude odevzdána v počtu 4 paré v tištěné formě a 1 x digitálně ve formátu pdf na CD.

Dodací lhůta: do 15.4.2020

Cena díla: 96 000 Kč bez DPH, 116 160 Kč vč. DPH.

Cena za dílo je splatná na základě splnění termínů po předání kompletní dokumentace bez závad.
Splatnost faktur 30 dní.

Zhotovitel ručí za správnost a úplnost projektové dokumentace po celou dobu životnosti stavby dle předpisů platných v době vyhotovení projektu.

Bankovní spojení: Česká spořitelna Uh. Hradiště
č. ú.: 27-1543078319/0800

IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471

Fakturu zašlete na adresu:

Město Uherské Hradiště
Odbor investic
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště

Sdělení ke statutu nespolehlivý plátc

Dodavatel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátc“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně odběratele informovat. Odběratel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Sdělení o účtu

Dodavatel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zaslání platby za uskutečněné plnění, je totožné s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován.




Ing. Bronislava Struhelková
vedoucí odboru investic



Mgr. Josef Botek
tajemník městského úřadu

Akceptace objednávky, souhlasím s plněním této objednávky;

J. B. 2020



NABÍDKA

Úprava silnice 111/05014 včetně umístění kanalizace, Uherské Hradiště, městská část Vésky – doplnění variantního řešení kanalizace

Obsah nabídky:

1. PŘEDMĚT NABÍDKY.....	2
2. VÝSTUPY	2
3. PŘEDPOKLADY ŘEŠENÍ	2
4. NABÍDKOVÁ CENA	2
5. TERMÍNY.....	2
6. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE.....	2
7. OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI ČKAIT	2

Objednatel:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19
686 70 Uherské Hradiště
IČO: 00291471
IČ: CZ00291471

Nabízející:

Ing. Martin Machulka – VH-MAC
Okružní 770, 686 05 Uherské Hradiště
IČO: 44954573



V Uherském Hradišti dne: 25.2.2019

Ing. Martin Machulka



1. PŘEDMĚT NABÍDKY

Předmět nabídky je vypracování studie „Úprava silnice 111/05014 včetně umístění kanalizace, Uherské Hradiště, městská část Vésky – doplnění variantního řešení“.

Na základě nových skutečností a požadavků z projednání budou doplněny varianty vypracované v rámci „UH Vésky – technicko - ekonomické zhodnocení variant rekonstrukce kanalizace v komunikaci ul. Na Dědině a Na Krajině“ z r. 2019.

Varianty rekonstrukce kanalizace budou koordinovány se související zakázkou úpravy komunikace. Konečná optimalizovaná varianta bude vybrána k rozpracování do tištěných výstupů.

2. VÝSTUPY

2.1. Situace vybrané varianty:

- ✓ KM
- ✓ koordinační situace.

2.2. Textová část:

- ✓ technické zhodnocení provádění – předpoklady řešení
- ✓ základní technické parametry kanalizace a vyvolaných úprav
- ✓ orientační propočet nákladů
- ✓ závěrečné doporučení.

2.3. Písemná vyjádření ŘSZK a SVK, a.s.

3. PŘEDPOKLADY ŘEŠENÍ

3.1. Řešení bude koordinováno s projektem úprav veřejných ploch v ulici Na dědině a studii rekonstrukce komunikace v ul. Na Dědině a Na Krajině.

3.2. Součástí bude projednání podmínek rekonstrukce nebo nového umístění sítě v komunikaci s ŘSZK a SVK, a.s.

4. NABÍDKOVÁ CENA





Cena bez DPH: 96 000 Kč

Cena vč. DPH: 116 160 Kč

5. TERMÍNY

Odevzdání PD: 15.4.2020

6. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE

Název firmy: Ing. Martin Machulka – VH-MAC
Sídlo firmy: Okružní 770, 686 05 Uherské Hradiště
IČO: 44954573
DIČ: 
Registrace: živnostenský list vydal MěÚ Uh. Hradiště – obecní živnostenský úřad pod ev.č.371100-28595-01, 371101-22517-00
Bankovní spojení: 
Mobil: 
E-mail: 

7. OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI ČKAIT

Ing. Martin Machulka: AI v oboru vodohospodářské stavby, č. 1301616

Vypracoval: Ing. Kateřina Machulková